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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 2303f'01
1.1. Введение

Рабочие чертежи типового проекта установки для сгущения избыточного активного ила с 6 центри
фугами 0ПИ501к-10 разработаныпо плану бюджетных проектных работ Госгрзжданстроя на 1987-1988 годы 
и предусмотрены для станции биологической очистки сточных вод производительностью Ю О - М О  тыс.м3/ 
сутки в составе цеха обработки осадка. Производительность установки 25,5 т/сутки по сухому веществу.

В проекте принят новый прогрессивный метод сгущения избыточного активного ила перед подачей 
на сбраживание в метантенках, а также серии строительных конструкций, введенных в 1985 году, что 
создает условия для технологических, строительных решений, организации производства и труда 
новейшим достижениям отечественной и зарубежной науки и техники и прогрессивным удельным показа
телям.

В здании размещены: машинный зал, операторская, КТП, вонткамора, комната дежурного.
В основу проекта положены следующие материалы:
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Рекомендации для разработки типового проекта "Установки для сгущения избыточного активного ила 

перед подачей в метантенки", разработанные НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды 
(НИИКВиОВ) АКХ им.К.Д.Памфилова.
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1.2. Технико-экономические показатели 2309HJ/

Наименование Един.
изм.

Показатели

Базовые Достигнутые

I 2 3 4

Цех обработки осадка
Годовой расход активного ила по сухому веществу т 9307,5 9307,5
Обслуживающий персонал чел. 15 15
Стоимость строительства тыс.руб. 4260,43 2557,3
в т.ч. строительно-монтажных работ 4166,0 2263,8

оборудование 94,43 293,5
Годовой расход

электроэнергии тыс.кВт.ч 900 3543
тепловой энергии Гкал 1460 -

Годовые эксплуатационные затраты 
в том числе:

содержание штата тыс.руб. 22,5 22,5
электроэнергии 23,0 88,6
тепловой энергии 6,8 -
амортизационные отчисления 213,0 127,85
текущий ремонт — П— 42,6 25,6
Итого 307,9 264,55

С учетом утилизации тепла метантенков — П— 307,9 235,35
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Стоимость строительства сгшесенная на I т 
сухого вещества активного ила в сутки
Стоимость обработки I т активного ила 
Годовые приведенные затраты 
Расход строительных материалов: 

цемент
то же, приведенный к М400 
сталь
то же, приведенная к классам A-I и Ст.З
бетон и железобетон
лесоматериалы
то же, приведенные к круглому лесу 
кирпич
Трудозатраты

Расход материалов на расчетный показатель 
цемент, приведенный к М400 
сталь, приведенная к классам A-I и Ст.З 
бетон и железобетон 
лесоматериалы
то же, приведенные к круглому лесу
кирпич
Трудозатраты

23091- 0/

2 3 4

тыс.руб. 167,08 100,29
руб 33,08 25,3
тыс.руб. 946,96 618,94

т 9341,0 5059,0
8981,0 4859,0
226,6 189,2

— 312,8 256,2
тыс.м3 30,34 15,65
м3 15,05 22,11
м3 24,15 48,5
тыс.шт. 295,28 324,01
ч/дн 61574 35561

т 352,2 190,55
12,27 10,05

м3 1189,8 613,72
м3 0,59 0,87
м3 0,95 1.9
шт 11,58 12,71
ч/дн 2414,67 1394,5
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Показатели уровня технологических процессов

Трудоемкость изготовления продукции 
Уровень автоматизации производства 
Уровень механизации производственных процессов 
Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом
Коэффициент использования основного 
оборудования
Удельный вес прогрессивных видов строительно
монтажных работ
Коэффициент сменности

Установка сгущения избыточного активного
Годовой расход активного ила по сухому 
веществу
Обслуживающий персонал (рабочие)
Общая площадь 
Строительный объем

Стоимость строительства 
в т.ч. строительно-монтажных работ 

оборудование

Стоимость I м2 общей площади

Z3091 -01

2 3 4

ч/т 5,1 5,1
% 65 75
% 80 85
% 12 10

90 95

% 50 60
2 2

т 9307,5
чел. 4
м2 429,5
м3 3780,7

тыс.руб. 283,94
_»t— 89,71

194,23

РУ<5 208,87
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Стоимость I м3 здания

Годовой расход
электроэнергии

холодной воды 
тепловой энергии

Годовые эксплуатационные затраты 
в том числе: 
содержание штата 
электроэнергии 
тепловой энергии 
амортизационные отчисления 
текущий ремонт

Стоимость строительства, отнесенная 
на I т сухого вещества избыточного 
активного ила

Стоимость обработки I т активного ила 
Годовые приведенные затраты 
Расход строительных материалов: 

цемент

7 23 091-01

2 3 4

руб 23,72

тыс.кВт.ч 
год
м3
Гкал

2878
438
825

тыс.руб. 98,8

6,0
— н— 72
_М_ 3,8
— П— 14,2

2,8

тыс.руб. 

руб
тыс.руб.

11,13

10,52
132,87

т 177,0
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To же, приведенный к M400 
сталь
то же, приведенная к классам A-I и Ст.З
бетон и железобетон
лесоматериалы
то же, приведенные к круглому лесу
кирпич
стекло
рулонных кровельных материалов 
Трудозатраты

Расход материалов на расчетный показатель: 
цемент, приведенный к М400 
сталь, приведенная к классам A-I и Ст.З 
бетон и железобетон 
лесоматериалы 
кирпич 
стекло
рулонных кровельных материалов 
Трудозатраты

Показатели уровня технологических процессов 
Трудоемкость изготовления продукции 
Уровень автоматизации производства 
Уровень механизации производственных процессов

2 3 0 9 1 -0 1

2 3 4

т 170,0
т 30,1
_ «_

39,8
м3 658,0
_п_ 7,31
_п_ 24,71
ТЫС.ШТ. 45,0
м2 119,73
м2 2195,60
ч/дн 2050,29

Т 6,67
— 1,61
м3 25,8
_и_ 0,97
шт 1764,7
м2 4,69
м2 86,10
ч/дн. 80,4

чел.ч/т 1,07
% 70
— 90
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I 2 3 4

Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом % 10
Коэффициент использования основного оборудования 0,85
Удельный вес прогрессивных видов строительно
монтажных работ % 60
Коэффициент сменности % 2

* При применении центрифуг для сгущения ила достигается уменьшение его объема в значительно боль
шей степени, чем другими методами. Поскольку снижение объема ила позволяет сократить стоимости строи
тельства и эксплуатационные расходы на последующих этапах обработки осадка, сопоставление проектного 
решения с проектами - аналогами возможно лишь по комплексам в составе сооружений, для которых приме
няются технико-экономические показатели (к ним относятся метантенки и иловые площадки).

Рассмотрены следующие варианты комплексов:
по проектному решению (достигнутый уровень)
- илоуплотнители (диаметр 18 м), установка по сгущению избыточного активного ила, метантенки 

(диаметр 11,5 м, 3 шт.), иловые площадки с твердым покрытием (площадь 15,8 га);
по проектам-аналогам (базовый уровень)
- илоуплотнители (диаметр 30 м), метантенки (диаметр 15 м, 2 шт.), иловые площадки с твердым 

покрытием (площадь 31,6 га).

За расчетный показатель принята I т сухого вещества избыточного активного ила.
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Технологическая схема

Из илоуплотнителей избыточный активный ил влажностью 98,5# самотечно поступает в резервуар и 
далее насосом подается в распределительный бак, откуда самотечно направляется на центрифуги.

Сгущенный активный ил влажностью 92-94# по трубопроводу отводится в резервуар сгущенного 
активного ила. Из резервуара сгущенный активный ил перекачивается винтовым насосом в метантенки.

В метантенки из первичных отстойников подается сырой осадок влажностью 93#.
Сброженная смесь сырого осадка и избыточного активного ила из метантенков, работающих в мезо- 

фильпом или термофильном режиме, направляется на дальнейшую обработку.
Фугат из центрифуг собирается в резервуар и далее насосом перекачивается в аэротенки.
Дальнейшая обработка сброженного осадка может проводиться по различным схемам с использова

нием иловых площадок, центрифугирования, фильтр-прессования и др., при этом следует учитывать воз
можность совместного сгутцения активного ила с иловой водой, фугатом, фильтратом и т.п., которое 
принимается на основании технико-экономического расчета.

2.2. Машинный зал

В машинном зале установлены: 
на отметке 4.30 - бак-распределитель; 
на отметке 2.20 - центрифуги;
на отметке - 2.10 - насосы-подачи избыточного 

активного ила;
перекачки фугата в аэротенки; 
подачи сгущенного активного ила на метантенки; 
подачи технической воды; 
откачки дренажных вод.
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Бак распределитель осадка

В баке распределителя осадка, размером в плаке 3,0x2,0 м высотой 2 , I м, установлены регули
руемые водосливы с тонкой стенкой для измерения поступающего расхода уплотненного избыточного 
активного ила.

Центрифуги

Из бака-распределителя уплотненный избыточный активный ил влажностью 98,52 по трубопроводу 
направляется на центрифуги ОПО 50IK-I0.

Сгущегагай осадок влажностью 92-942 поступает по трубопроводу в резервуар сгущенного активно
го ила.

Насосы избыточного активного ила

Уплотненный избыточный активный ил из резервуара забирается насосом СД80/18а (I рабочий и 
I резервный). Насосы работают периодически в режиме работы центрифуг.

Включение насосов осуществляется от уровня в резервуаре. Управление насосами местное.

Насосы фугата

Фугат от центрифуг по трубопроводу собирается в резервуар и насосом СД50/Ю(1 рабочий и 
I резервный) перекачивается в аэротенки.

Включение насоса от уровня в резервуаре.

Насосы сгущенного активного ила

Сгущенный активный ил от центрифуг по трубопроводу отводится в резервуар и винтовым насосом 
EP6-I00AR (I рабочий, I резервный) перекачивается в метантенки; включение насосов от уровня в 
резервуаре.
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Насос технической вода

Предусмотрено две системы технической вода. Одной системой техническую воду подают на промыв
ку трубопроводов, другая система для уплотнения сальников насосов.

Техническая (биологически очищенная) вода подается насосом марки СД32/406 (I рабочий и I ре
зервный).

Дренажный насос

Для откачки дренажной вода в машзале установлен самовсасывающий насос BKC-I/I6 (I рабочий), 
перекачивающий воду в аэротенки.

В помещении машзала для производства ремонтных работ предусмотрен кран электрический подвес
ной однобалочный грузоподъемностью 2 т.

2.3. Пример расчета

Пример расчета дан для сгущения уплотненного избыточного активного ила для станции аэрации 
производительностью 100-140 тыс.мЗ/сутки.

Наименование Единица
измерения

Количество

I

Количество избыточного активного ила посту
пающего на установку

2 3

по сухому веществу т/сутки 30
по объему влажностью 98,5# мЗ/сутки 2000

мЗ/ч 83,3
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Эффективность задержания сухого вещества 
активного ила на центрифугах

Приняты центрифуги

Производительность по исходному илу

Мощность

Продолжительность работы в сутки

Расчетное количество центрифуг 
рабочих/резервных

Количество сгущенного активного ила 
по сухому веществу

по объему влажностью 94^

Количество фугата

Насосное отделение

Насосы подачи избыточного активного ила 
в распределительный бак

Производительность

230941

2 3

% 85

тип СШ-501к-10

мЗ/ч •20.5

кВт 75

ч 24

шт *1/2

т/суткл 25,5

мЗ/сутки 425
мЗ/ч 20,3

мЗ/сутки 1075
мЗ/ч 51,2

марка СД80/16а

мЗ/ч 80
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Напор

Число оборотов

Мощность электродвигателя

Электродвигатель

Количество рабочих/резервных

Насосы подачи сгущенного активного 
ила на метантенки (винтовой)

Производительность

Напор

Мощность

Количество рабочих/резервных 

Насосы подачи футата в аэротенки 

Производительность 

Напор

Число оборотов
Мощность электродвигателя
Электродвигатель
Количество рабочих/резервных

23 C9f~(J1Ik

2 3

м 15

об/мин 1450

кВт 7,5

тип 4AI32S473

шт I/I

марка EPS -I00A R

мЗ/ч 22-50

м 50

кВт 30

шт I/I

марка СД50/10

мЗ/ч 50

м 10

об/мин 1450
кВт 4
тип ш о о ш з
шт VI
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2.4. Техника безопасности Z309

При строительстве и эксплуатации установки сгущения избыточного активного ила на центрифугах 
необходимо руководствоваться действующими нормами и правилами техники безопасности, а также со
ответствующими СНиПами, системами стандарта безопасности труда.

Проектом обеспечено соблюдение требований охраны труда и техники безопасности. Все помещения 
оборудованы приточной и вытяжной вентиляцией.

Для обеспечения безопасности работы персонала оборудование имеет заземление, защитное отключе
ние, предупредительную сигнализацию, средства защиты, а вращающиеся элементы - ограждены.

Для предотвращения пожара в помещениях устанавливаются огнетушители в специально отведенных 
мостах. (Противопожарные нормы СНиП 2.01.02-85).

2.5. Охрана природной среды

Проектом предусмотрены мероприятия, предотвращающие загрязнение окружающей среды.
Бытовые и производственные воды, образующиеся в процессе работы установки, выпускаются в 

сеть площадки очистных сооружений и далее подаются на очистку.
Сбор и отвод на очистку поверхностных вод с площадки решается при проектировании комплекса 

очистных сооружении.
Выбросы, загрязняющие атмосферу, отсутствуют.

2.6. Противопожарные мероприятия

Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов внутриплощадочной сети станции 
пожарной машиной или передвижной мотопомпой.

У здания должна предусматриваться площадка с необходимым противопожарным инвентарем,внутри 
здания устанавливаются противопожарные огнетушители, отводится специальные моста для курения.

’всход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с (категория Д, объем здания до 5 тыс.м3).
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3. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2305f*0/

3.1. Отопление и вентиляция

Проект отопления и вентиляции разработан для климатического района с расчетной наружной темпе
ратурой для проектирования отопления -30°С

вентиляции -19°С.
Теплоснабжение здания осуществляется от наружной теплосети. Теплоносителем служит вода с пара

метрами 150-70°С.
Присоединение к теплосети осуществляется по непосредственной схеме.
Система отопления принята:
- для машзала - воздушная с агрегатами типа "АО";
- для остальных помещений - водяная, однотрубная, тупиковая.
В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы типа "Комфорт-20" и регистр из гладких тру^
Трубопроводы системы отопления изготавливаются из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.
Трубопроводы узла управления и системы теплоснабжения из электросварных труб по ГОСТ 1070*1-74.
Вентиляция в корпусе запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуженном.
В машзале воздухообмена определялись из расчета ассимиляции теплоизбытков. Вытягзса осущест

вляется кришними вентиляторами. В остальных помещениях воздухобмоны определены в соответствии со 
СНиП 2.04.05-86.

Приток во все помещения подается подогретый, приточной установкой.
Воздуховоды выполняются из тонколистовой стали по ГОСТ 19903-74.
После монтажа и наладки системы вентиляции, отопления и теплоснабжения окрашиваются масляной 

краской за 2 раза по ГОСТ 8292-85.
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3.2. Внутренний водопровод, канализация

3.2.1. Хозпитьевой водопровод

Источником хозяйственно-питьевого водопровода установки для сгущения избыточного активного 
ила является внутриплощадочная сеть очистных сооружении.

Ввод водопровода в здание принят из чугунных труб диаметром 50 мм. Внутренние сети монтируют
ся из стальных оцинкованных труб.

Устройство противопожарного водопровода для установки сгущения избыточного активного ила при 
П степени огнестойкости здания и категории производства "Д" не требуется.

Расход воды по зданию
суточный - 1,2 мЭ/сутки 
расчетный секундный - 0,32 л/с

Необходимый напор воды на вводе в здание 15 м. В нишах стен здания предусмотрены поливочные 
краны.

3.2.2. Технический водопровод

Технический водопровод предусматривается для уплотнения сальников насосов, промывки бака 
распределителя осадка, подводящих и отводцпщх трубопроводов и центрифуг.

Расход технической воды - 30 мЗ/ч.
Требуемый напор - 35 м.
Внутренние сети монтируются из стальных и пластмассовых труб.
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Канализуя

В здания запроектировано две систем внутренней канализации: бытовая - для отведения стопных 
вод от санитарных приборов и производственная - для отвода воды от насосов после уплотнения саль
ников, от промывки оборудования и трубопроводов.

Производственные сточные вод»: транспортируются на очистку совместно с бытовыми.
Общий расчетный расход составляет - 1,7 л/б.
Внутренняя сеть бытовой канализации запроектирована из чугунных канализационных труб 

диаметром 50-100 мм; производственная - из стальных диаметром 50 мм.
Выпуски предусмотрены г. наружную сеть канализации очистных сооружений.
В связи с малой протглонностыо применения пластмассовых труб нерационально. Для прокладки 

трубопроводов потребуется устройство специального канала.

Водостоки

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен внутренний водосток с выпуском 
на отмостку у здания. Сеть запроектирована из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 100 мм.

4. АРХИТЮТРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4.1. Обзме сведения

Проект разработан в соответг/зии с "Инструкцией по типовому проектированию” СН227-82. 

Здание относится ко П класс/ капитальности, степень огнестойкости П.
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4.2. Условия и область проектирования

Проект разработан для строительства в районах со следующими природно-климатическими и 
инженерно-геологическими условиями.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 30°С;
Скоростной напор ветра - для I географического района СССР 0,23 кПа (23 кгс/см2);
Поверхностная снеговая нагрузка - для П географического района 1,0 кПа (100 кгс/см2);
Территория без подработки горными выработками;
Сейсмичность района строительства - не выше б баллов;
Рельеф территории - спокойный, грунтовые воды отсутствуют;
Грунты - непучинистые, непросадочные со следующими характеристики:!:

f  = 0,49 рад. (28°); Сн = 2 кПа (0,02 кгс/см2); Б = 14,7 Ш а  (150 кгс/с:л2);
У = 1,8 т/мЗ; коэффшшент безопасности по грунту Х=1.

Проектом не предусмотрены особенности строительства в районах вечной мерзлоты, на макропо
ристых и водонасыщенных грунтах в условиях оползней, осыпей, карстовых явлений и т.п.

4.3. Объемно-планировочное' решение

Здание установки прямоугольное в шине, размерами в осях 36,35x12.00 м, состоит из двух 
примыкающих друг к другу блоков. Первый блок, где размещается машинный зал, размерами в осях 
24.00x12.00 м с отметкой низа балок покрытия 8,40 ы. Второй блок, где размещаются операторская, 
КТП, венткамера и комната дежурного размерами в осях 12.00x12.0 м я отметкой низа плит покрытия 
3.60 ы.

В первом блоке тлеются площадки на отметках 2.200, 4.3G0, 5.5С0 для обслуживания технологи
ческого оборудования. Машинный зал оборудуется подвесным краном грузоподъемностью 2,С т.
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4.4. Отделочные работы 23091-01

Наружные поверхности панельных стен окрашиваются цементно-перхлорвиниловыми красками. Наруж
ные поверхности кирпичных стен выполняются с расшивкой швов. Наружные поверхности кирпичных вста
вок в мосте установки ворот, оконные и дверные откосы в кирпичных стенах оштукатуриваются цемонт- 
но-песчаным раствором марки 50 и окрашиваются иементно-перхлорвиниловыми красками.

Внутренняя отделка помещений и конструкция полов даны на листах проекта.

4.5. Конструктивные решения

Конструктивной схемой сооружения помещений машинного зола является одноэтажный сборный 
железобетонный карквс пролетом 12 м, высотой до низа балок 8,4 м. Стены панельные керамзитоботон- 
ные с У = 900 кг/мЗ. Фундаменты под каркасное здание выполняются из монолитного железобетона клас
са BI5. Фундаменты под кирпичное здание выполняются из сборных жолезобетоиных блоков (ГОСТ 13579- 
-78) и плит (ГОСТ 13580-85).

Конструктивная схема здания КТП, операторская - одноэтажное кирпичное с высотой до низа 
плит покрытия 3,6 м. Кирпичные стены выполняются из керамического кирпича KplOO/I80U/I5, ГОСТ 
530-80 на растворе марки 50.



902-5-50.88 ZWhOI(I) 21
5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
5.1. Общая часть

Основные положения по производству строительно-монтажных работ установки для сгущения из
быточного активного ила перед подачей в мотантбнки с 6 центрифугами 0П11—50IK—10 разработаны 
в соответствии с инструкциями СН 227-82 и СИиП 3.01.01-85.

Строительство сооружения предусматривается в следующих условиях:
- стройплощадка имеет горизонтальную поверхность;
- сборные железобетонные конструкции, изделия и полуфабрикаты поставляются с существующих 

производственных баз стройиндустрии;
- при строительстве сооружения в условиях высокого уровня грунтовых вод должен быть 

обеспечен непрерывный водоотлив: открытый - с помощью самовсасывающих центробежных насосов 
или путем водопонижения иглофильтровыми установками. Мощность водоотливных средств и продолжи
тельность их работы определяется при привязке проекта на основании даших о величине подпора
и принятых темпах работ.

До начала основных работ по строительству установки для сгущения избыточного ила должны 
быть выполнены работы подготовительного периода: устройство водоотводных канав, временных 
подъездов к площадке, геодезические работы по разбивке осей, возведение вроменных зданий и соо
ружений, прокладке временных коммуникаций.

5.2. Земляные работы

При производстве земляных работ следует руководствоваться положениями СНиП Ш-8-76.
Разработка котлована в осях "Б-В" до отметки минус 2t75 м и для фундаментов под колонны 

до отметки минус 1,75 производится от натуральных отметок земли экскаватором, оборудованным
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обратной лопатой с ковшом емкостью 0,65 м3 с недобором 15 см. Зачистка дна котлована производится 
механизированным способом: бульдозером, экскаватором со специальным зачистным ковшом (типа ЭО- 
-3322). Остающийся недобор до проектной отметки не должен превышать 5-7 см, который дорабаты
вается вручную.

Минимальное расстояние между откосом котлована и осью сооружения должно составлять 1,5 м.
По окончании земляных работ основание котлована и траншей подлежит приемке по акту.
Обратная засыпка производится бульдозером слоями толщиной 15-20 см. Уплотнение грунта в 

пристенной части осуществляется электротрамбовками ИЭ-4501 равномерно по перимотру. Уплотнение 
остальной части засыпки производится гусеницами бульдозера.

5.3. Бетонные работы

Производство бетонных работ следует осуществлять в соответствии со СНиП Ш-15-76.
Перед началом бетонирования конструкций выполняют комплекс работ по подготовке опалубки, ар

матуры, поверхностей основания.
Бетонная подготовка устраивается по предварительно спланированному дну котлована по щебню, 

втрамбованному в грунт.
Бетонирование конструкций фундаментов осуществляется в разборно-переставной опалубке из 

готовых унифицированных элементов или в пространствоиных блоках-формах. Подача бетонной смоси 
к месту укладки осуществляется в бадьях емкостью 0,5 м3, 1,0 м3 монтажным краном.

Для создания благоприятных условий твердения бетона поверхность подготовки поливается водой.
Бетон при укладке уплотняется глубинными вибраторами, прикрепленными к опалубке.
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5.4. Монтажные работы

Исходя из максимальной массы монтируемых конструкций-стропяльной балки - 4,7 тн и размеров 
здания принимается к монтажу гусеничный кран грузоподъемностью 25 тн со стрелой длиной 25 м и 
гуськом 5 м (типа СКГ-25) с ходом крона вокруг здания.

Работы по монтажу сборных желозобетошшх конструкций выполняются в соответствии со СНиП 
Ш-16-80 "Бетонные и железобетонные конструкции сборные".

Строповку и подъем сборных элементов следует производить с помощью подъемных и захватных 
приспособлений, предусмотренных проектом производства работ.

Монтаж центрифуг ОЛИ 50IK-I0 в готовом помещении производится подвесной кран-балкой грузо
подъемностью 2 тн.

5.5. Кирпичная кладка

Работы по кирпичной кладке следует выполнять в соответствии с положениями СНиП Ш-17-78 
"Каменные конструкции". Работы по возведению кирпичных стен слодует осуществлять в соответствии 
с технической документацией. Контроль качества поставляемых материалов для возведения каменных 
конструкций должен производиться по данным соответствующих документов предприятий-поставщиков. 
Раствор, применяемый при возведении кирпичной кладки должен быть использован до начала схваты
вания и периодически перемешиваться во время использования. Раствори, расслоившиеся при перевоз
ке, должны быть перемешаны до подачи на рабочее место. Не допускается применение обезвоженных 
растворов.

Кирпичная кладка ведется с трубчатых лесов или подмостей.
Подача кирпича и раствора к месту кладки осуществляется монтажным краном.
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5.6. Указания по производству работ в зимних 
условиях

Работы в зимнее время надлежит производить в соответствии с требованиями положений СНиП 
часть 3 "Организация, производство и приемка работ", глав "Работы в зимних условиях".

Мерзлый грунт, подлежащий разработке на глубину более указанной в п.8.2 С11иП Ш-8-76 должен 
быть предварительно подготовлен одним из следующих способов:

- предохранение грунта от промерзания;
- оттаивание мерзлого грунта;
- рыхление мерзлого грунта.
Устройство бетонных и железобетонных конструкций целесообразно проводить способом термоса 

с применением добавок-ускорителей твердения и цементов с повышенным тепловыделением (быстро- 
твердеющие и высокомарочные). Обмазочную гидроизоляцию запрепрется наносить при температуре 
окружающей среды ниже 5°С. В исключительных случаях такую гидроизоляцию делают в инвентарных 
переносных тепляках с покрытием из полимерных пленок.

Кирпичную кладку в зимних условиях осуществляют следующими методами:
- замораживанием;
- с применением противоморозных добавок;
- с искусственным обогревом раствора в швах.
Возведение каменных конструкций в зимнее время допускается высотой но более 1,5 ы.
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5.7. Техника безопасности

Производство строительно-монтажных работ осуществляется в строгом соответствии с положениями 
СНиП 111-4-80 "Техника безопасности в строительство", правилами техники безопасности Госгортехнадзо
ра СССР и Госэнергонадзора Минэнерго СССР, требованиями санитарно-гигиенических норм и правил Мин
здрава СССР.

Разработка котлована и траншей под сооружение установки для сгущения ила должна производить
ся при крутизне откосов согласно табл.4 СНиП ID-4-80.

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными откосами разрешается 
только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии согласно табл.З СНиП Ш-4-80.

При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или само
произвольное перемещение при действии ветра.

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней кромкой бадей или 6yimcpa и 
ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более I м.

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги 
не допускается, а при перерывах в работе или при переходе с одного места на другое электровибрато
ра необходимо выключать.

Рабочее место я проходы вокруг механизмов должны -быть свободны от посторонних предметов.
При работе с механизмами запрещается:
а) производить очистку, смазку и ремонт при включенном электродвигателе;
б) начинать и продолжать работу в случае обнаружения неисправностей.
Все механизмы должны быть надежно заземлены.
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Подъем и установку конструкций монтажным краном осуществлять в соответствия с его пас

портной грузоподъемностью, не допуская волочения и подтягивания конструкций.

Крюки грузозахватных приспособлений должны быть снабжены предохранительными замыкающими 
устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадания груза.

Поднимать кирпич на леса краном следует в футлярах и захватах, снабженных устройством, не 
допускающим их самопроизвольное раскрытие и выпадение кирпича.

Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, чтобы уровень кладки после каждо
го перемещения был не менее чем на два раза выше уровня рабочего настила. Запрещается выкладывать 
стену стоя на ней.

Стройгеиплан и график производства работ на строительство установки для сгущения избыточ
ного активного ила даны на листах марки ОС в альбоме Ш.

Настоящие положения по производству работ являются основой для разработки подробного про
екта производства работ строительной организацией.
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6. аШТРСТЕХШПЕСКЛЯ ЧАСТЬ
23 09<‘01

6.1. Общая часть

В объем электротехнической части проекта входит: электроснабжение, силовое электрооборудо
вание, автоматизация и технологический контроль, электроосвещение, связь и сигнализация.

6.2. Электроснабжение

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемникп установки для сгущения 
избыточного активного ила относятся к потребителям П категории.

Для электроснабжения потребителей установки на напряжении 0,4 кВ проектом предусматривается 
Троенная комплектная трансформаторная подстанция с силовыми трансформаторами 2х4С0 кВ.А - изго
товление Армэлектрозавода.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности силовых трансформаторов приведен в таблице 
Л I

Таблица .'2 I

до
пп Наименование _ _ _Рэсчетная_моп(Иость _ 

кВт квар
-------------  Примечание

кВ.А

I 2 3 4 5 6 7

I Расчетный максимум 
нагрузок 0,8/0,75 340,0 255,0 425,0

2 Конденсаторная
установка 75x2
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I 2 3 4 5 6 7

3 Расчетный максимум 
нагрузок с учеомм 
компенсации резапгив- 
ной мощности 0,96/0,3 340,0 105,0 355,0

Приняты к установке 
силовые трансформа

2x400торы

Коэффициент загрузки 
силовых трансформато
ров 0,45

Учет активной и реактивной мощности предусмотрен на стороне 0,4 кВ силовых трансформаторов.
Для компенсации реактивной мощности в помещении КТП устанавливаются две комплектные конден

саторные установки мощностью по 75 квар каждая, подключаемые к шинам 0,4 кВ КТП.

6.3. Заземление, зануление

Согласно ПУЗ-С5 проектом предусматривается сооружение заземляющего устройства - общего для 
напряжений 6-10 и 0,4 кВ.

Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать ‘1-х См.
Требуемое сопротивление должно быть обеспечено в любое время года. Расчет заземления произво

дится при привязке проекта к конкретным условиям с учетом характеристики грунта.
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В качестве заземляющего устройства должны быть использованы естественные заземлитолп.
При недостаточности естественных зазеылителой при привязке проекта необходимо выполнить 

дополнительное устройство в виде наружного контура у КТП.
Проектом предусматривается зануление корпусов электрооборудования и металлических конструк

ций путем присоединения их к пулевой жиле кабеля, соединенной с нейтралью силового трансформатора.

G.4. Силовое электрооборудование

Все электродвигатели выбраны асинхронными с короткозамкнутым ротором с пуском от полного 
напряжения сети. Двигатели поставляются комплектно с технологическим оборудованием. Напряжение 
питания электродеигателей ^  3S0B,

Пуск и коммутация электродвигателей центрифуг осуществляется от пйафоп КТП. Питание осталь
ных электроприемников осуществляется от распределительных шка{юв ИРП. Для управления центрифуга
ми предусматриваются шкафы индивидуальной разработки и пульты управления, поставляемые комплектно 
с центрифугами. Пусковая коммутационная аппаратура других механизмов располагается в яликах 
Я0П5900 и Я5100. Также в качестве пусковой аппаратуры приняты пускатели с кнопками типа ПИ".

Для подключения крана предусмотрен ящик ЯВПЗ с рубильником и предохранителями.
Распределение электроэнергии и присоединение эл.двигателей к пусковым аппаратам выполняется 

кабелем марки АВВГ, прокладываемым по строительным конструкциям открыто на скобах, на кабельных 
конструкциях в лотках, а также в полиэтиленовых трубах в полу и в металлорукавзх по стенам соору
жений.



902-5-50.88 ( I ) 30

6.5. Управление и автоматизация
2309М 1

Управление центрифугами ручное с пульта управления. Заводской схемой управления центрифугами 
предусмотрено аварийное отключение электродвигателей при падении давления в маслосистемо и повыше
нии температуры подшипников.

Насоси подачи сгущенного избыточного активного ила, уплотненного избыточного ила, насосы 
подачи фугата, а также дронажный насос имеют ручное и автоматическое управление в зависимости от 
уровня в резервуарах и приямке.

Управление насосами технической воды местное.
Работа приточной системы вентиляции П-1 - автоматическая, в зависимости от температуры при

точного воздуха.
Работа отопительно-вентиляционных агрегатов - автоматическая, в зависимости от температуры 

воздуха внутри помещения.
Вытяжные и крышные вентиляторы управляются по месту.

6.6. Технологический контроль

Проектом предусматриваются местные измерения следующих технологических параметров: температу
ра подшипников центрифуги, давление масла в маслосистеме центрифуги, температура приточного возду
ха, температура воздуха перед калорифером, температура обратного теплоносителя; давление в напор
ных патрубках насосов сгущенного избыточного активного ила, уплотненного избыточного ила, насосов 
фугата, насосов технической воды, дренажном насосе; уровень в резервуаре уплотненного избыточного 
ила, резервуаре сгущенного избыточного ила, баке фугата, баке-распределителе осанка и дренажном 
приямке.
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6.7. Аварийная сигнализация
23091-01

На ящик сигнализации выносятся аварийные сигналы уровней в резервуарах, баке-распродолитоло 
осадка, дренажном приямке, состояния приточной системы П-1.

6.8. Электрическое освещение

Проектом предусмотрено общее рабочее и апариПноо освещение, переносное освещение.
Освещенность помещений принята согласно СНиП П-4-79. Электрическое освещение выполнено п со

ответствии с ПУЭ-85 и СН357-77. Выбор светильников проведен в зависимости от назначения помещении, 
условий среды и высоты подвеса.

Напряжение сети общего освещения - 380/220В; в машзале для светильников общего рабочего 
освещения, установленных на высоте 1,8 м - 36В, переносного освещения - 363. Для аварийного осве
щения в машзале под площадкой отм.2.200 используется переносной аккумуляторный светильник.

Питание соти рабочего освещения предусмотрено от низковольтного распределительного шкафа KTII, 
питание сети аварийного освещения - от вводных зажимов силового распределительного шкафа П1Р.

В качестве вводного аппарата для сети аварийного освещения принят автомат АП-50В-З.МТ; в качество 
групповых щитков - щиток типа 0ЩВ-6А и автомат АП—50Б— 3«\ГГ. Светильники общего рабочего освещения 
на Э6В в машзале питаются через понижающий трансформатор 380/36В, ТСЗИ-1,6; в качестве защитного 
и отключающего аппарата принят автомат типа АП-50Б-3.\ТГ.

Групповые и питающие сети выполнены кабелем АВВГ, прокладываемым по стенам и перекрытиям на 
скобах и на монтажном профиле К-240, проводом АПВ в виниплэстовых трубах по ограждению площадок е 
защитой монтажным профилем.

Управление рабочим и аварийным освещением осуществляется выключателями, установленными у вхо

дов.
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Для зануления элементов электрооборудования используется нулевой рабочий провод сети.

6.9. Связь и сигнализация

Рабочий проект связи и сигнализации выполнен на основании заданий технологических отделов, 
"Ведомственных норм технологического проектирования" В1ГГП 116-80 Министерства связи СССР 
"Инструкции по проектированию установок пожарной сигнализации" ВНГП 61-78, СНиП 2.04.09-84.

Телефонизация, радиофикация и пожарная сигнализация станции предусматривается от наружных 
внутриплощадочных сетей.

Емкость кабельного ввода составляет 10x2. На кабельном вводе в здание на стене устанавливается 
распределительная коробка КРТП-10. Кабельный ввод выполняется кабелем ТПП10х2х0,4, прокладываемым 
по стонам. Наружный ввод радиофикации выполняется кабелем ПРППМ2х1,2; на вводе устанавливается або
нентский трансформатор ТАМУ-10. Сеть радиофикации внутри здания выполняется проводом 1ШШ2хО,6 и 
ГГГПЖ2х1,2.

В качестве датчиков пожарной сигнализации применяются тепловые типа ИП 104-X и дымовые типа 
ДИП-2, включаемые в один луч. Пожарные лучи выполняются проводом ТРП 1x2x0,5 открыто по стенам. 
Подключение к внешним сетям связи, радиофикации и пожарной сигнализации выполняются при привязке 
проекта.
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(i) ®
7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ

Произвести технико-экономическое обоснование применения сгушсиня активного илз перед 
анаэробным сбраживанием с учетом различных схем последующей обработки (иловые площадки, иентр.:- 
фугирования, фильтро-прессование и др.)

Проверить возможность заказа устанавливаемого оборудования но гок поставки и по чертежа’.*, 
заводов-изготовителей уточнить габаритно-установочные чертеж;!.

Определить потребное количество центрифуг и согласовать опросные листы с 1ПГ.1хи.л.*.алем.
При привязке проекта к конкретным климатическим и инженерно-геологическим условия:.: 

площадки необходимо:
уточнитть ти и глубину заложения фундаментов, для чего произвести контрольны.: расчет их 

на конкретные инженерно-геологические условия площадки по расчстшгл схемам, приведенным на листах 
проекта;

уточнитть марку плит покрытия и кровельных балок в зависимости от района строительства по весу 
снегового покрова;

при привязке проекта в географических районах по скоростному напору ветра, отличных от зало
женных в проекте, произвести расчет поперечника и откорректировать соответственно несущие конструк
ции здания.

В случае расположения здания на насыпи, предусмотреть в проекте мероприятия по ее уплотнению 
в соответствии с указаниями СНиП Ш-8-76 "Земляные сооружения. Правила производства и г.ртегдеи ро
бот", "Руководства по геотехническому контролю при производстве земляных работ". (М., Строй, 13- 
дат, 1974 г.) и других нормативных фундаментов, по специально составленному проекту производства 
работ, под обязательным контролем грунтовой лаборатории и технической инспекции, с оформлением зеех 
законченных рзбот соответствующими актами (в том числе согласно п.2.5 СНиП 3.C2.GI-83).
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