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В справочник включены укрупненные расценки на работы, выполняемые с ис
пользованием современных технических средств, передовой технологии и организации 
труда. Сметные укрупненные расценки предназначены для использования при состав
лении смет к техническим проектам на топографо-геодезические работы. Нормативы 
заработной платы, помещенные в справочнике, не должны применяться для расчета с 
исполнителями при производстве работ.
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а также все дополнения и изменения к ним.
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Общие положения

1. Сметные укрупненные расценки (СУР-2002) предназначены для определения 
сметной стоимости, нормативов заработной платы и трудовых затрат топографо
геодезических работ, выполняемых хозспособом, и являются обязательными для при
менения во всех объединениях, предприятиях и организациях Федеральной службы 
геодезии и картографии России.

Сметные укрупненные расценки не могут быть использованы для оплаты труда 
и калькулирования плановой себестоимости.

2. СУР-2002 содержит сметные расценки, нормативы заработной платы и трудо
вых затрат (разделы 1-12) на укрупненные процессы следующих топографо
геодезических работ: создание и развитие государственных геодезических сетей и съе
мочного обоснования; нивелирование; топографические съемки; топографические 
съемки застроенных территорий; обновление топографических карт и планов; съемка 
подземных коммуникаций; камеральные топографические работы; картографические и 
чертежно-оформительские работы; вычислительные, проектно-сметные работы, маши
нописные работы с применением ПЭВМ; цифровое картографирование; создание и об
новление цифровых топографических карт (планов) с применением цифровой фото
грамметрической станции (ЦФС); создание цифровых топографических карт в про
граммном комплексе «Панорама».

3. Сметные укрупненные расценки на топографо-геодезические работы рассчи
таны на основе Единых норм выработки (времени) на геодезические и топографические 
работы, 4.1. Полевые работы; ч.П. Камеральные работы, 2002 г.

4. Сметные расценки рассчитаны в соответствии с требованиями, предусмот
ренными действующими нормативными и техническими документами (указами Прези
дента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федера
ции, приказами по отрасли, инструкциями, наставлениями и т.п.), утвержденными по 
состоянию на 01.12.2002 г.

5. Сметные расценки на топографо-геодезические работы даны в рублях на еди
ницу работ по каждому процессу (пункт, кв. км и др.) в текущих ценах по состоянию на 
01.12.2002 года. Расценки содержат затраты производства по статьям основных расхо
дов:
• основная заработная плата (специалистов и рабочих);
• дополнительная заработная плата (10,2% и 12,7% соответственно для специалистов 

камерального и полевого производства и 10,2% для рабочих);
• единый социальный налог (35,6%, в том числе: отчисления в Пенсионный фонд Рос

сийской Федерации 28%, Фонд социального страхования Российской Федерации 
4%, фонды обязательного медицинского страхования 3,6%); страховой сбор от 
несчастных случаев (1,8%);

• налог на автодороги (в размере 1% от выручки);
• полевое довольствие на полевых работах в размере 150 руб. в день на одного рабо

тающего;
• материалы;
• износ;
• амортизация;
• транспорт.

6. По каждому процессу даны нормативы заработной платы и трудовых затрат 
для специалистов и рабочих. Норматив «заработная плата специалистов» содержит ос



новную и дополнительную заработную плату специалистов; норматив «заработная пла
та рабочих» содержит основную и дополнительную заработную плату, включая пре
мию в размере 20%, для производственных и транспортных рабочих.

Номера сметных расценок установлены в каждой таблице, начиная с единицы.

7. Сметные расценки, нормативы заработной платы и трудовых затрат отражают 
только прямые затраты на производство топографо-геодезических работ без учета 
расходов на проведение организационных и ликвидационных мероприятий. Затраты на 
проведение организационных и ликвидационных мероприятий определяются по норма
тивам, установленным Федеральной службой геодезии и картографии России, от стои
мости производства топографо-геодезических работ на зону деятельности предприятия. 
В особых случаях стоимость затрат на проведение организационно-ликвидационных 
мероприятий определяется прямым расчетом.

Сметные расценки установлены с учетом уровня рентабельности в размере 10%.

8. Сметные расценки, нормативы заработной платы и трудовых затрат рассчита
ны на определенные комплексы полевых и камеральных работ и включают в себя за
траты на все операции и процессы, необходимые для выпуска конечных материалов в 
соответствии с их наименованием и описанием состава работ.

9. Сметные расценки и нормативы в совокупности с расходами на проведение 
организационно-ликвидационных мероприятий учитывают затраты на все сопутст
вующие основному производству подготовительные и вспомогательные работы:

• техническую подготовку производства;
• рабочее проектирование;
• обучение специалистов, постоянных и сезонных рабочих безопасным методам 

производства топографо-геодезических работ;
• текущий ремонт, проверки и исследования геодезических инструментов и прибо

ров;
• расходы по переезду производственного персонала к месту работы и обратно;
• доставку материалов, снаряжения, инструментов на участок работ и развозку по 

участку, возвращение снаряжения и инструментов на базу экспедиции;
• организацию и содержание временных полевых баз и средств радиосвязи в мало

освоенных и труднодоступных районах, устройство рабочих помещений или па
латок на участках работ полевых бригад;

• производство контрольных операций; оформление материалов, сдачу и приемку 
работ.

10. Затраты на аэрофотосъемку сметными расценками не учтены и 
рассчитываются в сметах технических проектов по договорным ценам летно
съемочных отрядов Федеральной авиационной службы России или по «Тарифам на 
аэрофотосъемку, выполняемую аэросъемочными подразделениями (партиями, 
группами) предприятий и организаций Федеральной службы геодезии и картографии

России^ j g  случаях выполнения работ не в полном объеме их состава, предусмотрен
ного нормативами, следует применять понижающий коэффициент, соответственно 
уменьшению трудоемкости работ.

12. При выполнении сметных расчетов запрещается вводить какие-либо надбав
ки и коэффициенты, не предусмотренные СУР-2002. В отдельных случаях с разреше
ния Федеральной службы геодезии и картографии России при выполнении работ в осо
бых условиях расценки могут быть изменены.



Указания по применению сметных расценок и нормативов

1. Сметные укрупненные расценки рассчитаны для условий средней полосы Ев
ропейской части России, для первой поясной зоны по оплате труда, благоприятного пе
риода года и нормального режима выполнения топографо-геодезических работ, с про
должительностью полевого периода 6,0 месяцев.

При определении сметной стоимости топографо-геодезических работ, выпол
няемых в других районах страны или в неблагоприятный период года, применяются 
соответствующие коэффициенты:

а) При производстве топографо-геодезических работ в районах, где установлены 
районные надбавки к заработной плате и надбавки за особые условия работ (высоко- 
горность, работу в пустынных и безводных районах), к сметным расценкам применя
ются поправки, рассчитываемые путем умножения нормативной заработной платы на 
коэффициенты, помещенные в таблице 1.

Таблица 1

Районные надбавки к заработной плате, % :
10 15 20 30 40 50 60 70 80 90

Камеральные работы, коэффициенты:
0,168 0,251 0,335 0,503 0,670 0,838 1,006 1,173 1,341 1,508

Полевые работы, коэффициенты:
0,147 0,228 0,304 0,456 0,609 0,761 0,913 1,065 1,217 1,369

Примечания: 1. Районная надбавка к заработной плате определяется как сумма надбавок за осо
бые условия работ (высокогорность, работу в пустынных и безводных районах).

2. Надбавка к сметной расценке определяется как произведение всей нормативной 
заработной платы (специалистов и рабочих) на соответствующие коэффициенты.

б) Для предприятий, дислоцированных на Крайнем Севере и районах, прирав
ненных к Крайнему Северу, для расчета надбавок к сметным расценкам используются 
коэффициенты, помещенные в таблице 2.

Таблица 2

Коэффициенты для расчета надбавок к сметным расценкам 
для предприятий, дислоцированных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним районов

Районные надбав- 
ки к заработной 

плате, %

Надбавки за работу на Крайнем Севере, %
10 20 30 40 50 60 70 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 0,688 0,859 1,031 1,203 1,375 1,547 1,719 1,891
40 0,859 1,031 1,203 1,375 1,547 1,719 1,891 2,062
50 1,031 1,203 1,375 1,547 1,719 1,891 2,062 2,234
60 1,203 1,375 1,547 1,719 1,891 2,062 2,234 2,406
70 1,375 1,547 1,719 1,891 2,062 2,234 2,406 2,578
80 1,547 1,719 1,891 2,062 2,234 2,406 2,578 2,750
90 1,719 1,891 2,062 2,234 2,406 2,578 2,750 2,932
100 1,891 2,062 2,234 2,406 2,578 2,750 2,932 3,122

Примечания: 1. Для расчета принимается средний размер северных надбавок специалистов раз
дельно по полевому и камеральному производству.

2. Надбавка к сметной расценке определяется как произведение всей нормативной 
заработной платы (специалистов и рабочих) на табличные коэффициенты.



в) При производстве работ в горных районах с абсолютными высотами свыше 
2300 м расценки и нормативы восьмичасовой смены подлежат пересчету на шестичасо
вую путем умножения на коэффициент 1,333.

г) При выполнении полевых топографо-геодезических работ в неблагоприятный 
период года сметные расценки и нормативы применяются с коэффициентами, поме
щенными в таблице 3.

Таблица 3

Продолжительность неблагоприятного 
периода года, мес. Коэффициент

2,0 - 2,9 1,10
3,0-3 ,9 U 5
4,0 - 4,9 1,20
5,0-5 ,9 1,25
6,0 - 6,9 1,30
7,0 - 7,9 1,35
8,0 - 8,9 1,45
9,0 -10,0 1,55

2. Расценками предусмотрено, что полевое довольствие выплачивается работни
кам, выполняющим топографо-геодезические работы, за особые условия производства, 
связанные с необустроенностью труда и быта работающих и размещением объектов за 
пределами населенных пунктов городского типа на объектах полевых работ, располо
женных на территории Российской Федерации.

При выполнении полевых работ в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в Хабаровском и Приморском Краях и Амурской области расценки 
применяются с коэффициентами, помещенными в таблице 5.

При определении сметной стоимости топографо-геодезических работ с разме
щением объектов в пределах населенных пунктов городского типа на объектах полевых 
работ, расположенных на территории Российской Федерации, а также в районах Край
него Севера и приравненных к ним местностей, Хабаровского и Приморского Краев и 
Амурской области, применяются соответствующие коэффициенты:

а) При выполнении полевых работ в городах и поселках городского типа поле
вое довольствие не выплачивается, кроме поселков городского типа, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в Хабаровском и Примор
ском Краях и Амурской области. Если при выполнении полевых работ в городах и по
селках городского типа полевое довольствие не выплачивается или выплачиваются су
точные в установленных размерах, сметные укрупненные расценки применяются с ко
эффициентами, помещенными в таблице 4.

Таблица 4

Вид работ

Коэффициент к сметным расценкам 
при выполнении полевых работ в городах 

и поселках городского типа:
в случае невыплаты поле- в СЛучас вышиты 

вого довольствия суточных

Создание и развитие государственных геодезических 
сетей и съемочного обоснования (табл. 1.1 - 1.16; 1.19; 
1.23)
Полевые работы при обновлении топографических 
карт и планов

0,898
0,565

0,849



б) При выполнении полевых работ в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в Хабаровском и Приморском Краях и Амурской области, а также по
селках городского типа, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в Хабаровском и Приморском Краях и Амурской области расценки 
применяются с коэффициентами, помещенными в таблице 5.

Таблица 5

Вид работ
Коэффициент к 

сметным расценкам

Создание и развитие государственных геодезических сетей и
съемочного обоснования 1,140
Нивелирование; топографические съемки и обновление топо- 1,199
графических карт и планов
Съемка подземных коммуникаций 1,461

3. Транспортно-заготовительные расходы, связанные со снабжением производ
ства материалами, топливом, приборами и инструментами, малоценными предметами и 
пр., учтены в сметных расценках на все виды полевых топографо-геодезических работ.

Для камеральных работ транспортно-заготовительные расходы предприятий, 
расположенных за пределами Европейской части России, учитываются коэффициента
ми таблицы 6. При этом в приложении 1 к смете в графу 22 выписывается сумма коэф
фициентов из таблиц 1 или 2 и из таблицы 6.

Таблица 6

Коэффициенты, учитывающие транспортно
заготовительные расходы для районов:

Вид работ Урала и Дальнего 
Востока

Крайнего Севера и 
приравненных к ним 

районов
Вычислительные работы 0,005 0,048
Стереотопографические работы 0,010 0,092
Составление карт; подготовка карт к изда
нию; чертежно-оформительские работы 0,020 0,195

Фотолабораторные работы 0,025 0,218
Фотограмметрические работы 0,015 0,139

4. Если при производстве топографо-геодезических работ предусмотрено ис
пользовать проводников или инструкторов-альпинистов, расходы на их содержание 
определяются прямым расчетом.

5. В случае, когда камеральные топографо-геодезические работы выполняются в 
полевых условиях и исполнителям камеральных работ выплачивается полевое доволь
ствие, сметные расценки на эти работы умножаются на коэффициенты таблицы 7.

Таблица 7

Вид работ Коэффициенты для расчета 
надбавок к сметным расценкам 

на полевое довольствие
Вычислительные работы 1,530
Составление топографических карт; чертежно-

1,621оформительские работы



6. В случае, когда при выполнении полевых топографо-геодезических работ 
бригада живет в палатке, сметные расценки и нормативы заработной платы рабочих 
применяются с повышающими коэффициентами, помещенными в таблице 8.

Таблица 8

Коэффициенты:

Вид работ к сметным
к нормативу 
заработной

к нормативу 
трудовых

расценкам платы
рабочих

затрат
рабочих

Создание и развитие государственных геодезических 
сетей и съемочного обоснования 1,164 1,321 1,471

Нивелирование; топографические съемки и обновление 
топографических карт и планов 1,192 1,187 1,414

7. При использовании для производства работ вертолетного или гужевого транс
порта транспортные расходы определяются прямым расчетом. Расценки и нормативы в 
этом случае (без транспортных расходов) определяются путем умножения на коэффи
циенты, помещенные в пояснениях к таблицам, или выбираются из специальных таб
лиц.

8. При расчете расценок расходы по статьям «износ» и «амортизация» на поле
вых работах определены для продолжительности полевого периода равного 6,0 мес. В 
таблице 10 приведены поправочные коэффициенты к расценкам, учитывающие различ
ную продолжительность полевого периода.

Таблица 9

Продолжительность 
полевого периода, мес.

Коэффициент 
к расценке

3 1,012

4 1,008

5 1,011

6 1,000

7 0,996

8 0,992

9 0,989

10 0,985

9. При выполнении камеральных работ исполнителями полевых топографо
геодезических работ в межполевой период расценки применяются с коэффициентами:

• при рисовке рельефа и составлении оригиналов карт стереотопографическим 
способом, подготовке топографических карт к изданию методом гравирования или вы
черчивания, вычислениях триангуляции всех классов, полигонометрии всех классов и 
разрядов - 1,20;

• при выполнении других процессов - 1,10.



10. При выполнении топографо-геодезических работ на территориях (акватори
ях) в условиях специального режима к расценкам и нормативам на полевые работы 
применяется коэффициент 1,20.

11. В том случае, когда к расценкам требуется применение нескольких попра
вочных коэффициентов, окончательную расценку получают путем умножения таблич
ной расценки на произведение всех поправочных коэффициентов.



Раздел 1

Создание и развитие государственных геодезических сетей 
и съемочного обоснования

1. Сметные нормативы на создание и развитие государственных геодезических сетей и съемоч
ного обоснования установлены по категориям трудности работ.

2. В случае, если при выполнении работ по созданию и развитию государственных геодезиче
ских сетей и съемочного обоснования бригада живет в палатке, сметные расценки и нормативы заработ
ной платы рабочих используются с коэффициентами, помещенными в табл. 8 (см. Указания по примене
нию сметных расценок и нормативов).

3. Для всех видов работ, где в пояснениях к таблицам не оговорен вид транспорта, принят авто
мобильный транспорт.

1.1 Построение государственных геодезических сетей с применением глобальных
навигационных спутниковых систем

1.1.1 Рекогносцировка пунктов спутниковых геодезических сетей

Характеристика категорий трудности работ

I категория

II категория

III категория

Местность равнинная, открытая с развитой сетью грунтовых и шоссейных дорог. 
Залесенность не превосходит 10%. Населенные пункты с одно- и двухэтажной за
стройкой. Приемник GPS строго совмещен с центром пункта. Препятствий для 
приема спутниковых сигналов свыше 15° над горизонтом нет.
а) Местность пересеченная, полузакрытая с развитой сетью грунтовых дорог. Зале
сенность достигает 30-40%. Высокие деревья с густыми кронами частично блоки
руют спутниковые сигналы. Их прием планируют в периоды, когда спутники нахо
дятся в открытой части неба.
б) Наличие вблизи пунктов аэропортов, теле- и радиостанций, деформирующих 
спутниковые сигналы. Прием сигналов выполняется только во время перерывов в 
их работе.
а) Местность сильно пересеченная, закрытая. Залесенность свыше 50%. Сеть дорог 
слабо развита. Прием спутниковых сигналов выполняют с выносных положений 
антенны или путем их установки на подъемные мачты.
б) Местность застроенная с многоэтажными зданиями и промышленными объек
тами. Развитая сеть городского электротранспорта (трамваи, троллейбусы). На
блюдения спутников выполняются вне центра пункта. Привязка приемника к цен
тру пункта осуществляется сочетанием геодезических и спутниковых методов.

Состав работ

Получение задания, подбор материалов. Определение мест размещения пунктов. Выбор мест за
кладки центров. Выбор схем установления геодезических связей между основными центрами пункта и 
контрольных реперов традиционными или спутниковыми методами. Обследование состояния центров 
триангуляции и реперов нивелирования, с которыми предполагается совместить проектируемые пункты 
или которые предполагается привязать к вновь закладываемому пункту спутниковой сети. Выявление 
состояния ранее определенных пунктов спутниковых сетей, включаемых в программу наблюдений. Оп
ределение типа и глубины закладки центров пунктов и контрольных реперов. Определение объемов ра
бот для сооружения пунктов. Согласование вопросов установки пункта с организациями, на территории 
которых предполагается установить пункт. Сбор сведений, необходимых для выполнения последующих 
работ по установке пунктов, наблюдениям и т.д. Подготовка пункта для наблюдений: обеспечение види
мости спутников, вскрытие центров, подготовка площадки для вертолета (в случае необходимости).



Нанесение на крупномасштабную карту или на аэрофотоснимки места закладки центров новых 
пунктов, опознавание местоположения существующих, составление описания, абрисов и обозначение на 
местности места для закладки новых центров пунктов. При наличии препятствий прохождению спутни
ковых сигналов - выполнение полуинструментальной съемки диаграмм экранирования, составление схе
мы локальных геодезических привязок, определение абсолютных пространственных координат (широты, 
долготы, высоты) центров новых пунктов портативными навигационными спутниковыми приемниками с 
точностью 20-30 м.

Оценка состояния, сохранности, соответствия данного типа центра (репера) современным требо
ваниям, нарушения наружного оформления, прочности цементирования марок, а также влияния инже
нерно-геологических факторов на устойчивость центра (репера).

Отыскание ориентирных пунктов и описание их состояния.
Составление схемы отрекогносцированных сетей в соответствии с принятыми условными зна

ками; абрисов и описаний мест размещения пунктов; пояснительной записки, включая списки и оттиски 
с марок обследованных пунктов и реперов. Составление перечня топографо-геодезических работ, кото
рые необходимо выполнить в связи с определением спутниковых координат (снос старых сигналов и 
др.). Сдача материалов.

Таблица 1.1

Рекогносцировка пунктов спутниковых геодезических сетей

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Рекогносцировка пунктов спутниковых 
геодезических сетей:

ВГС, СГС-1 1 пункт 925,44 136,29 116,52 0,625 0,977
2 2 И 1292,45 190,81 163,12 0,875 1,368
3 3 И 1852,43 272,59 233,03 1,250 1,954

4 ГСС-3, ГСС-4 1 пункт 378,62 54,52 46,61 0,250 0,391
5 2 н 452,37 65,42 55,93 0,300 0,469
6 3 и 565,58 81,78 69,91 0,375 0,586

7 ГСС-1Р, ГСС-2Р 1 пункт 123,44 16,36 13,98 0,075 0,117
8 2 н 160,17 21,81 18,64 0,100 0,156
9 3 и 197,91 27,26 23,30 0,125 0,195

1.1.2 Спутниковые определения координат 

Характеристика категорий трудности работ 

Характеристика категорий трудности работ приведена в разделе 1.1.1.

Состав работ

Получение задания, подбор материалов. Оперативное планирование на дату исполнения работ. 
Подготовка приемников к работе. Установка приемников (антенн) над центром пункта, измерение высо
ты антенн перед и по завершении сеанса наблюдений. Радиосвязь между бригадами. Наблюдения в ре
жиме быстрой статики. Контроль качества наблюдений с выдачей информации о количестве наблюдае
мых спутников, показателя РДОР и др. Снятие приемников. Геодезическая привязка приемников (ан
тенн) к пунктам при их внецентренном положении. Восстановление внешнего оформления пунктов. По
вторная радиосвязь. Перезапись информации из приемников в память компьютера. Полевая контрольная 
обработка спутниковых наблюдений. Анализ результатов обработки в соответствии с критериями каче
ства. Переезды на участке работ. Сдача материалов.



Таблица 1.2

Спутниковые определения координат

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Спутниковые определения ко
ординат пунктов:
ВГС пункт 39153,12 7273,78 1354,93 37,500 12,500

2 СГС-1 1 пункт 10938,59 1592,96 723,58 8,213 5,817
3 2 и 14998,43 2182,13 991,21 11,250 7,969
4 3 и 19987,98 2894,96 1315,00 14,925 10,572
5 ГСС-3 1 пункт 1653,26 240,03 109,03 1,238 0,877
6 2 и 2254,76 327,32 148,68 1,688 1,195
7 3 и 3018,24 436,43 198,24 2,250 1,594
8 ГСС-4 1 пункт 1304,24 189,12 85,90 0,975 0,691
9 2 и 1805,38 261,86 118,94 1,350 0,956
10 3 и 2315,82 334,59 151,98 1,725 1,222
И ГСС-1р 1 пункт 1254,38 181,84 82,60 0,938 0,664
12 2 и 1705,52 247,31 112,34 1,275 0,903
13 3 и 2265,65 327,32 148,68 1,688 1,195
14 ГСС-2р 1 пункт 1054,93 152,75 69,38 0,788 0,558
15 2 и 1405,93 203,67 92,51 1,050 0,744
16 3 и 1864,26 269,13 122,25 1,388 0,983

Примечания: 1. В сметной расценке 1 расходы на переезды не включены.
2. В сметных расценках 2-16 учтены переезды на автомашине. При использовании вездеходного 

транспорта расценки применяются с коэффициентом 1,046. При использовании вертолетного транспорта 
транспортные расходы определяются прямым расчетом. Сметные расценки на определение координат 
используются в этом случае с коэффициентом 0,706, нормативы заработной платы и затрат труда рабо
чих -  соответственно с коэффициентами: 0,410 и 0,471.

3. Сметные расценки установлены для одновременного наблюдения двумя спутниковыми при
емниками на 2 пунктах. При одновременном наблюдении 3-мя, 4-мя или 5-ю приемниками сметные рас
ценки применяются соответственно с коэффициентами: 0,758; 0,704; 0,676. Нормативы заработной платы 
и трудовых затрат применяются соответственно с коэффициентами: 0,779; 0,694; 0,650.

1.1.3 Спутниковые определения координат постоянно действующего пункта ФАГС

Состав работ

Активный режим работы постоянно действующего пункта ФАГС как дифференциальной 
станции. Регистрация пользователей спутниковых измерений, подготовка и передача пользовате
лям в установленном порядке данных спутниковых измерений. Ежедневное копирование суточно
го файла измерений с приемника в память компьютера. Преобразование файла измерений в RINEX 
формат. Подключение к Интернет и передача архивированного RINEX-файла в ЦНИИГАиК (не 
позднее чем через 42 часа после окончания суточного сеанса). Запись файла измерений и RINEX- 
файла в сформированный архив данных пункта на твердый магнитный или лазерный оптический 
носитель. Ведение журнала спутниковых измерений (как в компьютерной, так и в бумажной фор
мах). Ежедневный контроль работы спутниковой аппаратуры.

Ежегодные измерения на основном и контрольных центрах пункта ФАГС с целью контро
ля их стабильности. Поверки аппаратуры (один раз в год). Необходимые профилактические рабо
ты со спутниковой аппаратурой.



Таблица 1.3

Спутниковые определения координат постоянно действующего пункта ФАГС

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Спутниковые определения 
координат постоянно 
действующего пункта

1 ФАГС пункт 29698,53 8693,68 0 41,675 О

Примечания: 1. Сметные расценки для спутникового определения координат постоянно дейст
вующего пункта ФАГС установлены из расчета проведения сеанса непрерывных камеральных наблюде
ний на пункте в течение 30,5 календарных дней.

2. В сметных укрупненных расценках предусмотрен активный режим непрерывно действующего 
пункта ФАГС как дифференциальной станции (в реальном времени измерительная информация переда
ется пользователям сети дифференциальных станций). В случае выполнения работ на непрерывно дейст
вующем пункте ФАГС в автоматизированном пассивном режиме сметные расценки используются с ко
эффициентом 0,787.

3. Сметные расценки не включают абонентскую плату за использование сети Интернет.
4. Сметные расценки не включают затраты на переезды и выплату суточных. Если по условиям 

работы выплачиваются суточные, то расценки применяются с коэффициентом 1,228.
5. Сметная стоимость работ, не предусмотренных составом работ на постоянно действующем 

пункте ФАГС (дифференциальной станции), определяется дополнительно.

1.2 Определение геодезических координат и высот пунктов съемочного 
обоснования с применением глобальных навигационных спутниковых систем

1.2.1 Определение геодезических координат и высот пунктов съемочного обоснования

Характеристика категорий трудности работ

I категория

II категория

III категория

Местность равнинная, открытая с развитой сетью грунтовых и шоссейных дорог. 
Залесенность не превосходит 20%. Населенные пункты с одно- и двухэтажной за
стройкой. Приемник GPS строго совмещен с центром пункта. Препятствий для 
приема спутниковых сигналов свыше 15 градусов над горизонтом нет. 
Наблюдаются не менее 5 спутников (ИСЗ).
а) Местность пересеченная, полузакрытая с развитой сетью грунтовых дорог. Зале
сенность достигает 20-40%. Высокие деревья с густыми кронами частично блоки
руют спутниковые сигналы. Их прием планируют в периоды, когда спутники на
ходятся в открытой части неба.
б) Наличие вблизи пунктов аэропортов, теле- и радиостанций, деформирующих 
спутниковые сигналы. Прием сигналов выполняется только во время перерывов в 
их работе.
Наблюдаются 4 спутника.
а) Местность сильно пересеченная, закрытая. Залесенность свыше 40%. Сеть дорог 
слабо развита.
б) Местность застроенная с многоэтажными зданиями и промышленными объек
тами. Развитая сеть городского электротранспорта (трамваи, троллейбусы). 
Наблюдаются 4 спутника.



Состав работ

Получение задания, подбор материалов. Рекогносцировка пунктов. Оперативное планирование 
на дату исполнения работ. Выбор места установки антенны спутникового приемника. Составление схемы 
привязки антенны к центру пункта. Закрепление (маркировка) пункта временным знаком. Зарисовка диа
граммы препятствий. Установление размеров и расчистка площадки вблизи пункта для открытия гори
зонта свыше 15 градусов. Подготовка приемников к работе. Установка приемников (антенн) над центром 
пункта, измерение высоты антенн. Радиосвязь между бригадами. Наблюдения в заданном режиме. Кон
троль качества наблюдений с выдачей информации о количестве наблюдаемых спутников, показателя 
РДОР и др. Повторная радиосвязь. Снятие приемников. Перезапись информации из приемников в память 
компьютера. Полевая контрольная обработка спутниковых наблюдений, включая вычисление длин ли
ний. Анализ результатов обработки в соответствии с критериями качества. Переезды на участке работ. 
Сдача материалов.

Таблица 1.4

Определение геодезических координат и высот пунктов съемочного обоснования

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Определение координат и высот пунктов 
съемочного обоснования приемниками 
GPS в режиме быстрой статики 
для создания топографических карт 
и планов масштабов:
1:25 000 с высотой 
сечения рельефа
5,0 м; 2,5 м 1 пункт 592,60 93,13 31,22 0,453 0,275

2 2 И 808,00 128,23 47,74 0,624 0,412
3 3 и 1010,74 160,81 62,65 0,782 0,537

4

1:10 000 с высотой 
сечения рельефа 
5,0 м; 2,0 м; 1,0 м 1 пункт 571,91 89,63 28,97 0,436 0,257

5 2 н 764,41 120,88 43,02 0,588 0,374
6 3 и 946,84 150,12 55,77 0,730 0,482

7

1:5 000 с высотой 
сечения рельефа 
2,0 м; 1,0 м 1 пункт 550,93 86,09 26,69 0,419 0,238

8 2 н 720,82 113,53 38,29 0,552 0,336
9 3 и 883,24 139,48 48,94 0,679 0,427

10

1:2 000 с высотой 
сечения рельефа 
2,0 м; 1,0 м 1 пункт 530,25 82,59 24,44 0,402 0,220

11 2 н 677,23 106,18 33,57 0,517 0,298
12 3 и 819,33 128,79 42,06 0,627 0,372

13

Определение координат и высот пунктов 
съемочного обоснования приемниками 
GPS в статическом режиме 
для создания топографических карт 
и планов масштабов:
1:25 000 с высотой 
сечения рельефа
5,0 м; 2,5 м 1 пункт 671,95 118,82 37,99 0,578 0,337

14 2 и 936,68 165,23 57,50 0,804 0,502
15 3 и 1171,68 206,04 74,57 1,002 0,647



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16

1:10 000 с высотой 
сечения рельефа 
5,0 м; 2,0 м; 1,0 м 1 пункт 651,27 115,33 35,75 0,561 0,319

17 2 и 893,09 157,88 52,77 0,768 0,464
18 3 и 1107,77 195,35 67,70 0,950 0,592

19

1:5 000 с высотой 
сечения рельефа 
2,0 м; 1,0 м 1 пункт 630,28 111,78 33,47 0,544 0,301

20 2 и 849,50 150,53 48,05 0,732 0,426
21 3 и 1044,17 184,71 60,86 0,899 0,537

22

1:2 000 с высотой 
сечения рельефа 
2,0 м; 1,0 м 1 пункт 609,60 108,29 31,22 0,527 0,283

23 2 и 805,91 143,18 43,32 0,697 0,388
24 3 и 980,27 174,02 53,99 0,847 0,482

Примечания:
1. Расценки и нормативы рассчитаны с учетом переездов на автомашине. При использовании 

вездеходного транспорта расценки применяются с коэффициентом 1,062. При использовании вертолет
ного транспорта транспортные расходы определяются прямым расчетом. Расценки и нормативы приме
няются в этом случае с коэффициентами, помещенными в таблице 1.5.

Таблица 1.5
Коэффициенты:

к расценке к нормативам заработной платы и трудовых затрат
специалистов рабочих

0,810 0,761 0,571

2. Расценки и нормативы установлены для одновременного наблюдения двумя спутниковыми 
приемниками (на исходном и определяемом пункте). При одновременном наблюдении 3-мя, 4-мя и 5-ю 
приемниками расценки и нормативы заработной платы применяются с коэффициентами, приведенными 
в таблице 1.6.

Таблица 1.6
Количество
приемников

Коэффициенты:

к расценке
к нормативам заработной 

платы специалистов
3 0,880 0,748
4 0,840 0,656
5 0,820 0,614

3. В отдельных случаях при наблюдении трех ИСЗ сметные расценки применяются с коэффици
ентом 1,185.

1.2.2 Определение геодезических координат отдельных вспомогательных
пунктов

Состав работ

Получение задания, подготовка инструментов, планирование наблюдений, отыскание опреде
ляемых опорных знаков и исходных пунктов ГГС. Наблюдения на пунктах в заданном режиме. Обработ



ка результатов наблюдений на ПЭВМ, оформление материалов, сдача работ. Переходы и переезды на 
участке работ.

Таблица 1.7

Определение геодезических координат отдельных вспомогательных пунктов

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер риятру- Едини- в том числе затраты,
рас- Наименование дности ца Всего зарплата чел.-дни
цен- (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабо-
ки процесса зоны) НИИ алистов алистов ЧИХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Определение геодезических 
координат отдельных вспомога
тельных пунктов:

1 одновременное на
блюдение двумя при
емниками 1 пункт 1469,28 203,35 112,26 0,933 0,991

2 одновременное на
блюдение тремя при
емниками 1 пункт 976,88 171,82 63,24 0,788 0,558

1.2.3 Съемка существующих границ землепользования 

Состав работ

Получение задания, подбор материалов. Оперативное планирование наблюдений на дату испол
нения работ. Установка приемников (антенн) над центром пункта, измерение высоты антенн. Наблюде
ние на пунктах в заданном режиме. Контроль качества наблюдений с выдачей информации о количестве 
наблюдаемых спутников, показателя РДОР и др. Съемка существующих границ землепользования. Пере
запись информации из приемников в память ПЭВМ. Полевая контрольная обработка спутниковых на
блюдений. Анализ результатов обработки в соответствии с критериями качества. Переезды и переходы 
на участке работ. Оформление материалов, сдача работ.

Таблица 1.8

Съемка существующих границ землепользования

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Съемка существующих границ 
землепользования

1 1 точка 60,23 9,53 4,33 0,049 0,035



1.3 Гравиметрические работы

1.3.1 Рекогносцировка пунктов государственной гравиметрической сети I класса 

Характеристика категорий трудности работ

I категория Местность открытая или полузакрытая, с мелкими формами рельефа; контуров и
ориентиров достаточно. Дорожная сеть хорошо развита, что позволяет использо
вать автотранспорт.

II категория Местность закрытая, с крупными формами рельефа, залесенная, контуров и ориенти
ров недостаточно. Отсутствие дорожной сети вынуждает использовать авиатранспорт.

Состав работ

Получение задания. Рекогносцировка пунктов, обследование нивелирных знаков. Ведение жур
налов рекогносцировки, карточек обследования, составление абриса отрекогносцированного пункта, а 
для необжитых районов также схемы подхода к нему, оформление всей полевой документации. Согласо
вание мест закладки гравиметрических пунктов с организациями-владельцами территорий. Сбор сведе
ний о глубине промерзания грунтов и уровне грунтовых вод. Заполнение паспорта на гравиметрический 
пункт. Составление объяснительной записки по итогам работы на объекте. Составление отчетности. Пе
реезды в пределах объекта. Сдача работ.

Таблица 1.9

Рекогносцировка пунктов ГГСI класса

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекогносцировка пунктов ГГС I 
класса:

1 1 пункт 9526,68 911,36 1285,15 5,338 11,342
2 2 " 3925,00 373,51 526,70 2,188 4,648

Примечания: 1. В сметной расценке 1 учтены переезды на автомашине. При использовании вер
толетного транспорта транспортные расходы определяются прямым расчетом. Расценка применяется в 
этом случае с коэффициентом 0,521; нормативы заработной платы и трудовых затрат рабочих применя
ются соответственно с коэффициентами 0,381 и 0,471.

2. В сметной расценке 2 затраты на переезды авиатранспортом не учтены.

1.3 .2 Обследование пунктов государственной Фундаментальной и государственной
гравиметрической сети I класса

Характеристика категорий трудности работ

I категория Местность открытая или полузакрытая, с мелкими формами рельефа; контуров и
ориентиров достаточно. Дорожная сеть хорошо развита, что позволяет использо
вать автотранспорт.

II категория Местность закрытая, с крупными формами рельефа, залесенная, контуров и ориенти
ров недостаточно. Отсутствие дорожной сети вынуждает использовать авиатранспорт.

Состав работ

Получение задания. Изучение материалов геодезической обеспеченности района работ. Нахож
дение и описание местоположения пункта на местности. Выявление состояния наружного знака и верх



ней марки центра, внешнего оформления. Составление абриса, получение оттисков с марок обследован
ных пунктов или составление актов на утраченные пункты и списка обследованных пунктов. Переезды в 
пределах участка работ. Сдача работ.

Таблица 1.10

Обследование пунктов ГФГС и ГГС I класса

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обследование пунктов ГФГС и 
ГГС I класса:

1 1 пункт 3874,18 369,88 521,58 2,166 4,603
2 2 " 758,15 71,07 100,22 0,416 0,885

Примечание: 1. В сметной расценке 1 учтены переезды на автомашине. При использовании вер
толетного транспорта транспортные расходы определяются прямым расчетом. Расценка применяется в 
этом случае с коэффициентом 0,526; нормативы заработной платы и трудовых затрат рабочих применя
ются соответственно с коэффициентами 0,381 и 0,471.

2. В сметной расценке 2 затраты на переезды авиатранспортом не учтены.

1.3.3 Закладка гравиметрических пунктов в зонах сезонного промерзания грунтов 

Характеристика категорий немерзлых и мерзлых грунтов сезонного промерзания

I категория Грунт мягкий (разрыхление грунта в немерзлом состоянии производится при по
мощи штыковых лопат; в мерзлом -  ломами и кирками):
- грунт растительного слоя без корней кустарника и деревьев;
- лесс влажный, естественной влажности и рыхлый;
- песок естественной влажности без примесей;
- супесь без примесей;
- суглинок легкий и лессовидный;
- торф без корней кустарников и деревьев.

II категория Грунт средней твердости (разрыхление грунта в немерзлом состоянии производит
ся штыковыми лопатами с частичным применением кирки, в мерзлом -  ломами и 
кирками):
- гравий мелкий и средний;
- глина жирная, мягкая;
- грунт растительного слоя с корнями кустарника и деревьев или с примесью щеб
ня и гравия;
- лесс влажный, естественной влажности и рыхлый с примесью гравия;
- песок естественной влажности с примесью щебня или гравия до 40% объема;
- песок сухой, барханный и дюнный;
- суглинок с примесью щебня или гравия до 40% объема;
- суглинок тяжелый;
- солончак и солонец мягкие;
- торф с корнями;
- чернозем и каштановый грунт естественной влажности;
- щебень мелкий.

III категория Грунт выше средней твердости (разрыхление грунта производится кирками и ло
мами):
-галька и гравий мелкие и средние с примесью валунов;
- глина тяжелая, ломовая;
- глина мягкая, ломовая с примесью щебня, гальки и валунов;



IV категория

V категория

VI категория

- глина сланцевая;
- лесс плотный и отвердевший;
- песок естественной влажности с примесью щебня или гравия более 40% объема;
- суглинок тяжелый с примесью щебня, гравия или валунов;
- супесь с примесью щебня или гравия более 40% объема;
- чернозем и каштановый грунт сухой отвердевший;
- щебень крупный.
Грунт твердый (разрыхление грунта производится ломами, клиньями, молотами):
- глина твердая;
- глина моренная с валунами до 30% объема.
Грунт разборно-скальный (разрыхление грунта производится ломами, клиньями, 
молотами):
- гипс;
- дресва;
- мел мягкий;
- мергель мягкий;
- опока;
- сланцы выветрившиеся;
- трепел слабый.
Грунт разборно-скальный (разрыхление грунта производится ломами, клиньями, 
молотами):
- известняк мягкий, пористый, выветрившийся;
- мел плотный;
- ракушечник;
- сланцы глинистые средней крепости и слабо выветрившиеся;
- трепел плотный; туф.

Состав работ

Получение задания и материалов. Подготовка инструментов к работе. Окончательный выбор 
места для закладки пункта (в помещениях -  вскрытие пола). Рытье котлована вручную. Сборка и уста
новка формы для отливки монолита в котловане. Подвоз песка, гравия, воды для закладки. Промывка 
песка, гравия, щебня. Приготовление бетонной массы. Укладка бетона в форму. Поддержание режима, 
необходимого для затвердевания бетона. Снятие формы. Закладка марки и закрепление охранной табли
цы. Засыпка грунта вокруг монолита. Зачистка поверхности монолита. Окраска видимой поверхности 
монолита (в помещениях -  сборка пола, при необходимости его окраска). Закладка стенного нивелирного 
знака. Снятие оттисков марок гравиметрического пункта и нивелирного знака. Заполнение журнала за
кладки, составление абриса и описание местоположения пункта и нивелирного знака. Сдача пункта и 
нивелирного знака на наблюдение за сохранностью. Уборка инструмента. Оформление материалов за
кладки. Сдача работ.

Таблица 1.11

Закладка гравиметрических пунктов в зонах сезонного промерзания

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Закладка фундаментальных 
гравиметрических пунктов вне помещений 
при глубине закладки:

1 2 м 1 репер 8123,53 356,43 600,92 2,088 6,263
2 2 »» 8405,10 384,18 647,70 2,250 6,750
3 3 »» 8946,58 437,54 737,66 2,563 7,688
4 4 »» 9401,42 482,36 813,22 2,825 8,475



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 5 репер 9899,58 531,45 895,98 3,113 9,338
6 6 н 10462,7 586,94 989,54 3,438 10,313
7 3 м 1 репер 12972,9 465,29 1045,91 2,725 10,900
8 2 н 13770,3 529,32 1189,85 3,100 12,400
9 3 и 14966,4 625,36 1405,75 3,663 14,650
10 4 и 15976,4 706,47 1588,06 4,138 16,550
11 5 и 17438,3 823,85 1851,94 4,825 19,300
12 6 и 19591,3 996,74 2240,56 5,838 23,350
13 4 м 1 репер 15838,4 557,06 1252,22 3,263 13,050
14 2 н 17061,0 655,24 1472,91 3,838 15,350
15 3 и 18788,7 793,97 1784,77 4,650 18,600
16 4 и 20463,2 928,44 2087,03 5,438 21,750
17 5 и 22988,3 1131,20 2542,82 6,625 26,500
18 6

Закладка фундаментальных 
гравиметрических пунктов на скальных 
грунтах вне помещений 
при глубине закладки:

26603,2 1421,47 3195,31 8,325 33,300

19 1 м 1 репер 6266,67 256,12 431,80 1,500 4,500
20 2 н 6309,88 260,39 439,00 1,525 4,575
21 3 и 6396,30 268,93 453,39 1,575 4,725
22 4 и 6482,72 277,46 467,78 1,625 4,875
23 5 и 6633,95 292,40 492,97 1,713 5,138
24 6

Закладка гравиметрических пунктов 
I класса вне помещений 
при глубине закладки:

6828,39 311,61 525,36 1,825 5,475

25 1 м 1 репер 6156,96 242,28 408,46 1,419 4,257
26 2 н 6215,50 248,04 418,18 1,453 4,358
27 3 и 6469,16 273,04 460,33 1,599 4,797
28 4 и 6644,78 290,35 489,50 1,700 5,101
29 5 и 6742,34 299,96 505,71 1,757 5,270
31 2 м 1 репер 7765,08 321,11 541,37 1,881 5,642
32 2 н 8018,75 346,11 583,51 2,027 6,081
33 3 и 8506,57 394,18 664,56 2,309 6,926
34 4 и 8916,33 434,56 732,63 2,545 7,635
35 5 и 9365,13 478,78 807,19 2,804 8,412
36 6 и 9872,46 528,78 891,48 3,097 9,291
37 3 м 1 репер 12398,7 419,18 942,26 2,455 9,820
38 2 н 13117,1 476,86 1071,93 2,793 11,171
39 3 и 14194,6 563,39 1266,44 3,300 13,198
40 4 и 15104,6 636,46 1430,69 3,727 14,910
41 5 и 16421,6 742,21 1668,41 4,347 17,387
42 6 и 18361,2 897,96 2018,52 5,259 21,036
43 4 м 1 репер 15150,9 501,86 1128,12 2,939 11,757
44 2 н 16252,4 590,31 1326,95 3,457 13,829
45 3 и 17808,9 715,29 1607,90 4,189 16,757
46 4 и 19317,4 836,43 1880,21 4,899 19,595
47 5 и 21592,3 1019,10 2290,83 5,968 23,874
48 6 и 24848,9 1280,60 2878,66 7,500 30,000



Продолжение
Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Закладка гравиметрических пунктов 
I класса на скальных грунтах вне помещений 
при глубине закладки:

49 1 м 1 репер 6009,76 230,74 389,01 1,351 4,054
50 2 »» 6048,68 234,58 395,49 1,374 4,122
51 3 »» 6126,54 242,28 408,46 1,419 4,257
52 4 »» 6204,39 249,97 421,43 1,464 4,392
53 5 »» 6340,63 263,43 444,12 1,543 4,628
54 6 и 6515,80 280,73 473,29 1,644 4,932

Примечания: 1. Стоимость переездов между пунктами в расценку не включена и определяется 
прямым расчетом.

2. При закладке гравиметрических пунктов в помещениях сметные расценки применяются с ко
эффициентом 0,836.

1.3.4 Определение пунктов государственной гравиметрической сети I класса

Состав работ

Получение задания. Подготовка помещения для пункта к работе. Установление необходимой 
температуры в помещении. Установка и прогрев палатки для открытых пунктов. Установка аппаратуры. 
Подготовка к работе кварцевых генераторов. Измерение приближенных периодов, юстировка импульсов, 
исправление несимметрии. Определение периодов маятников (по 6 периодов) на каждом приборе. Опре
деление разностей кварцевых генераторов (15 комбинаций из 6 по 2). Проверка цилиндрических уровней 
с помощью автоколлимационного уровня. Вычисление периодов с учетом всех поправок. Предваритель
ная обработка результатов измерений. Составление абриса и описание пункта. Демонтаж и упаковка 
приборов, подготовка к перевозке. Сдача работы.

Таблица 1.12
Определение пунктов государственной гравиметрической сети I класса

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Определение пунктов ГГС I 
класса комплексом «Агат-М»
(количество приборов -  3)

1 1 пункт 17870,9 4199,46 0 21,675 0

Примечание. Стоимость переездов между пунктами в расценку не включена и определяется 
прямым расчетом.

1.3.5 Определение пунктов государственной гравиметрической сети II класса

Состав работ

Получение задания. Прогрев термостатов гравиметров. Установка диапазона измерений. Уста
новка гравиметров на транспортное средство. Введение гравиметров в рабочий режим. Переезд на пункт.



Подготовка пункта к производству измерений. Установка аппаратуры. Выполнение измерений. Обработ
ка и контроль результатов измерений на пункте. Снятие оттисков марок. Зарисовка положения гравимет
ров на пункте. Определение элементов центрировки. Определение значений превышений эффективных 
точек гравиметров над маркой центра пункта. Демонтаж приборов и подготовка к переезду. Переезд. 
Контроль работы термостатов, наблюдений и оценка точности. Оформление и сдача материалов. Перио
дическая (один раз в 3 -  4 дня) проверка уровней гравиметров.

Таблица 1.13
Определение пунктов государственной гравиметрической сети II  класса

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Гравиметрические определения пунктов II 
класса приборами Г АГ-2 
(число приборов -  3)

1 1 пункт 8158,9 1094,45 343,04 6,600 2,475

Примечание. Сметные расценки включают переезды на автотранспорте. В случае использования 
авиатранспорта стоимость переездов определяется специальными расчетами. Сметные расценки в этом 
случае применяются с коэффициентом 0,758.

1.3.6 Измерение абсолютных значений ускорения силы тяжести на пунктах ГФГС и пунктах
ГГС I класса гравиметрической сети

Состав работ

Получение задания, приборов. Подготовка помещения, рабочего места на пункте, обеспечение 
подачи воды и электроэнергии, создание температурных условий.

Установка аппаратуры, промывка и чистка вакуумной установки, прогрев и юстировка прибора. 
Откачка воздуха, опробование работы гравиметра. Измерение ускорения силы тяжести, сверка длины 
волны рабочего лазера. Определение градиента ускорения силы тяжести. Обработка результатов измере
ний на ПЭВМ по прикладным программам.

Таблица 1.14

Измерение абсолютных значений ускорения силы тяжести на пунктах ГФГС 
и пунктах ГГС I класса гравиметрической сети

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Измерение силы тяжести

1 гравиметром ГБЛ пункт 24573,9 5473,08 0 25,000 0
Измерение градиента по полной 
программе на пяти точках

2 гравиметром ГНУ-КВ пункт 10825,9 2409,01 0 14,000 0
Измерение градиента по не 
полной программе на одной 
точке на 3-х уровнях

3 гравиметром ГНУ-КВ пункт 1708,54 516,22 0 3,000 0

Примечание. Стоимость переездов между пунктами в расценку не включена и определяется 
прямым расчетом.



1.3.7 Гравиметрические связи 

Состав работ

Получение задания. Подготовка комплекта приборов к работе, отстой приборов.
Настройка отсчетов на min, обкатка приборов, работа на пунктах, наблюдение на пункте, переез

ды между пунктами из расчета 4-х рейсов, контрольная камеральная обработка полевых измерений на 
пунктах. Погрузочно-разгрузочные работы.

Таблица 1.15

Гравиметрические связи

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Гравиметрические связи грави
метрами ГНУ-КВ по программе

1 А-Б-А (связь) 1 пункт 94799 8991 0 52,250 0

1.4 Измерение сторон по программе 1 класса на геодинамических полигонах
светодальномером ’’Гранат"

Характеристика категорий трудности работ

1 категория.

2 категория.

3 категория.

4 категория.

5 категория.

1. Местность степная или лесостепная. Климат сухой, воздух прозрачный, круп
ных промышленных предприятий нет или очень мало. Измерения ведут преиму
щественно с простых сигналов или со штативов.
2. Местность горная и высокогорная (кроме приморских районов).
1. Местность залесенная, незаболоченная. Воздух прозрачный, с небольшой 
влажностью. Крупных промышленных предприятий мало. Измерения ведут со 
сложных сигналов.
2. Полупустынные районы.
Местность залесенная, слабо всхолмленная, частично заболоченная. Климат уме
ренно влажный. Крупных промышленных предприятий мало. Измерения ведут со 
сложных сигналов.
1. Местность залесенная, сплошь заболоченная.
2. Районы со значительной влажностью воздуха, частыми туманами.
3. Районы пустынь.
4. Стороны, подлежащие измерению, проходят над значительными водными про
странствами.
5. Приморские горные и равнинные районы.
6. Крупные промышленные районы. Воздух значительно запылен.
Тундровые районы.

Состав работ

Получение задания, подбор материалов. Прогрев, юстировка и поверка светодальномера. Уста
новка отражателей. Линейные измерения. Обработка журналов, вычисление длин сторон, введение по
правок. Составление сводок результатов измерения длин сторон. Графическое определение элементов 
центрировки светодальномера и редукций отражателей. Оформление журналов и листов центрировок и



редукций. Измерение высоты знака. Снятие прибора и отражателей со знака. Упаковка приборов для пе
реезда. Восстановление внешнего оформления знака. Сдача работ.

Таблица 1.16

Измерение сторон по программе 1 класса на геодинамических 
полигонах светодальномером "Гранат-М"

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Измерение сторон полигонометрии 
1 класса на геодинамическом полигоне 
светодальномером

"Гранат" 1 сто- 2557,10 476,69 183,60 2,885 2,164
2 2 рона 2944,52 553,52 213,19 3,350 2,513
3 3 И 3360,94 636,10 245,00 3,850 2,887
4 4 И 3710,94 705,51 271,73 4,270 3,202
5 5 И 4119,32 786,50 302,92 4,760 3,570

Примечания: 1. Сметные расценки рассчитаны на измерение сторон длиной 20 км. Если длина 
измеряемой стороны иная, к сметным расценкам и нормативам применяют коэффициенты, помещенные 
в таблице 1.17.

Таблица 1.17

Коэффициенты
длина измеряемой линии, км

к расценке к нормативам заработной платы

До 10 0,835 0,826
Порядка 15 0,913 0,909
От 25 до 40 1,094 1,099
До 50 1,201 1,211

2. При измерении сторон светодальномером со штатива расценки применяются с коэффициен
том 0,876.

1.5 Рекогносцировка пунктов полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов

Характеристика категорий трудности работ

1 категория. 1. Открытая равнинная или слабо всхолмленная местность.
2. Открытая речная пойма с небольшим количеством стариц, проток, заболоченных 
участков.
3. Улицы сельских населенных пунктов, дороги с незначительным движением транс
порта.

2 категория. 1. Открытая всхолмленная или пересеченная балками и оврагами равнинная мест
ность.
2. Полузакрытая равнинная или слабо всхолмленная местность.
3. Открытая речная пойма с большим количеством стариц, проток, заболоченных уча
стков.
4. Полузакрытая речная пойма с небольшим количеством стариц, проток, заболочен
ных участков.
5. Открытые легкопроходимые болота.



3 категория.

4 категория.

5 категория.

6. Улицы городов и поселков со слабым движением транспорта и пешеходов.
7. Дороги с движением транспорта средней интенсивности.
8. Промышленные и строительные площадки с небольшой застройкой, незначитель

ным количеством инженерных сооружений, котлованов, траншей, отвалов, складов 
строительных материалов и пр., со слабым движением транспорта и механизмов.
1. Открытая горная местность.
2. Полузакрытая всхолмленная или пересеченная балками и оврагами равнинная мест
ность.
3. Залесенная равнинная или слабо всхолмленная местность.
4. Полузакрытая речная пойма с большим количеством стариц, проток, заболоченных 
участков.
5. Залесенная речная пойма с небольшим количеством стариц, проток, заболоченных 
участков.
6. Открытое болото средней проходимости.
7. Полузакрытое легкопроходимое болото.
8. Незаболоченная тундра.
9. Закрепленные ровные пески.
10. Улицы городов с движением транспорта и пешеходов средней интенсивности; 
внутренние застроенные части городских кварталов.
11. Дороги с интенсивным движением транспорта и пешеходов.
12. Промышленные и строительные площадки со средней застроенностью, средним 
количеством инженерных сооружений, котлованов, траншей, отвалов, складов строи
тельных материалов и пр., с движением транспорта и механизмов средней интенсив
ности.
1. Открытая высокогорная местность.
2. Полузакрытая горная местность.
3. Залесенная всхолмленная или пересеченная балками и оврагами равнинная мест
ность.
4. Залесенная речная пойма с большим количеством стариц, проток, заболоченных 
участков.
5. Открытое труднопроходимое болото.
6. Полузакрытое болото средней проходимости.
7. Закрытое легкопроходимое болото.
8. Заболоченная тундра.
9. Закрепленные бугристые пески.
10. Улицы городов с интенсивным движением транспорта и пешеходов.
11. Промышленные и строительные площадки со значительной застройкой, большим 
количеством инженерных сооружений, котлованов, траншей, отвалов, складов строи
тельных материалов и пр., с интенсивным движением транспорта и механизмов.
1. Полузакрытая высокогорная местность.
2. Залесенная горная местность.
3. Полузакрытое труднопроходимое болото.
4. Закрытое болото средней проходимости.
5. Заболоченная озерная тундра.
6. Незакрепленные пески.
7. Главные магистрали крупных городов с весьма интенсивным движением транспорта 
и пешеходов.
8. Крупные промышленные и строительные площадки с весьма большим количеством 
коммуникаций, инженерных сооружений и пр., и весьма интенсивным движением 
транспорта и механизмов.
9. Территория рудников с большим количеством выемок грунта, шахтными провалами 
и отвалами. Имеются постройки промышленных объектов и подземные пути железно
дорожного и автомобильного транспорта.

Состав работ

Получение задания, подбор материалов. Определение на местности направлений хода. Выбор 
местоположения пунктов хода и базисов с учетом подземных сооружений. Закрепление пунктов времен
ными знаками (деревянными кольями, коваными гвоздями). Выбор направлений для передачи дирекци-



онных углов на узловые точки и точки излома хода. Зарисовка привязки пунктов к постоянным предме
там местности. Окопка кольев. Оформление журналов зарисовки пунктов. Составление схемы ходов. 
Согласование мест закладки пунктов с организациями, ведающими подземными сооружениями. Переез
ды и переходы на участке работ.

Таблица 1.18

Рекогносцировка пунктов полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Рекогносцировка пунктов 
полигонометрии:
4 класса со сторонами: 
250-800 метров 1 пункт 110,66 9,52 13,42 0,056 0,118

2 2 и 121,85 10,59 14,93 0,062 0,132
3 3 м 138,58 12,14 17,13 0,071 0,151
4 4 м 161,95 14,21 20,04 0,083 0,177
5 5 м 202,09 17,99 25,37 0,105 0,224
6 2 - 5 км 1 пункт 344,17 31,80 44,84 0,186 0,396
7 2 и 388,90 36,07 50,86 0,211 0,449
8 3 м 421,50 39,06 55,08 0,229 0,486
9 4 м 623,23 57,63 81,26 0,338 0,717
10 5 м 893,11 83,03 117,08 0,486 1,033

11
1 ,2  разрядов 
со сторонами 1 пункт 91,65 7,70 10,87 0,045 0,096

12 80-800 метров 2 и 104,18 8,90 12,55 0,052 0,111
13 3 и 119,50 10,33 14,57 0,061 0,129
14 4 и 139,05 12,06 17,00 0,071 0,150
15 5 и 157,87 13,83 19,50 0,081 0,172

Примечания: 1. Сметные расценки установлены для выполнения работ вне городов с выплатой 
полевого довольствия в установленных размерах. В случае работы в городах и выплаты суточных рас
ценки применяются с коэффициентом 0,888.

1. При рекогносцировке пунктов параллактической полигонометрии расценки и нормативы за
работной платы и трудовых затрат применяются с коэффициентом 1,234.

2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с коэффициентом 1,362.
3. В случае, когда при выполнении работ по рекогносцировке пунктов полигонометрии 4 класса, 

1 и 2 разрядов бригада живет в палатке, сметные расценки и нормативы заработной платы рабочих 
используются с коэффициентами, помещенными в табл. 8 (см. Указания по применению сметных 
расценок и нормативов).

1.6 Восстановление пунктов государственной геодезической сети

Характеристика категорий трудности работ

1 категория. Местность открытая с крупными формами рельефа и развитой сетью улучшенных
дорог. Контуров и ориентиров много. Грунт мягкий. Растительный слой без корней 
кустарника и деревьев.

2 категория. 1. Местность холмистая, местами полузакрытая с ясно выраженным рельефом и с
развитой сетью грунтовых дорог. Контуров и ориентиров много. Грунт мягкий. Рас
тительный слой с корнями кустарника.
2. Местность открытая степная, равнинная с сетью проселочных и полевых дорог. 
Контуров и ориентиров ограничено. Грунт - жирная глина, лесс влажный с примесью



гравия. Растительный слой травянистого происхождения.
3 категория. 1. Местность полузакрытая с мелкими формами рельефа. Контуров и ориентиров

ограничено. Грунт - тяжелая ломовая глина, мягкая глина с примесью гравия, глина 
сланцевая, песок естественной влажности с примесью гравия 40%, чернозем и каш
тановый грунт сухой отвердевший. Растительный слой с корнями кустарника.
2. Местность равнинная, закрытая. Дорожная сеть развита слабо. Контуров и ориен
тиров ограничено. Грунт - тяжелая ломовая глина, мягкая глина с примесью гравия, 
глина сланцевая, песок естественной влажности с примесью гравия более 40%, чер
нозем и каштановый грунт сухой отвердевший. Растительный слой с корнями.
3. Полупустынные районы с пересеченным рельефом или полузакрытые районы 
предгорий. Дорожная сеть развита слабо. Грунт выше средней твердости с наличием 
гравия, гальки и частично валунов.

4 категория. 1. Местность закрытая с крупными формами рельефа или тайга с гольцами. Дорож
ная сеть отсутствует. Контуров и ориентиров ограничено. Грунт твердый с обилием 
гравия, гальки и валунов.
2. Полупустынные - песчаные районы с барханами. Дорожная сеть отсутствует. Кон
туров и ориентиров ограничено. Грунт мягкий, песчаный с растительным слоем.
3. Местность закрытая со слабо выраженным рельефом, частично заболоченная. До
рожная сеть отсутствует.
4. Районы равнинной тундры.
5. Горные районы. Грунт разборно-скальный.

5 категория. 1. Местность горно-таежная и высокогорная. Грунт разборно-скальный.
2 Местность таежная, равнинная, заболоченная. Грунт с наличием корней деревьев.
3. Местность таежная с пересеченным рельефом в районах распространения много
летней мерзлоты.
4. Районы горной тундры.
5. Районы пустынь.
6. Горнопромышленные районы.

Состав работ

Получение задания, материалов. Установка опознавательных столбов над центром пункта и цен
трами ориентирных пунктов. Восстановление внешнего оформления (окопка) знака и ориентирных 
пунктов. Очистка от ржавчины и покрытие антикоррозионным лаком. Расчистка просек к ориентирным 
пунктам от поросли. Измерение расстояний до ориентирных пунктов. Измерение высоты знака. Опреде
ление элементов приведения. Составление карточки восстановления. Составление списка восстановлен
ных пунктов. Сдача пункта на наблюдение за сохранностью. Переезды на участке работ. Сдача работ.

Таблица 1.19

Восстановление пунктов государственных геодезических сетей

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Восстановление пунктов 
государственных геодезических 
сетей, расстояние между 
пунктами: до 10 км:
на автомашине 1 пункт 1196,05 91,77 175,01 0,537 1,637

2 2 н 1401,74 108,01 205,99 0,633 1,919
3 3 и 1602,99 123,58 235,68 0,724 2,186
4 4 и 1948,11 149,43 284,97 0,875 2,625
5 5 м 2502,89 192,74 367,56 1,129 3,346
6 на вездеходе 4 пункт 2515,40 149,40 284,92 0,875 2,624
7 5 »» 3235,16 192,74 367,56 1,129 3,346



Продолжение
Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 на гужевом и вью- 1 пункт 961,63 121,68 120,93 0,713 1,378
9 чном транспорте 2 н 1065,73 135,33 134,50 0,793 1,527
10 3 и 1121,14 158,34 78,68 0,927 1,776
11 4 и 1193,38 168,86 83,91 0,989 1,888
12 5 и 1734,00 247,59 123,04 1,450 2,711
13 до 20 км: 1 пункт 1344,82 103,52 197,42 0,606 1,841
14 на автомашине 2 н 1680,10 129,99 247,91 0,761 2,295
15 3 и 1985,27 153,69 293,10 0,900 2,696
16 4 и 2143,81 172,21 328,42 1,009 3,006
17 5 и 2963,39 239,11 456,00 1,400 4,101
18 на вездеходе 4 пункт 2894,27 172,21 328,42 1,009 3,006
19 5 н 4005,36 239,11 456,00 1,400 4,101
20 на гужевом и вью- 1 пункт 1286,87 164,34 163,33 0,962 1,840
21 чном транспорте 2 и 1446,76 185,31 184,17 1,085 2,063
22 3 н 1557,95 221,96 110,30 1,300 2,447
23 4 и 1822,37 260,46 129,43 1,525 2,843
24 5 и 2246,81 322,28 160,15 1,887 3,461

Примечания: 1. При постройке опознавательной пирамиды (металлической или деревянной) с 
учетом рытья ям и бетонирования опор расценки применяются с коэффициентом 1,636; нормативы зара
ботной платы и трудовых затрат -  с коэффициентом 1,592.

2. При установке новых ориентирных пунктов (взамен утраченных), привязке их методом триан
гуляции расценки применяются с коэффициентом 1,410; нормативы заработной платы и трудовых затрат 
-  с коэффициентами 1,310 при установке одного ориентирного пункта. При установке двух ориентирных 
пунктов - соответственно с коэффициентами 1,764 и 1,533.

3. Расценки на выполнение работ по восстановлению пунктов с использованием гужевого или 
вьючного транспорта не включают стоимость транспортных расходов. Расходы на содержание гужевого 
или вьючного транспорта определяются дополнительно прямым расчетом.

5. При использовании для производства работ вертолетного транспорта стоимость транспортных 
расходов определяется прямым расчетом. Расценки, учитывающие переезды на автомашине, в этом слу
чае (без транспортных расходов) получают умножением на коэффициент 0,578; нормативы заработной 
платы и трудовых затрат рабочих - на коэффициенты 0,465 и 0,584.

6. При инструментальном отыскании центра пункта и ориентирных пунктов расценки применя
ются с коэффициентом 1,394; нормативы - 1,401.

7. При выполнении комплекса работ по обследованию и восстановлению пунктов государствен
ных геодезических сетей расценки применяются с коэффициентом 1,207; нормативы заработной платы и 
трудовых затрат -  с коэффициентом 1,211. При выполнении только обследования пунктов государствен
ных геодезических сетей расценки применяются с коэффициентом 0,550; нормативы заработной платы и 
трудовых затрат специалистов -  с коэффициентом 0,707; нормативы заработной платы и трудовых затрат 
рабочих -  с коэффициентом 0,438.

1.7 Обследование и восстановление знаков полигонометрии 4 класса,
1 и 2 разрядов на территории городов, поселков и промышленных площадок

Характеристика категорий трудности работ

1 категория. Застроенная территория. Верх знака на уровне поверхности земли.
2 категория. 1. Застроенная территория. Верх знака ниже уровня поверхности земли.

2. Незастроенная территория. Верх знака выше уровня поверхности земли. Наружное 
оформление знака сохранилось плохо.



3 категория. Незастроенная территория. Верх знака ниже уровня поверхности земли. Наружное 
оформление знака отсутствует.

Состав работ

1. При обследовании пунктов. Получение задания, подбор материалов. Изучение материалов 
геодезической обеспеченности района работ. Отыскание местоположения пункта на местности. Выявле
ние состояния наружного знака и верхней марки центра, внешнего оформления, сохранности ориентир
ных пунктов и их центров (при нарушении марки верхнего центра производится вскрытие нижней марки 
центра). Составление карточки обследования и списка обследованных пунктов. Зарисовка знака. Запись 
в журнале. Исправление описания в абрисе. Переезды с пункта на пункт. Сдача работ.

2. При обследовании и восстановлении пунктов. Получение задания, подбор материалов. 
Изучение материалов геодезической обеспеченности района работ. Отыскание местоположения пункта 
на местности. Выявление состояния наружного знака и верхней марки центра, внешнего оформления. 
Восстановление внешнего оформления (окопки) знака. Установка видимости между пунктами. Покрытие 
марки антикоррозионным слоем. Составление описания местоположения знака на стандартных бланках 
тушью. Составление карточки обследования. Сдача пункта на наблюдение за сохранностью. Переезды с 
пункта на пункт. Сдача работ.

Таблица 1.20

Обследование и восстановление знаков полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов 
на территории городов, поселков и промышленных площадок

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Обследование знаков полигонометрии 4 класса,
1, 2 разрядов на территории городов, поселков 
и промышленных площадок: 
а) при визуальном поиске знаков или 
с применением
простейших ли- 1 пункт 73,34 10,33 16,46 0,068 0,145

2 нейных промеров 2 И 85,81 12,35 19,68 0,082 0,174
3 3 И 137,26 20,58 32,80 0,136 0,290

4
б) при инструментальных 
методах поиска знака 1 пункт 135,31 20,58 32,80 0,136 0,290

5 2 и 160,94 24,74 39,43 0,164 0,348
6 3 и 263,60 41,16 65,61 0,272 0,579

7

Обследование и восстановление знаков полигономет
рии 4 класса и 1, 2 разрядов на территории городов, 
поселков и промышленных площадок: 
а) при визуальном поиске знаков или 
с применением
простейших ли- 1 пункт 222,19 31,16 49,66 0,206 0,438

8 нейных промеров 2 и 241,16 34,18 54,48 0,226 0,481
9 3 и 269,18 38,33 61,10 0,254 0,539

10
б) при инструментальных 
методах поиска знака 1 пункт 283,81 41,35 65,91 0,274 0,582

11 2 и 309,88 45,51 72,53 0,301 0,640
12 3 и 346,85 50,98 81,26 0,338 0,717

Примечания: 1. Сметные расценки установлены для выполнения работ в городах без выплаты 
полевого довольствия. В случае выплаты суточных в установленных размерах расценки применяются с 
коэффициентом 1, 487.

2. Расценки и нормативы рассчитаны на применение автотранспорта для перемещения между 
пунктами.



1.8 Централизованное изготовление железобетонных и бетонных монолитов для 
центров, закладываемых на пунктах триангуляции и полигонометрии в городах, 

поселках и на промышленных площадках

Состав работ

Получение задания. Текущий ремонт форм. Подготовка площадки для отливки монолитов с на
стилом из досок и изготовление корыта для замеса бетона. Установка форм для отливки монолита. Пере
нос воды, песка, гравия, щебенки, камня, цемента на площадке (на расстояние 100 м). Дробление камня и 
промывка песка. Приготовление бетонной массы. Вязка арматуры. Окраска марки битумным лаком. За
ливка бетонной массы в формы, трамбовка. Снятие форм. Полив монолитов водой, покрытие рогожей. 
Зачистка поверхности монолитов. Сдача работ.

Таблица 1.21

Централизованное изготовление железобетонных и бетонных монолитов 
для центров, закладываемых на пунктах триангуляции и полигонометрии 

в городах, поселках и на промышленных площадках

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для застроенных территорий:
Тип 158 оп. знак. Изготовление усеченной 
пирамиды (якоря), нижнее основание 
размером 0,4x0,4x0,2 верхнее основание 
0,15x0,15 м с заделанной в него 
металлической трубой 
длиной 0,5 м диаметром 3,5-6,3 см с 
приваренной маркой и опорного бетонного 
кольца для предохранительного 
чугунного колпака 1 ком-

1 (2 монолита в комплекте) плект 179,78 4,91 9,76 0,037 0,110
Для незастроенных территорий:
Тип 3 оп. Изготовление центра, состоящего из: 
бетонного пилона с поперечным сечением 
0,16x0,16 м, двух бетонных плит диаметром 
0,48 м и высотой 0,2-0,35 м, бетонного 
опознавательного столба размером 0,16x0,16x1,0 м 
и опорного бетонного кольца
для предохранительного чугун
ного колпака

1 ком
плект 412,48 14,30 28,43 0,107 0,321

Изготовление опорного бетон
ного кольца для предохрани
тельного чугунного колпака 
(наружный диаметр - 0,42, внут
ренний - 0,2м; h= 0,11 м)

1 ком
плект 80,40 1,41 2,80 0,011 0,032

Изготовление железобетонного 
пилона охранного столба (раз
мером
1,60x0,15x0,15м)

1 ком 
плект 133,47 2,34 4,65 0,017 0,052

Примечания: 1. Расценки и нормативы рассчитаны на централизованное изготовление железобе
тонных пилонов на базе партии в полевых условиях. Если работникам, занятым изготовлением бетонных 
монолитов полевое довольствие не выплачивается, то расценки применяются с коэффициентом 0,896.



2. Если промывка песка и щебня не производится (готовится бетонная масса), то расценки при
меняются с коэффициентом 0,878; нормативы заработной платы и трудовых затрат - с коэффициентом 
0,599.

1.9 Закладка центров на пунктах триангуляции и полигонометрии 4 класса,
1 и 2 разрядов в городах, поселках и на промышленных площадках

Сметные расценки и нормативы установлены для стандартных типов центров геодезических 
знаков, закладываемых для геодезических сетей, прокладываемых на территории населенных пунктов и 
сетей сгущения - согласно «Правилам закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелир
ной сетей», М.: Картгеоцентр, 1993.

Стоимость материалов для изготовления центров в расценки не включена, т.к. она учитывается 
при централизованном изготовлении монолитов для центров (1.7).

Характеристика категорий немерзлых и мерзлых грунтов сезонного промерзания

1 категория.

2 категория.

3 категория.

4 категория.

Грунт мягкий (разрыхление грунта в немерзлом состоянии производится при по
мощи штыковых лопат; в мерзлом - ломами и кирками):
1. Грунт растительного слоя без корней кустарников и деревьев.
2. Лесс влажный, естественной влажности и рыхлый.
3. Песок естественной влажности без примесей.
4. Супесь без примесей.
5. Суглинок легкий и лессовидный.
6. Торф без корней кустарников и деревьев.
Грунт средней твердости (разрыхление грунта в немерзлом состоянии произво
дится штыковыми лопатами с частичным применением кирки, в мерзлом - лома
ми и кирками):
1. Гравий мелкий и средний.
2. Глина жирная, мягкая.
3. Грунт растительного слоя с корнями кустарника и деревьев или с примесью 
щебня и гравия.
4. Лесс влажный, естественной влажности и рыхлый с примесью гравия.
5. Песок естественной влажности с примесью щебня или гравия до 40% объема.
6. Песок сухой, барханный и дюнный.
7. Супесь с примесью щебня или гравия до 40% объема.
8. Суглинок с примесью щебня или гравия до 40% объема.
9. Суглинок тяжелый.
10. Солончак и солоней мягкие.
11. Торф с корнями кустарника и деревьев.
12. Чернозем и каштановый грунт естественной влажности.
13. Щебень мелкий.
Грунт выше средней твердости (разрыхление грунта производится кирками и ло
мами):
1. Галька и гравий мелкие и средние с примесью валунов.
2. Глина тяжелая ломовая.
3. Глина мягкая ломовая с примесью щебня, гальки и валунов.
4. Глина сланцевая.
5. Лесс плотный и отвердевший.
6. Песок естественной влажности с примесью щебня или гравия более 40% объе
ма.
7. Суглинок тяжелый с примесью щебня, гравия или валунов.
8. Супесь с примесью щебня или гравия более 40% объема.
9. Чернозем и каштановый грунт сухой отвердевший.
10. Щебень крупный.
Грунт твердый (разрыхление грунта производится ломами, кирками, клиньями, 
молотами):
1. Глина твердая.



2. Глина моренная с валунами до 30% объема.
5 категория. Грунт разборно-скальный (разрыхление грунта производится ломами, клиньями и 

молотами):
1. Гипс.
2. Дресва.
3. Мел мягкий.
4. Мергель мягкий.
5. Опока.
6. Сланцы выветрившиеся.
7. Трепел слабый.

Характеристика категорий грунтов при установке предохранительного чугунного колпака 
над центрами пунктов триангуляции и полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов 

в городах, поселках и на промышленных площадках

1 категория. Грунт мягкий (разрыхление грунта производится при помощи штыковых лопат).
Верхний слой без твердого покрытия.

2 категория. Грунт средней твердости (разрыхление грунта производится при помощи штыко
вых лопат с применением кирки или лома). Верхний слой с твердым покрытием 
(асфальт).

Характеристика категорий трудности работ 
при закладке стенных знаков полигонометрии 

в городах, поселках и на промышленных площадках

1 категория. Стенные знаки закладывают в здания и сооружения из кирпича или камня мягких
пород (известняк, песчаник и др.).

2 категория. Стенные знаки закладывают в здания и сооружения из железобетона или камня
твердых пород (гранит, гнейс, базальт, кремень и др.).

Состав работ

1. Закладка центров. Получение задания, подбор материалов. Разгрузка оборудования, подго
товка инструментов к работе. Уточнение места закладки. Вскрытие асфальта. Рытье ям вручную для цен
тра и опознавательного столба (на незастроенной территории). Контрольные замеры (проверка глубины). 
Приготовление цементного раствора, перенос монолитов. Установка центра, его засыпка и трамбовка. 
Установка чугунного колпака и заливка его бетоном. Покрытие крышек лаком. Крепление охранной таб
лицы (на застроенной территории) или установка опознавательного столба (на незастроенной террито
рии). Привязка знака к местным предметам. Составление карточки закладки. Сдача знака на наблюдение 
за сохранностью. Уборка инструмента и погрузка оборудования. Сдача работ.

2. Установка предохранительного чугунного колпака над центрами пунктов. Получение за
дания. Отыскание центров на местности. Рытье ямы над центром под чугунный колпак. Замес бетонного 
раствора. Установка чугунного колпака, заливка бетонным раствором. Покрытие крышек лаком. Засыпка 
ямы. Уборка инструмента и погрузка оборудования. Сдача работ.

3. Закладка стенных знаков полигонометрии. Получение задания, материалов. Окончатель
ный выбор места закладки знака. Пробивка отверстия в стене и промывка его. Приготовление раствора. 
Закладка и окраска знака. Описание и зарисовка местоположения знака. Составление списка заложенных 
знаков. Сдача знаков на наблюдение за сохранностью. Сдача работ. Переезды и переходы по участку 
работ.



Таблица 1.22

Закладка центров на пунктах триангуляции и полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов 
в городах, поселках и на промышленных площадках

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Закладка центров на пунктах триангуляции 
и полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов 
в городах, поселках и на промышленных 
площадках:
на застроенной территории

Тип 158 оп. знак 1 пункт 114,85 23,39 44,55 0,175 0,525
2 2 II 123,05 25,06 47,73 0,188 0,563
3 3 и 137,00 27,90 53,14 0,209 0,626
4 4 и 152,58 31,07 59,18 0,233 0,698
5 5 и 178,83 36,42 69,36 0,273 0,818

6
на незастроенной территории 

Тип 3 on. 1 пункт 260,05 52,96 100,86 0,396 1,189
7 2 и 300,24 61,14 116,46 0,458 1,373
8 3 и 365,87 74,51 141,91 0,558 1,673
9 4 II 431,50 87,87 167,37 0,658 1,973
10 5 II 545,52 111,09 211,59 0,831 2,494

11
Установка предохранительного 
колпака 1 колпак 147,98 38,00 48,26 0,284 0,569

12 2 и 188,63 48,45 61,51 0,362 0,725

13
Закладка стенных 
знаков 1 пара 179,13 24,39 45,97 0,182 0,388

14 2 знаков 414,63 56,13 105,80 0,420 0,893

Примечания. 1. Сметные расценки установлены для выполнения работ в городах без выплаты 
полевого довольствия. В случае выплаты суточных в установленных размерах расценки применяются с 
коэффициентом 1, 915.

2. Стоимость переездов на участке работ в расценки №№ 1-12 не включена. Расценки на заклад
ку стенных знаков полигонометрии (№№ 13, 14) учитывают переезды на автомобильном транспорте и 
переходы по участку работ.

3. Стоимость изготовления знаков и стоимость материалов в расценки не включены.

1.10 Измерение углов и сторон на пунктах полигонометрии 4 класса,
1 и 2 разрядов

Характеристика категорий трудности работ 

1. Измерение углов в полигонометрических ходах 4 класса.

1 категория. Местность с резко выраженным рельефом. Водоразделы и вершины открытые.
Визирный луч проходит по всем направлениям высоко.

2 категория. Местность залесенная или степная с холмистым рельефом. Визирный луч по
большей части направлений проходит высоко.

3 категория. Местность со слабо выраженным рельефом, полузакрытая или залесенная и час
тично заболоченная, или открытая степная, равнинная или горно-таежная с за



крытыми вершинами и водоразделами.
4 категория. 1. Местность горная, частично залесенная или равнинная, залесенная с массивами

болот.
2. Развитые промышленные районы и территории крупных городов.

5 категория. Местность высокогорная или районы пустынь и тундр, или местность горно
таежная, или равнинная таежная, сплошь заболоченная.

2. Проложение полигонометрических ходов 4 класса, 1 и 2 разрядов с измерением длин сторон 
топографическими светодальномерами.

1 категория.

2 категория.

3 категория.

4 категория.

5 категория.

Полигонометрические ходы прокладывают:
1. По улицам, проездам городов и пригородных поселков или по шоссейным и 
грунтовым дорогам пригородных районов со слабым движением транспорта и 
пешеходов, не мешающим производству работ.
2. В равнинной, открытой местности без балок и оврагов.
Полигонометрические ходы прокладывают:
1. По улицам городов и пригородных поселков или по пригородным шоссейным 
и грунтовым дорогам с движением транспорта средней интенсивности, мешаю
щим выполнению работ.
2. В равнинной или всхолмленной полузакрытой местности.
3. По широким (более 20 м) улицам дачных поселков и сельских населенных 
пунктов со слабым движением транспорта и пешеходов.
Полигонометрические ходы прокладывают:
1. В лесостепном районе, по заболоченным участкам в речной пойме.
2. По загородной территории в большей части без дорог или в закрытой местно
сти вдоль рек, по тропам и просекам.
3. По широким улицам больших городов с небольшой плотностью зеленых наса
ждений и интенсивном движением транспорта и пешеходов.
Полигонометрические ходы прокладывают:
1. В пересеченной, полностью закрытой местности или в речной залесенной пой
ме, по заболоченным участкам тундры и тайги.
2. По прямо линейным улицам крупных городов с большой интенсивностью дви
жения транспорта и пешеходов.
Полигонометрические ходы прокладывают:
1. В горно-таежной, полностью закрытой местности, горной тундре.
2. По узким кривым улицам больших городов с большой плотностью зеленых 
насаждений и большой интенсивностью движения транспорта и пешеходов.
3. По территории горнопромышленных предприятий.

Состав работ

1. Измерение углов в полигонометрических ходах 4 класса. Получение задания, подбор мате
риалов. Отыскание и вскрытие центров. Установка прибора и визирных целей (штативов с марками). 
Поверка и юстировка прибора. Измерение горизонтальных и вертикальных углов на пунктах полигоно- 
метрии по трехштативной системе и примьгчных углов на пунктах триангуляции. Измерение углов на 
узловых точках менаду направлениями на пункты триангуляции и полигонометрии. Определение элемен
тов приведения или вынос проекции центра на столик. Вывод средних значений углов или направлений. 
Проверка и оформление журналов измерений. Вычисление угловых невязок ходов и полигонов. Уборка 
приборов и подготовка к транспортировке. Восстановление наружного оформления центра. Переезды и 
переходы на участке работ. Сдача работ.

2. Проложение полигонометрических ходов 4 класса, 1 и 2 разрядов с измерением длин сто
рон топографическими светодальномерами. Получение задания. Подбор материалов. Подготовка при
боров к работе. Отыскание и вскрытие центров. Установка прибора и визирных целей. Измерение углов 
на пунктах полигонометрии по трехштативной системе и примычных углов на пунктах триангуляции. 
Измерение углов на узловых точках между направлениями на пункты триангуляции и полигонометрии. 
Вывод средних значений углов или направлений. Установка светодальномера и отражателей на пунктах.



Прогрев светодалыюмера. Наведение светодальномера на отражатель. Измерение длин сторон (снятие 
отсчетов). Вычисление на станции.

Проверка журналов и предварительное вычисление длин сторон. Определение элементов приве
дения. Оформление журналов измерений. Вычисление угловых и линейных невязок ходов и полигонов. 
Зарядка аккумуляторов. Снятие приборов и подготовка их к переезду. Восстановление наружного 
оформления центров. Переезды и переходы на участке работ. Сдача работ.

Таблица 1.23

Измерение углов и сторон на пунктах полигонометрии 4 классов, 1 и 2 разрядов

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Измерение углов на пунктах полигонометрии 4-го 
класса со сторонами 2-5 км (измерение углов шестью 
круговыми приемами): 
при двух направлениях на пункте:

1 1 пункт 653,40 65,06 90,11 0,428 0,882
2 2 и 702,51 70,01 96,96 0,460 0,949
3 3 и 764,37 76,10 105,40 0,500 1,031
4 4 и 841,59 83,33 115,41 0,548 1,129
5 5

свыше двух направлений на пункте
и 894,92 88,65 122,79 0,583 1,201

6 1 пункт 1065,21 106,54 147,55 0,700 1,444
7 2 и 1155,88 115,67 160,20 0,760 1,568
8 3 и 1267,79 126,70 175,48 0,833 1,717
9 4 и 1409,18 140,02 193,93 0,920 1,898
10 5 и 1489,18 148,01 204,99 0,973 2,006

Измерение углов и длин сторон в полигонометрических 
ходах 4 класса с применением светодальномеров: 
а) при двух направлениях

11 с пункта 1 пункт 465,89 66,04 47,21 0,435 0,453
12 2 и 501,27 71,16 50,88 0,469 0,488
13 3 и 537,59 76,29 54,54 0,503 0,523
14 4 и 600,23 84,83 60,65 0,559 0,582
15 5

б) при числе направлений с 
пункта свыше двух

и 663,61 93,94 67,16 0,619 0,645

16 1 пункт 583,61 73,44 52,51 0,484 0,504
17 2 и 618,94 78,56 56,17 0,517 0,539
18 3 и 663,22 84,83 60,65 0,559 0,582
19 4 и 730,21 93,94 67,16 0,619 0,645
20 5 и 797,56 103,62 74,08 0,683 0,711

Измерение углов и длин сторон в полигонометрических 
ходах 1 и 2 разрядов с применением светодальномеров: 
а) при двух направлениях

21 с пункта 1 пункт 299,54 41,94 29,98 0,276 0,288
22 2 и 330,93 46,49 33,23 0,306 0,319
23 3 и 372,55 52,42 37,48 0,345 0,360
24 4 и 425,60 59,73 42,70 0,393 0,410
25 5

б) при числе направлений с 
пункта свыше двух

и 489,53 68,92 49,27 0,454 0,473

26 1 пункт 330,93 46,49 33,23 0,306 0,319
27 2 и 364,35 51,33 36,70 0,338 0,352



Продолжение
Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 3 пункт 408,59 57,63 41,21 0,380 0,395
29 4 »» 470,22 66,14 47,29 0,436 0,454
30 5 »» 541,56 76,39 54,62 0,503 0,524

Примечания: 1. Расценки и нормативы рассчитаны на измерение углов и сторон на пунктах по- 
лигонометрии 4 классов, 1 и 2 разрядов в полевых условиях. При работе в городах, если довольствие не 
выплачивается, расценки применяются с коэффициентом 0,595. Если при работе в городах выплачива
ются суточные в установленных размерах, то расценки используются с учетом коэффициентов таблицы
4.

2. Если при измерении углов в полигонометрических ходах 4 класса вертикальные углы не изме
ряют, то расценки применяют с коэффициентом 0,911.

3. При измерении длин сторон более 1000 м в полигонометрических ходах 4 класса расценки и 
нормативы применяют с коэффициентом 1,123.



Раздел 2

Нивелирование

1. Сметные расценки и нормативы на рекогносцировку линий нивелирования, обследование ре
перов, ремонт и внешнее оформление реперов, нивелирование I, II, III и IV классов даны по категориям 
трудности; для закладки марок и реперов -  по территориальным зонам приложения 1.

2. В случае, если при выполнении работ по созданию и развитию нивелирных сетей бригада жи
вет в палатке, сметные расценки и нормативы заработной платы рабочих используются с коэффициента
ми, помещенными в табл. 8 (см. Указания по применению сметных расценок и нормативов).

3. Для всех видов работ, где в пояснениях к таблицам не оговорен вид транспорта, принят авто
мобильный транспорт.

1 категория.

2 категория.

3 категория.

2Л Рекогносцировка линий нивелирования I, II и III классов

Характеристика категорий трудности работ 

Нивелирные линии прокладывают:
1. Вдоль железных дорог, автострад, шоссейных и грунтовых дорог. Использова
ние автотранспорта возможно на всем протяжении нивелирной линии.
2. В степных, лесостепных районах с густой сетью проселочных и полевых дорог 
(грунт сухой). Использование автотранспорта возможно всюду.

Нивелирные линии прокладывают в лесостепных или лесных, частично заболо
ченных районах, или вдоль открытых берегов рек, или в песчаных районах. Пере
езды возможны вездеходным транспортом.

Нивелирные линии прокладывают в таежной, горной, заболоченной, а также в пус
тынной местности, не имеющей дорог, или вдоль заросших берегов рек. Переезды 
возможны гужевым или вьючным транспортом.

Состав работ

Получение задания. Выбор на местности окончательного направления запроектированной трас
сы. Выбор мест закладки знаков и обозначение их на местности. Бурение или шурфование (при реког
носцировке нивелирных линий I класса).

Проверка состояния знаков, заложенных на трассе. Установление узловых точек в местах пере
сечения с проложенными ранее нивелирными линиями. Установление подходов к близко расположен
ным футштокам, метеостанциям и водомерным постам с целью привязки к ним нивелирной трассы. Со
ставление абриса с описанием мест закладки, составление списков отрекогносцированных знаков. Со
ставление отчета и схем отрекогносцированных линий. Переезды и переходы на участке работ. Сдача 
работ.

Таблица 2.1

Рекогносцировка линий нивелирования I, II и III классов

Номер
расцен

ки
Наименование

процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица
измере

ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабо
чих

Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекогносцировка трассы 
нивелирования I класса:

1 с шурфованием 1 КМ 129,90 17,07 16,28 0,100 0,156
2 или бурением 2 н 194,68 25,61 24,42 0,150 0,234
3 3 и 325,30 42,69 40,70 0,250 0,391



Продолжение
Катего- Расценка, руб. Трудовые

Номер
расцен- Наименование

рия тру
дности

Единица
измере- Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

ки процесса (номер
зоны)

ния Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 без шурфования 1 км 44,11 4,38 6,17 0,026 0,054
5 или бурения 2 и 88,83 8,88 12,52 0,052 0,111
6 3

Рекогносцировка трассы 
нивелирования

и 152,86 15,24 21,49 0,089 0,190

7 II класса 1 КМ 32,49 3,20 4,51 0,019 0,040
8 2 и 64,29 6,40 9,03 0,037 0,080
9 3

Рекогносцировка трассы 
нивелирования

и 157,02 12,81 24,42 0,075 0,234

10 III класса 1 КМ 31,93 2,83 4,51 0,019 0,040
11 2 »» 63,16 5,66 9,03 0,037 0,080
12 3 »» 154,77 11,33 24,42 0,075 0,234

Примечания: 1. Если в районе 3 категории трудности производится закрепление трассы (затеса
ми, кольями и т.п.) на всем протяжении, то к нормативам применяется коэффициент 1,204.

2. При использовании вездеходного транспорта сметные расценки применяются с коэффициен
том 1,359.

2.2 Обследование и восстановление нивелирных знаков

Характеристика категорий трудности работ та же, что и в разделе 1.5.

Состав работ

1. При обследовании. Получение задания, материалов. Выписка технических данных на реперы. 
Отыскание знака. Вскрытие нивелирного знака и осмотр его состояния. Корректура описания, замеры 
расстояний до ориентиров. Составление ведомости и схемы обследования нивелирных знаков. Переезды 
и переходы на участке работ. Сдача работ.

2. При обследовании и восстановлении. Получение задания, материалов. Выписка технических 
данных на реперы. Отыскание знака. Вскрытие нивелирного знака и осмотр его состояния. Очистка от 
коррозии, поросли. Покрытие битумным лаком вскрытых частей металлических труб грунтовых реперов 
и марок. Замеры расстояний до ориентиров. Возобновление внешнего оформления знака. Исправление 
описания местоположения. Составление списка и схемы обследованных и восстановленных нивелирных 
знаков. Переезды и переходы на участке работ. Сдача знака на наблюдение за сохранностью. Сдача ра
бот.

Таблица 2.2

Обследование и восстановление нивелирных знаков

Номер
расцен

ки
Наименование

процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица
измере

ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обследование грунтовых и скальных
реперов на автотранспорте
при расстоянии между реперами:

1 5 км 1 репер 284,83 23,98 35,47 0,159 0,337



Продолжение
Катего- Расценка, руб. Трудовые

Номер
расцен- Наименование

рия тру
дности

Единица
измере- Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

К И процесса (номер
зоны)

ния Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 2 репер 345,79 29,27 43,29 0,194 0,412
3 3 н 421,15 35,69 52,79 0,236 0,502
4 4 и 522,84 43,99 65,08 0,291 0,619
5 5 и 688,54 58,16 86,03 0,385 0,818

6 10 км 1 репер 328,38 27,76 41,06 0,184 0,390
7 2 н 428,53 36,44 53,91 0,241 0,513
8 3 и 560,92 47,77 70,67 0,316 0,672
9 4 и 710,60 60,05 88,82 0,398 0,845
10 5 и 935,84 79,31 117,31 0,525 1,116

11 15 км 1 репер 371,92 31,53 46,65 0,209 0,444
12 2 н 502,51 42,86 63,40 0,284 0,603
13 3 и 683,21 58,34 86,31 0,386 0,821
14 4 и 902,72 76,47 113,12 0,506 1,076
15 5

на гужевом и вьючном транспорте 
при расстоянии между реперами:

1189,74 101,02 149,43 0,669 1,421

16 5 км 1 репер 159,25 25,87 14,53 0,171 0,171
17 2 н 200,01 32,86 18,46 0,218 0,218
18 3 и 251,77 41,73 23,44 0,276 0,276
19 4 и 312,35 52,11 29,27 0,345 0,345
20 5 и 409,26 68,73 38,60 0,455 0,455

21 10 км 1 репер 230,86 38,14 21,43 0,253 0,253
22 2 н 289,24 48,15 27,05 0,319 0,319
23 3 и 388,35 65,14 36,59 0,431 0,431
24 4 и 505,14 85,17 47,84 0,564 0,564
25 5 и 592,18 100,09 56,22 0,663 0,663

26 15 км 1 репер 274,92 45,70 25,67 0,303 0,303
27 2 н 355,32 59,48 33,41 0,394 0,394
28 3 и 485,27 81,76 45,92 0,541 0,541
29 4 и 621,83 105,17 59,07 0,696 0,696
30 5

на вездеходе
при расстоянии между реперами:

775,01 131,43 73,82 0,870 0,870

31 5 км 4 и 711,77 43,99 65,08 0,291 0,619
32 5 и 938,32 58,16 86,03 0,385 0,818

33 10 км 4 и 968,48 60,05 88,82 0,398 0,845
34 5 и 1276,42 79,31 117,31 0,525 1,116

35 15 км 4 и 1231,14 76,47 113,12 0,506 1,076
36 5 " 1623,56

Обследование стенных реперов и марок на авто
транспорте при расстоянии между реперами:

101,02 149,43 0,669 1,421

37 5 км репер 128,11 20,20 29,89 0,134 0,284
38 10 км н 156,61 24,92 36,87 0,165 0,351
39 15 км " 198,25

Обследование и восстановление грунтовых и 
скальных реперов на автотранспорте при расстоянии 
между реперами:

31,53 46,65 0,209 0,444

40 5 км 1 репер 799,16 54,38 110,99 0,360 1,125



Продолжение
Катего- Расценка, руб. Трудовые

Номер
расцен- Наименование

рия тру
дности

Единица
измере- Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

ки процесса (номер
зоны)

ния Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
41 2 репер 934,72 64,02 130,65 0,424 1,324
42 3 Н 1067,67 73,27 149,54 0,485 1,516
43 4 И 1278,74 87,44 178,45 0,579 1,809
44 5 и 1553,04 106,70 217,77 0,706 2,207

45 10 км 1 репер 862,90 58,91 120,24 0,390 1,219
46 2 н 1035,56 71,18 145,28 0,471 1,473
47 3 и 1238,10 85,35 174,19 0,565 1,766
48 4 и 1563,41 107,43 219,26 0,711 2,222
49 5 и 1899,62 131,05 267,45 0,868 2,711

50 15 км 1 репер 1038,29 71,38 145,67 0,473 1,477
51 2 И 1181,70 81,57 166,47 0,540 1,687
52 3 и 1459,16 101,02 206,17 0,669 2,090
53 4 »» 1862,32 128,43 262,11 0,850 2,657
54 5

на гужевом и вьючном транспорте 
при расстоянии между реперами:

2338,00 161,84 330,29 1,071 3,348

55 5 км 1 репер 568,44 63,82 71,70 0,422 0,845
56 2 »» 674,42 76,47 85,91 0,506 1,013
57 3 »» 794,54 90,82 102,02 0,601 1,202
58 4 »» 979,52 112,90 126,83 0,747 1,495
59 5 »» 1188,19 137,82 154,82 0,912 1,825

60 10 км 1 репер 818,30 93,65 105,21 0,620 1,240
61 2 »» 933,69 107,43 120,69 0,711 1,422
62 3 И 1118,84 129,54 145,52 0,858 1,715
63 4 и 1362,07 158,57 178,14 1,050 2,099
64 5 и 1681,66 196,73 221,01 1,302 2,605

65 15 км 1 репер 1004,95 115,94 130,24 0,767 1,535
66 2 Н 1151,97 133,49 149,96 0,884 1,767
67 3 И 1406,32 163,86 184,08 1,085 2,169
68 4 и 1758,18 205,87 231,27 1,363 2,726
69 5

на вездеходе
при расстоянии между реперами:

2119,68 249,03 279,75 1,649 3,297

70 5 км 4 и 1654,24 87,44 178,45 0,579 1,809
71 5 и 2011,27 106,70 217,77 0,706 2,207

72 10 км 4 и 2024,76 107,43 219,26 0,711 2,222
73 5 и 2462,39 131,05 267,45 0,868 2,711

74 15 км 4 и 2413,84 128,43 262,11 0,850 2,657
75 5

Обследование и восстановление стенных 
реперов и марок на автотранспорте 
при расстоянии между реперами:

3033,00 161,84 330,29 1,071 3,348

76 5 км репер 166,98 24,92 36,87 0,165 0,351
77 10 км »» 197,06 29,83 44,13 0,197 0,420
78 15 км »» 228,04 34,56 51,12 0,229 0,486

Примечания: 1. При обследовании и восстановлении фундаментальных реперов расценки и нор
мативы применяются с коэффициентом 1,244.



2. Сметные расценки на обследование, а также обследование и восстановление стенных реперов 
и марок установлены для выполнения работ в городах без выплаты полевого довольствия. В случае вы
платы суточных в установленных размерах расценки применяются с коэффициентом 1, 520.

3. При обследовании и восстановлении стенных марок и реперов, заложенных в одном сооруже
нии, расценки и нормативы применяются с коэффициентом 0,774.

4. Если по техническим условиям процесса обследования и восстановления реперов требуется 
установка опознавательного столба, расценки и нормативы применяются с коэффициентами соответст
венно 1,270 и 1,280.

2.3 Обследование и восстановление знаков нивелирования II, III и IV классов в 
городах, поселках и на застроенных территориях

Состав работ

1. При обследовании. Получение задания, подбор материалов, подготовка приборов и оборудо
вания. Получение картографических материалов и изучение района работ по карте. Отыскание знака. 
Вскрытие нивелирного знака и осмотр его состояния. Корректура описания, замеры расстояний до ори
ентиров. Составление ведомости и схемы обследования нивелирных знаков. Переезды на участке работ. 
Оформление и сдача материалов.

2. При обследовании и восстановлении. Получение задания, подбор материалов, подготовка 
приборов и оборудования. Получение картографических материалов и изучение района работ по карте. 
Отыскание знака. Вскрытие нивелирного знака и осмотр его состояния. Очистка от коррозии, поросли. 
Покрытие битумным лаком вскрытых частей металлических труб грунтовых реперов и марок. Замер рас
стояний до ориентиров. Возобновление внешнего оформления знака (окопка). Исправление описания 
местоположения. Составление списка и схемы обследованных и восстановленных нивелирных знаков. 
Переезды на участке работ. Сдача знака на наблюдение за сохранностью. Оформление и сдача работ.

Таблица 2.3

Обследование и восстановление знаков нивелирования II, III и IV классов 
в городах, поселках и на застроенных территориях

Номер
расцен

ки
Наименование

процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица
измере

ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обследование знаков нивелирования в 
городах, поселках и на застроенных 
территориях:

с переездом на автомашине:
1 грунтовых репер
2 стенных "

при пешем переходе:
3 грунтовых репер
4 стенных "

Обследование и восстановление 
грунтовых и скальных реперов 
в городах, поселках 
и на застроенных территориях 
при применении

5 автотранспорта репер
Обследование и восстанов
ление стенных реперов и 
марок
при применении

6 автотранспорта репер

102,69
73,64

14,60
10,10

23,27
16,10

0,097
0,067

0,205
0,142

54,23
37,50

17,77
11,29

9,98
6,34

0,118
0,075

0,118
0,075

404,36 50,23 108,27 0,332 1,039

190,57 23,60 50,88 0,156 0,488



Примечания: 1. Сметные расценки установлены для выполнения работ в городах без выплаты 
полевого довольствия. В случае выплаты суточных в установленных размерах расценки применяются с 
коэффициентом 1, 573.

2. Сметные расценки и нормы трудовых затрат не включают затраты на установку охранного 
столба. Если по техническим условиям требуется установка охранного столба, затраты на выполнение 
этого вида работ на столб составят:

Таблица 2.4
Установка охранного столба

Расценка, руб. Трудовые
Всего в том числе зарплата затраты, чел.-дни

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих
208,50 11,90 6,68 0,079 0,078

Изготовление охранного столба в расценку не включено. Сметные расценки установлены для 
выполнения работ в городах без выплаты полевого довольствия. В случае выплаты суточных или поле
вого довольствия в установленных размерах расценки применяются соответственно с коэффициентами 
1, 123 и 1,184.

2.4 Закладка фундаментальных и грунтовых реперов, скальных марок на линиях 
нивелирования I, II, III и IV классов, закладка стенных марок и реперов на

застроенных территориях

Нормативы на закладку реперов установлены по зонам районирования затрат на закладку репе
ров (приложение 1).

Для всех видов работ, где в пояснениях к таблицам не оговорен вид транспорта, принят автомо
бильный транспорт.

Сметные нормативы установлены для работ, выполняемых с целью развития нивелирной сети и 
обоснования топографических съемок вне населенных пунктов. При проектировании работ в развитых 
промышленных районах с густой сетью дорог и для обновления топографических планов применяются 
нормативы для знаков типа 158 оп. знак.

Состав работ

Изготовление реперов. Закладка реперов. Внешнее оформление реперов по техническим услови
ям «Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов» (М.: Недра, 1990), а также «Правил закладки 
центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей» (М.: Картгеоцентр, 1993). Переходы и 
переезды с погрузкой и разгрузкой оборудования по трассе. Оформление материалов.

Таблица 2.5

Закладка фундаментальных и грунтовых реперов, скальных 
марок на линиях нивелирования I, II, III и IV классов; 

закладка стенных марок и реперов на застроенных территориях

Катего- Расценка, руб. Трудовые
Номер
расцен- Наименование

рия тру
дности

Единица
измере- Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

К И процесса (номер
зоны)

ния Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Закладка фундаментальных реперов:

в зонах многолетней 
мерзлоты 1 репер 6203,87 407,13 938,00 2,384 9,702

2 тип 161 оп. знак 2 и 6761,17 445,53 1024,31 2,609 10,602
3 3 и 9321,48 614,89 1425,54 3,601 14,717

4

в зонах сезонного промерзания 
грунтов
тип 161 оп. знак 3 репер 9022,9 580,03 1326,65 3,397 13,753

5 4 н 13589,8 953,94 2167,15 5,587 22,512



Продолжение
Катего- Расценка, руб. Трудовые

Номер
расцен- Наименование

рия тру
дности

Единица
измере- Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

К И процесса (номер
зоны)

ния Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 5 репер 14932,1 1062,27 2410,68 6,221 25,050
7 6 н 11442,4 781,98 1780,61 4,580 18,484
8 7 и 13495,0 953,94 2167,15 5,587 22,512
9 8 и 10000,4 683,35 1551,70 4,002 16,121
10 9 и 11527,4 800,12 1821,39 4,686 18,909
11 10 и 11190,6 778,94 1766,57 4,562 18,360
12 11 и 10000,4 683,35 1551,70 4,002 16,121
13

скального типа

12 и 11255,4 778,94 1766,57 4,562 18,360

14 Тип 114 оп. знак 3 репер 5919,23 395,97 912,91 2,319 9,441
15 4 н 6627,48 436,77 1004,61 2,558 10,396
16 5 и 6000,76 394,05 908,59 2,308 9,396
17 6, 7 и 7240,33 509,70 1168,56 2,985 12,105
18 8 и 5267,59 354,32 812,06 2,075 8,413
19 9 репер 5404,04 362,22 837,02 2,121 8,650
20 10, 11 н 5123,53 354,32 812,06 2,075 8,413
21 12

Закладка грунтовых реперов: 

в зонах многолетней

и 5188,39 354,32 812,06 2,075 8,413

22 мерзлоты 1 репер 4050,99 226,75 674,01 1,697 6,951
23 Тип 165 оп. знак (8) 2

в зонах сезонного 
промерзания грунтов:

н 5529,12 318,67 938,00 2,384 9,702

24 Тип 160 оп. знак (4,5) 3,4 репер 4473,93 127,48 297,40 0,954 3,026
25 5 н 5585,76 171,89 393,04 1,286 4,023
26 6 и 5180,66 150,53 347,04 1,126 3,544
27 7 и 4081,15 115,97 272,60 0,868 2,768
28 8 и 2652,08 72,34 171,40 0,541 1,736
29 9 и 3334,85 89,58 215,77 0,670 2,175
30 10 репер 3221,89 149,67 461,04 1,120 4,705
31 11 н 2769,47 125,97 392,96 0,943 3,995
32

скального типа

12 и 4010,74 179,08 576,66 1,340 5,810

36 Тип 176 оп. знак 1-4 репер 3607,16 201,30 490,61 1,506 4,930
37 5-7 н 2688,68 161,04 392,48 1,205 3,944
38 8 и 1763,58 105,92 251,54 0,793 2,546
39 9 и 2838,76 168,95 414,09 1,264 4,155
40 10-11 и 2351,44 141,23 335,39 1,057 3,395
41 12

методом бурения 
с применением мерзлотно
буровой установки

и 2351,44 141,23 335,39 1,057 3,395

42 Тип 162 оп. знак 1 репер 3256,07 133,18 270,13 0,780 2,669
43 2

методом протаивания грунта с 
применением парооттаивателя

н 3121,03 127,20 260,06 0,745 2,564

44 Тип 150 оп. знак 

Закладка скальных

1 репер 4717,72 292,80 703,79 1,715 7,188

45 марок 1 марка 537,18 40,60 87,44 0,304 0,608



Продолжение

Номер
расцен

ки
Наименование

процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица
измере

ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
46 Тип 7оп, 8оп, 2 марка

9оп. знак 682,78 54,30 116,95 0,406 0,813

Закладка стенных »»

47 марок и реперов
Тип 143 1 марка 101,89 14,90 10,70 0,112 0,112

48 2 153,37 32,74 23,51 0,245 0,245

Примечания: 1. Нормативы на закладку скальных фундаментальных реперов даны для глубины 
закладки более 1,3 м, при глубине закладки менее 1,3 м применяют нормативы для репера типа 176 оп.
знак.

2. Нормативы на закладку реперов в зонах №№ 1-4 даны с учетом переездов на вездеходе. При 
использовании других видов транспорта стоимость переездов в этих зонах определяется прямым расче
том. Сметные расценки в этих случаях применяются с коэффициентом 0,932, нормативы заработной пла
ты и трудовых затрат рабочих -  соответственно с коэффициентами 0,841 и 0,891.

3. Нормативы на закладку реперов в зонах №№ 5-11 даны с учетом переездов на автотранспорте. 
При использовании вездеходного транспорта сметные расценки в этих зонах применяются с коэффици
ентом 1,023. При использовании других видов транспорта стоимость переездов в этих зонах определяет
ся прямым расчетом. Сметные расценки в этих случаях применяются с коэффициентом 0,969, нормативы 
заработной платы и трудовых затрат рабочих -  соответственно с коэффициентами 0,893 и 0,903.

4. Если по техническим условиям при закладке реперов требуется установка опознавательного 
столба, то затраты на выполнение этого вида работ определяются по таблице 2.4.

5. Сметные расценки на закладку стенных марок и реперов установлены для выполнения работ 
на застроенных территориях без выплаты полевого довольствия. В случае выплаты суточных в установ
ленных размерах расценки применяются с коэффициентом 1, 437.

2.5 Нивелирование I, II, III и IV классов, 
нивелирование II, III и IV классов в городах, поселках и на промышленных пло

щадках

Характеристика категорий трудности работ

1. Нивелирование I класса

1 категория.

2 категория.

3 категория.

4 категория.

Нивелирную линию прокладывают по полотну железных или шоссейных 
дорог, автострадам в равнинной местности, позволяющей выдержать пре
дельные длины плеч. Движение транспорта не затрудняет выполнение 
работ.
Нивелирную линию прокладывают в слабо пересеченной местности по 
полотну железных дорог или по шоссейным дорогам. Движение транспор
та не затрудняет выполнение работ. Количество установок прибора на 1 
км хода - 11-12.

Нивелирную линию прокладывают:
1. В пересеченной холмистой местности по шоссейным или профилиро
ванным грунтовым дорогам. Количество установок прибора на 1 км хода - 
13-14.
2. По равнинной или малопересеченной местности в районах закреплен
ных песков или вдоль рек в районах вечной мерзлоты.

Нивелирную линию прокладывают:
1. В предгорной местности или по горным плато по шоссейным и грунто
вым дорогам.
2. По закрытой пересеченной и всхолмленной местности по профилиро
ванным грунтовым дорогам. Количество установок прибора на 1 км хода -



15-17.
5 категория.

6 категория.

7 категория.

8 категория.

9 категория.

10 категория.

Нивелирную линию прокладывают в пересеченной, горной местности по 
шоссейным и грунтовым дорогам. Количество установок прибора на 1 км 
хода -18-20.
Нивелирную линию прокладывают в пересеченной горной местности по 
шоссейным грунтовым дорогам с большим количеством поворотов. Коли
чество установок прибора на 1 км хода - 21-25.

Нивелирную линию прокладывают:
1. В пересеченной горной местности по грунтовым дорогам. Количество 
установок прибора на 1 км хода - 26-30.
2. В районах незакрепленных песков.

Нивелирную линию прокладывают в горной местности и по дорогам с 
тяжелым профилем. Количество установок прибора на 1 км хода - 31-35.

Нивелирную линию прокладывают в горной местности по дорогам с очень 
тяжелым профилем. Количество установок прибора на 1 км хода - 36-40.

Нивелирную линию прокладывают в особо сложных условиях в горной и 
другой труднопроходимой местности. Количество установок прибора на 1 
км хода - более 40.

2. Нивелирование II, III и IV классов

1 категория.

2 категория.

3 категория.

4 категория.

5 категория.

6 категория.

7 категория.

Нивелирную линию прокладывают в равнинной местности с уклоном до
0. 01.по дорогам. Количество штативов на 1 км хода нивелирования II и III 
классов не более 7; IV класса - не более 5. Передвижение не затруднено. 
Условия видимости благоприятные.

Нивелирную линию прокладывают:
1. В равнинной местности с уклоном до 0,02. Количество штативов на 1 км 
хода для всех классов до 8. Передвижение не затруднено. Условия видимо
сти благоприятные.
2. В равнинной степной местности без дорог.

Нивелирную линию прокладывают:
1. В слабо пересеченной местности с уклоном до 0,025. Количество штати
вов на 1 км хода - до 9.
2. Через крупные населенные пункты сельского типа.

Нивелирную линию прокладывают:
1. В пересеченной местности с уклоном до 0,03. Количество штативов на 1 
км хода - 10-11.
2. В местах расположения крупных железнодорожных станций.
3. В открытых поймах больших рек с наличием стариц, протоков и рукавов.

Нивелирную линию прокладывают:
1. В пересеченной всхолмленной местности с уклоном до 0,035. Количество 
штативов на 1 км хода - 12-14.
2. В заболоченной или песчаной местности или вдоль полузаросших берегов 
рек.

Нивелирную линию прокладывают:
1. По сильно пересеченной холмистой местности с уклоном до 0,045. Коли
чество штативов на 1 км хода -15-17.
2. В таежной местности, с моховым покровом или по заболоченной местно
сти, где требуется забивка кольев (до 15%) для установки штативов.
3. По заросшим берегам малых рек и ручьев без наличия дорог и троп.

Нивелирную линию прокладывают:
1. В местности со среднегорным рельефом с уклоном до 0,06. Количество 
штативов на 1 км хода - 18-21.
2. Вдоль заросших труднопроходимых берегов рек с переброской хода через



реку.
3. В зонах поливного земледелия без дорог.

8 категория. Нивелирную линию прокладывают:
1. В горной или горно-таежной местности по дорогам, тропам и просекам с 
уклоном до 0,07.
Количество штативов на 1 км хода - 22-27.
2. По труднопроходимой залесенной местности с моховым покровом без 
дорог и троп.
3. Вдоль заросших труднопроходимых берегов рек с перебросками хода че
рез реку.
4. По заросшей труднопроходимой заболоченной местности, где требуется 
забивка кольев (до 20%) для установки штативов или по тундре.

9 категория. Нивелирную линию прокладывают:
1. В горной или горно-таежной местности по дорогам, тропам, просекам с 
уклоном до 0,10. Количество штативов на 1 км хода - 28-35.
2. По берегам рек без дорог и троп с большим количеством изгибов и при
жимов.
3. По труднопроходимой таежной заболоченной местности, где требуется 
забивка кольев (до30%) для установки штативов.

10 категория. Нивелирную линию прокладывают:
1. В высокогорной или горно-таежной местности без дорог и троп с уклоном 
более 0,10. Количество штативов на 1 км хода - более 36. Передвижение 
затруднено.
2. В пустынных песчаных районах.

3. Нивелирование II, III и IV классов в городах, поселках и на промышленных площадках 

Характеристика категорий трудности работ

Таблица 2.6

Характеристика
Количество
штативов

Категория трудности работ 
при движении транспорта и пешеходов

местности на 1 км хода слабом среднем интенсивном

Уклон местности: 
от 0,02-0,03 6-15 1 2 3
от 0,03-0,05 15-21 2 3 4
от 0,05-0,07 21-27 3 4 5
более 0,07 27-35 4 5

Состав работ

1. Нивелирование I класса. Получение задания, подбор материалов. Компарирование и иссле
дование реек. Поверка нивелира и реек. Отыскание, вскрытие и закрытие реперов. Нивелирование. Веде
ние полевого журнала. Контрольные вычисления. Составление полевой ведомости превышений. Состав
ление схемы хода и списка занивелированных знаков. Опознавание местоположения реперов на картах 
или аэрофотоснимках, составление или уточнение описания местоположения знаков. Переходы по уча
стку работ. Сдача работ.

2. Нивелирование II, III и IV классов. Получение задания, подбор материалов. Компарирова
ние и исследование реек. Ознакомление с проектом нивелирования. Поверка нивелира и реек. Отыска
ние, вскрытие и закрытие реперов. Нивелирование. Ведение полевого журнала. Контрольные вычисле
ния. Оформление временных реперов на местных предметах. Опознавание местоположения реперов на 
картах или аэрофотоснимках и составление или уточнение их описания. Составление ведомости превы
шений, списка занивелированных знаков и схемы ходов. Переходы на участке работ. Сдача работ.

3. Нивелирование II, III и IV классов в городах, поселках и на промышленных площадках.
Получение задания, подбор материалов. Компарирование и исследование реек. Ознакомление с проек



том нивелирования. Поверки приборов и реек. Отыскание, вскрытие и закрытие реперов. Нивелирова
ние. Запись и вычисления на станции. Привязка стенных знаков. Контрольные вычисления. Оформление 
журнала. Составление ведомости превышений, списка занивелированных знаков и схемы ходов. Перехо
ды и переезды по участку работ. Сдача работ.

Таблица 2.7

Нивелирование I, II, III и IV классов, 
нивелирование II, III и IV классов в городах, 

поселках и на промышленных площадках

Катего- Расценка, руб. Трудовые
Номер
расцен- Наименование

рия тру
дности

Единица
измере- Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

ки процесса (номер
зоны)

ния Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Нивелирование: 
I класса 1 км дв. 1981,79 155,19 315,26 0,841 3,416

2 2 хода 2409,26 188,74 383,42 1,023 4,154
3 3

»» 2973,21 233,01 473,36 1,263 5,129
4 4 »» 3679,24 288,10 585,27 1,561 6,341
5 5 »» 4297,95 336,62 683,83 1,824 7,409
6 6

if 5101,96 399,65 811,87 2,165 8,797
7 7 и 5948,67 466,03 946,72 2,525 10,258
8 8 и 6986,66 545,17 1107,49 2,954 12,000
9 9 и 8358,40 652,28 1325,08 3,534 14,357
10 10 и 10444,6 815,18 1656,01 4,417 17,943
11 II класса 1 КМ 517,28 40,74 77,64 0,268 0,820
12 2 н 551,16 43,43 82,77 0,285 0,874
13 3 и 585,01 46,11 87,89 0,303 0,928
14 4 и 677,96 53,42 101,81 0,351 1,075
15 5 и 750,65 59,18 112,80 0,389 1,191
16 6 и 915,47 72,25 137,70 0,475 1,454
17 7 и 1133,50 89,53 170,65 0,588 1,802
18 8 и 1436,45 112,98 215,35 0,742 2,273
19 9 и 1782,34 140,27 267,36 0,922 2,823
20 10 и 2191,31 172,53 328,85 1,134 3,472
21 III класса 1 КМ 365,38 30,64 53,31 0,215 0,552
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2
3
4
5
6
7
8
9
10

401,07
436,37
491,77
542,28
634,84
773,69
960,06

1175,85
1446,53

33,67
36,66
41,28
45,55
53,38
65,13
80,43
98,58

121,34

58,57
63,77
71,82
79,25
92,88

113,31
139,93
171,51
211,11

0,236
0,258
0,290
0,320
0,375
0,458
0,565
0,693
0,852

0,606
0,660
0,743
0,820
0,961
1,172
1,448
1,775
2,184

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

265,89 13,62 45,65 0,090 0,462
321,12 16,48 55,24 0,109 0,559
356,46 18,31 61,38 0,121 0,621
408,79 20,98 70,33 0,139 0,712
445,69 22,89 76,72 0,151 0,776
519,49 26,70 89,51 0,177 0,906
644,95 33,19 111,26 0,220 1,126
779,16 39,86 133,63 0,264 1,352
946,27 48,44 162,40 0,321 1,643

1146,88 58,74 196,94 0,389 1,993

IV класса км



Продолжение
Катего- Расценка, руб. Трудовые

Номер
расцен- Наименование

рия тру
дности

Единица
измере- Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

ки процесса (номер
зоны)

ния Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

41

Нивелирование в городах, 
поселках и на промышленных, 
площадках:
II класса 1 км 314,76 63,38 98,92 0,394 1,096

42 2 и 388,57 78,35 122,29 0,487 1,354
43 3 и 558,62 112,95 176,30 0,702 1,953
44 4 »» 893,01 179,98 280,92 1,119 3,111
45 5 »» 1408,87 284,45 443,97 1,768 4,917
46 III класса 1 К М 225,48 47,80 70,09 0,336 0,766
47 2 »» 287,76 61,10 89,59 0,429 0,979
48 3 »» 391,36 83,39 122,27 0,586 1,337
49 4 »» 577,55 122,56 179,69 0,861 1,964
50 5 »» 952,75 202,70 297,20 1,424 3,249

51 IV класса 1 К М 155,02 20,47 58,08 0,136 0,618
52 2 »» 216,17 28,61 81,16 0,189 0,864
53 3 »» 302,88 40,24 114,16 0,266 1,216
54 4 »» 443,06 58,55 166,09 0,388 1,769
55 5 »» 659,47 87,34 247,77 0,578 2,638

Примечания: 1. Сметные расценки установлены для проложения нивелирных линий в одном на
правлении. Сметные расценки для I класса установлены для проложения нивелирных линий в одном на
правлении по двум парам костылей (кольев).

2. Если на трассе нивелирования I класса интенсивное движение затрудняет выполнение работ, к 
сметным расценкам применяется коэффициент 1,220.

3. При проложении нивелирных линий II, III и IV классов по сплошным массивам свежевспахан- 
ных земель расценки применяются с коэффициентом 1,110.

4. При проложении нивелирных линий по заболоченной местности, где требуется забивка кольев 
для установки нивелира и реек в большем количестве, чем указано в соответствующих характеристиках, 
категория трудности работ повышается на одну степень.

5. При использовании вездеходного транспорта сметные расценки применяются с коэффициен
том 1,179.

6. При проложении нивелирных линий в залесенных районах, где требуется прорубка просек или 
визирок сметные расценки применяются с коэффициентом 1,085; нормативы заработной платы и трудо
вых затрат рабочих применяются соответственно с коэффициентами 1,150 и 1,133.

7. При проложении нивелирных линий I класса вдоль железных дорог сметные расценки приме
няются с коэффициентом 1,139; нормативы заработной платы и трудовых затрат рабочих применяются 
соответственно с коэффициентами 1,226 и 1,128.

8. Сметные расценки 41-55 установлены для выполнения работ в городах без выплаты полевого 
довольствия. В случае выплаты суточных в установленных размерах расценки применяются с коэффици
ентом 1, 799.



Раздел 3

Топографические съемки в масштабах 1:25 000 - 1:2000

1. Сметные нормативы на стереотопографическую съемку в масштабах 1:25 000 и 1:10 000, в 
масштабах 1:5000 и 1:2000; на комбинированную съемку в масштабах 1:10 000; 1:5000; 1:2000; на мен
зульную съемку в масштабах 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500; на горизонтальную и высотную съемки за
строенных территорий в масштабах 1:2000 - 1:500 - установлены по категориям трудности.

2. В случае, когда при выполнении работ по стереотопографической, мензульной и комбиниро
ванной съемок бригада живет в палатке, сметные расценки и нормативы заработной платы рабочих ис
пользуются с коэффициентами, помещенными в табл. 8 (см. Указания по применению сметных расценок 
и нормативов).

3. Для всех видов работ, где в пояснениях к таблицам не оговорен вид транспорта, принят авто
мобильный транспорт.

3.1 Стереотопографическая съемка в масштабах 1:25 000 - 1:2000

Характеристика категорий трудности работ

Масштабы 1:25 000, 1:10 000

1 категория.

2 категория.

3 категория.

4 категория.

5 категория.

6 категория.

7 категория.

8 категория.

Местность степная, открытая, с незначительным количеством крупных объектов 
ситуации, рельеф равнинный.

Местность степная, открытая, с небольшими оврагами и балками, имеющими по
логие склоны, количество контуров незначительное.

Местность равнинная, залесенная до 15%, без микрорельефа; степная, открытая, с 
небольшим количеством крупных озер, лиманов, солончаков и т.д.; местность от
крытая с крупными площадями пашен, количество контуров незначительное, рель
еф слабо всхолмленный с небольшими оврагами и балками.

Местность равнинная, без микрорельефа, залесенная до 30%; равнинная местность 
с отдельными сопками и холмами со степной растительностью, количество конту
ров незначительное; местность степная открытая, со значительным количеством 
средних по размерам озер, лиманов, западин, солончаков и т.д.

Местность равнинная, залесенная и заболоченная до 20%, лес и болота проходи
мые; местность степная, равнинная с небольшими населенными пунктами; мест
ность степная открытая, изрезанная балками и оврагами.

Местность открытая, без микрорельефа, с большим количеством контуров; болота 
проходимые, заросшие кустарниковой или древесной растительностью до 40%; 
поймы рек с редкой кустарниковой растительностью, с небольшим количеством 
стариц, проток и рукавов; местность степная с небольшими населенными пункта
ми и значительным количеством контуров.

Район тундр с крупнохолмистым несложным рельефом; болота проходимые, за
росшие до 60% кустарниковой или древесной растительностью; поймы рек с ред
кой кустарниковой или древесной растительностью со значительным количеством 
стариц, проток и рукавов; полупустыня с микрорельефом; местность, занятая пес
ками, закрепленными травянистой растительностью.

Местность степная с мелкосопочным рельефом и незначительным количеством 
контуров; местность залесенная до 75%, с резко выраженными формами рельефа; 
заросшие кустарником до 50% поймы больших рек, с микрорельефом, частично 
заболоченные; тундры с мелкохолмистым рельефом и значительным количеством 
оврагов; лесотундры; населенные пункты сельского типа с плановой застройкой; 
закрепленные бугристые пески.



9 категория.

10 категория.

1 категория.

2 категория.

3 категория.

4 категория.

5 категория.

Местность полузакрытая с мелкосопочным или холмисто-моренным рельефом, с 
большим количеством мелких контуров; территория крупных населенных пунктов 
сельского типа и рабочих поселков с бессистемной застройкой; местность всхолм
ленная, залесенная; барханные, незакрепленные пески; сплошь заросшее трудно
проходимое болото с рельефом, выраженным в виде отдельных гряд; открытая 
горная малонаселенная местность с большим количеством озер; местность горная, 
залесенная до 50%, со сложным рельефом и превышениями до 300 метров с боль
шим количеством контуров; открытая горная местность с сильно расчлененным 
рельефом и большим количеством контуров с крутизной ската до 20° и превыше
ниями до 300 метров.

Местность горная, сплошь залесенная, с резко расчлененным рельефом, крутизна 
ската до 25° ; поймы больших рек, сплошь заросшие древесной и кустарниковой 
растительностью, с труднопроходимыми болотами, большим количеством стариц 
и проток, с наличием микрорельефа по всей площади; тундра озерная с большим 
количеством проток между ними с мелкохолмистым рельефом; пески с мелкобуг
ристым микрорельефом, покрытые сплошным лесом или кустарником; крупные 
города, застроенные территории крупных промышленных районов, а также боль
шие населенные пункты сельского типа с бессистемной застройкой и множеством 
мелких контуров.

Масштабы 1:5 000, 1:2000

Местность открытая без балок, оврагов и микрорельефа с пологими склонами; ко
личество контуров незначительное.

Местность открытая, с редкими балками и оврагами, количество объектов ситуа
ции незначительное. Местность равнинная без балок и оврагов, залесенная и забо
лоченная до 20% (болота проходимые). Болото проходимое, не заросшее лесом и 
кустарником. Местность с крупными несложными формами рельефа, с небольшим 
количеством резко выраженных объектов ситуации. Местность равнинная с соп
ками, покрытая населенными пунктами до 20%.

Местность с редкими балками, оврагами и крупными правильными формами, за
нимающими до 30% рельефа. Местность открытая, равнинная со сложным микро
рельефом. Поймы рек, заросшие лесом и кустарником до 30% и частично заболо
ченные, изрезанные мелкими протоками и старицами. Местность холмистая, слабо 
пересеченная, залесенная до 40%. Болото проходимое, покрытое лесом или кус
тарником до 30%, с несложной ситуацией и равнинным рельефом. Населенные 
пункты сельского типа с редкой застройкой, расположенные в равнинной, слабо 
пересеченной местности.

Местность горная, заросшая лесом и кустарником до 50%. Местность с резко вы
раженными формами рельефа, заросшая до 75%, частично заболоченная, с горны
ми выработками. Поймы рек, заросшие лесом или кустарником до 70%, со стари
цами, протоками и озерами или с большим количеством геологоразведочных вы
работок. Местность равнинная, застроенная до 40%, и с большим количеством 
объектов ситуации.

Местность горно-таежная. Болото, заросшее, труднопроходимое с наличием ост
ровков. Поймы рек с микрорельефом, заросшие и заболоченные со старицами и 
протоками. Местность залесенная, со сложными и мелкими формами рельефа. Ме
стность, частично заросшая лесом и кустарником, с большим количеством мелких 
объектов ситуации, застроенная до 50%; рельеф мелкосопочный. Местность с 
рельефом, нарушенным в результате горных выработок. Застроенные площади в 
горной местности. Промышленные площадки заводов и горнодобывающих пред
приятий. Территории дражных полигонов местности, полностью покрытой лесами.



Состав работ

Планово-высотная привязка опознаков. Опознавание и контроль опознавания. Вычисление коор
динат и высот опознаков. Дешифрирование контуров и элементов рельефа. Замеры для цифровых харак
теристик. Сбор сведений для составления топоописания и составление ведомости по транскрибированию 
названий. Вычерчивание контуров. Исправление замечаний и сдача работ. Переезды и переходы на уча
стке работ.

Стереотопографическая съемка в масштабе 1:25 000 
с высотой сечения рельефа через 5 м

Таблица 3.1

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности Единица Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Стереотопографическая съемка 
в масштабе 1:25 000 
с высотой сечения 
рельефа через 1 КВ. км 92,23 11,49 10,00 0,071 0,095

2 5 м 2 и 104,40 12,93 11,55 0,080 0,110
3 3 и 121,85 14,99 13,77 0,094 0,132
4 4 и 140,74 17,22 16,17 0,109 0,155
5 5 и 176,20 21,79 20,28 0,137 0,194
6 6 и 217,88 26,70 25,58 0,169 0,244
7 7 и 291,61 35,39 34,94 0,227 0,334
8 8 и 393,68 47,60 47,34 0,306 0,453
9 9 и 503,15 60,44 61,18 0,391 0,586
10 10 и 641,62 76,68 78,70 0,498 0,754

Примечания: 1. Сметные расценки установлены исходя из определения координат и высот пунк
тов съемочного обоснования приемниками GPS в режиме быстрой статики. При планово-высотной при
вязке опознаков традиционными методами сметные расценки и нормативы заработной платы специали
стов и рабочих применяются с коэффициентами, приведенными в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Коэффициенты:
к расценке к зарплате к трудовым затратам

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1,069 0,975 1,199 1,013 1,196

2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с коэффициентом 1,273.
3. При использовании для производства работ вертолетного, гужевого или других видов транс

порта транспортные расходы определяются прямым расчетом. Расценки и нормативы в этом случае при
меняются без стоимости транспорта с коэффициентами: расценки - 0,710; нормативы заработной платы 
рабочих - 0,529; нормативы трудовых затрат - 0,645.

4. При производстве работ в залесенных районах, где требуется прорубка просек и визирок для 
проложения дальномерно-теодолитных ходов и ходов технического нивелирования, расценки применя
ются с коэффициентом 1,007, нормативы заработной платы и трудовых затрат рабочих -  соответственно 
с коэффициентами 1,017 и 1,021.



Таблица 3.3
Стереотопографическая съемка в масштабе 1:10 000 

с высотой сечения рельефа через 2 м (2,5м) и 1 м

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности Единица Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Стереотопографическая съемка 
в масштабе 1:10 000 
с высотой сечения 
рельефа через 1 КВ. км 212,73 28,82 19,44 0,164 0,183

2 2 (2,5) м 2 н 252,12 33,47 24,45 0,194 0,231
3 3 и 289,59 37,89 29,21 0,224 0,277
4 4 и 353,63 45,44 37,36 0,274 0,355
5 5 и 458,56 59,31 48,93 0,356 0,463
6 6 и 554,78 70,64 61,15 0,431 0,580
7 7 и 681,40 85,56 77,24 0,530 0,735
8 8 и 902,85 112,68 103,25 0,701 0,982
9 9 »» 1101,00 135,92 128,31 0,854 1,222
10 10 »» 1306,75 160,05 154,33 1,014 1,472

11

Стереотопографическая съемка 
в масштабе 1:10 000 
с высотой сечения 
рельефа через 1 К В . К М 372,02 53,92 27,55 0,286 0,255

12 1 м 2 »» 411,40 58,57 32,56 0,317 0,303
13 3 »» 448,87 62,98 37,32 0,346 0,348
14 4 и 513,27 70,54 45,47 0,396 0,427
15 5 и 647,27 89,41 59,64 0,503 0,556
16 6 и 766,98 104,49 73,20 0,596 0,685
17 7 и 923,91 124,24 91,00 0,718 0,854
18 8 и 1165,06 154,71 118,87 0,905 1,117
19 9 и 1363,21 177,95 143,92 1,059 1,357
20 10 и 1568,97 202,09 169,95 1,219 1,607

Примечания: 1. Сметные расценки установлены исходя из определения координат и высот пунк
тов съемочного обоснования приемниками GPS в режиме быстрой статики. При планово-высотной при
вязке опознаков традиционными методами сметные расценки и нормативы заработной платы специали
стов и рабочих применяются с коэффициентами, приведенными в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Коэффициенты:
к расценке к зарплате к трудовым затратам

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1,452 1,150 2,149 1,327 2,232

2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с коэффициентом 1,241.
3. При использовании для производства работ вертолетного, гужевого или других видов транс

порта транспортные расходы определяются прямым расчетом. Расценки и нормативы в этом случае при
меняются без стоимости транспорта с коэффициентами: расценки - 0,606; нормативы заработной платы 
рабочих - 0,558; нормативы трудовых затрат - 0,677.

4. При производстве работ в залесенных районах, где требуется прорубка просек и визирок для 
проложения дальномерно-теодолитных ходов и ходов технического нивелирования, расценки применя



ются с коэффициентом 1,004; нормативы заработной платы и трудовых затрат рабочих применяются со
ответственно с коэффициентами 1,008 и 1,009.

Таблица 3.5

Стереотопографическая съемка в масштабе 1:5000

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стереотопографическая съемка
в масштабе 1:5000:

1 с высотой сечения 1 КВ. км 629,81 78,59 69,50 0,489 0,653
2 рельефа через 2 и 825,24 101,90 94,40 0,639 0,880
3 5 м 3 и 1181,57 144,71 137,52 0,916 1,269
4 4 и 1624,00 196,07 192,90 1,256 1,754
5 5 и 2273,02 273,13 272,96 1,760 2,431

6 с высотой сечения 1 КВ. КМ 665,50 84,32 71,55 0,514 0,670
7 рельефа через 2 м 2 и 857,61 106,98 95,98 0,664 0,894
8 3 и 1239,19 154,10 141,51 0,962 1,303
9 4 и 1675,19 205,46 196,89 1,302 1,788
10 5 и 2353,58 286,40 279,09 1,824 2,482

11 с высотой сечения 1 КВ. КМ 707,74 90,95 73,60 0,546 0,688
12 рельефа через 2 и 899,85 113,61 98,03 0,696 0,913
13 1 м 3 II 1294,31 162,84 144,46 1,004 1,329
14 4 и 1730,32 214,20 199,84 1,344 1,814
15 5 и 2420,99 297,14 282,85 1,876 2,515

Примечания: 1. Сметные расценки установлены исходя из определения координат и высот пунк
тов съемочного обоснования приемниками GPS в режиме быстрой статики. При планово-высотной при
вязке опознаков традиционными методами сметные расценки и нормативы заработной платы специали
стов и рабочих применяются с коэффициентами, приведенными в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Коэффициенты:
к расценке к зарплате к трудовым затратам

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1,183 1,074 1,309 1,115 1,343

2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с коэффициентом 1,260.
3. При использовании для производства работ вертолетного, гужевого или других видов транс

порта транспортные расходы определяются прямым расчетом. Расценки и нормативы в этом случае 
применяются без стоимости транспорта с коэффициентами: расценки - 0,667; нормативы заработной 
платы рабочих - 0,530; нормативы трудовых затрат - 0,644.

4. При производстве работ в залесенных районах, где требуется прорубка просек и визирок для 
проложения дальномерно-теодолитных ходов и ходов технического нивелирования, расценки применя
ются с коэффициентом 1,004; нормативы заработной платы и трудовых затрат рабочих применяются со
ответственно с коэффициентами 1,005 и 1,007.



Таблица 3.7

Стереотопографическая съемка в масштабе 1:2000

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Стереотопографическая съемка 
в масштабе 1:2000:
с высотой сечения 1 кв. км 2595,69 328,77 283,43 2,017 2,531

2 рельефа через 2 I» 3877,36 479,94 446,43 3,018 3,825
3 2 (2,5) м 3 »» 5602,68 692,25 657,41 4,378 5,362
4 4 »» 6763,16 828,95 804,81 5,283 6,337
5 5 »» 8793,95 1072,95 1050,43 6,854 7,845

6 с высотой сечения 1 К В . К М 2672,42 341,16 287,10 2,08 2,56
7 рельефа через 1 м 2 »» 3954,09 492,33 450,09 3,08 3,86
8 3 »» 5698,38 708,18 662,45 4,46 5,41
9 4 »» 6858,86 844,88 809,85 5,36 6,38
10 5 »» 8908,23 1092,27 1056,74 6,95 7,90

11 с высотой сечения 1 К В . К М 2902,60 378,33 298,10 2,258 2,663
12 рельефа через 2 н 4184,27 529,49 461,09 3,259 3,957
13 0,5 м и 0,25 м 3 и 5985,49 755,96 677,55 4,687 5,541
14 4 и 7145,97 892,66 824,95 5,592 6,516
15 5 и 9251,07 1150,23 1075,67 7,230 8,068

Примечания: 1. Сметные расценки установлены исходя из определения координат и высот пунк
тов съемочного обоснования приемниками GPS в режиме быстрой статики. При планово-высотной при
вязке опознаков традиционными методами сметные расценки и нормативы заработной платы специали
стов и рабочих применяются с коэффициентами, приведенными в таблице 3.8.

Таблица 3.8

Коэффициенты:
к расценке к зарплате к трудовым затратам

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1,052 0,966 1,189 1,039 1,257

2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с коэффициентом 1,265.
3. При использовании для производства работ вертолетного, гужевого или других видов транс

порта транспортные расходы определяются прямым расчетом. Расценки и нормативы в этом случае 
применяются без стоимости транспорта с коэффициентами: расценки - 0,725; нормативы заработной 
платы рабочих - 0,536; нормативы трудовых затрат - 0,652.

4. При производстве работ в залесенных районах, где требуется прорубка просек и визирок для 
проложения дальномерно-теодолитных ходов и ходов технического нивелирования, расценки применя
ются с коэффициентом 1,0008; нормативы заработной платы и трудовых затрат рабочих применяются 
соответственно с коэффициентами 1,003 и 1,002.



3.2 Комбинированная съемка в масштабах 1:10 000,1:5000,1:2000

Характеристики категорий трудности те же, что и для стереотопографической съемки.

Состав работ

Плановая привязка опознают. Опознавание и контроль опознавания. Вычисление координат. 
Проложение основных, съемочных и высотных ходов. Вычисление высот. Съемка рельефа и дешифри
рование контуров. Измерения, связанные с получением цифровых характеристик, и сбор сведений для 
топоописания. Полевое вычерчивание. Составление кальки высот. Сведение сводок и снятие копий по 
рамкам. Контроль, исправление замечаний и сдача работ. Переезды и переходы на участке работ.

Комбинированная съемка в масштабе 1:10 000
Таблица 3.9

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Комбинированная съемка 
в масштабе 1:10 000: 
с высотой сечения 1 КВ. км 1026,28 80,57 165,29 0,532 1,737

2 рельефа через 2 и 1283,48 100,59 207,31 0,664 2,184
3 2 (2,5) м 3 и 1518,96 118,92 245,78 0,786 2,593
4 4 и 1900,26 148,73 307,96 0,981 3,246
5 5 м 2313,30 180,77 375,22 1,193 3,961
6 6 »» 2898,55 226,34 470,74 1,494 4,974
7 7 »» 3456,02 269,22 560,56 1,776 5,925
8 8 »» 4284,97 333,59 695,67 2,203 7,361
9 9 »» 5466,65 425,38 888,20 2,809 9,405
10 10 »» 6115,08 475,78 993,82 3,142 10,524

11 с высотой сечения 1 КВ. КМ 1497,04 117,21 242,20 0,774 2,555
12 рельефа через 1 м 2 н 1841,60 144,03 298,49 0,952 3,154
13 3 и 2280,92 178,35 370,15 1,177 3,907
14 4 и 2914,15 227,75 473,51 1,502 5,000
15 5 и 3651,12 285,05 593,47 1,879 6,268
16 6 и 4329,63 337,04 705,02 2,227 7,475
17 7 и 5174,42 400,62 842,35 2,652 8,940
18 8 и 6438,49 498,77 1048,37 3,302 11,130
19 9 и 8284,06 642,07 1349,17 4,250 14,328
20 10 и 9245,39 716,72 1505,85 4,744 15,994

Примечания: 1. При съемке залесенных участков применяются коэффициенты: к расценкам - 
1,0017; к зарплате рабочих - 1,0023; к трудовым затратам рабочих - 1,0025.

2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с коэффициентом 1,078.
3. При использовании для производства работ вертолетного, гужевого или других видов транс

порта транспортные расходы определяются прямым расчетом. Расценки и нормативы в этом случае 
применяются без стоимости транспорта с коэффициентами: расценки - 0,863; нормативы заработной 
платы рабочих - 0,832; нормативы трудовых затрат - 0,885.



Таблица 3.10

Комбинированная съемка в масштабах 1:5000 и 1:2000

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Комбинированная съемка 
в масштабе 1:5 000: 
с высотой сечения 1 КВ. км 1962,38 164,15 310,36 1,105 3,203

2 рельефа через 2 м 2 и 2924,58 241,21 466,89 1,615 4,716
3 3 и 4248,53 346,96 682,02 2,314 6,694
4 4 и 7170,36 580,38 1155,07 3,858 10,659
5 5 и 12352,7 995,09 1996,24 6,602 16,655
6 с высотой сечения 1 КВ. КМ 2346,91 195,13 372,83 1,310 3,814
7 рельефа через 1 м 2 и 3486,49 286,48 558,18 1,914 5,566
8 3 и 5604,63 456,17 902,23 3,037 8,591
9 4 и 8989,41 726,66 1450,03 4,827 12,879
10 5 и 14213,4 1144,72 2297,96 7,593 18,504

11 с высотой сечения 1 КВ. КМ 2811,40 232,55 448,29 1,558 4,536
12 рельефа через 0,5 м 2 и 4727,59 386,47 759,80 2,576 7,366
13 3 и 7739,25 628,08 1248,87 4,175 11,354
14 4 и 11506,8 929,09 1858,22 6,167 15,686
15 5 II 18001,8 1449,35 2912,23 9,609 21,893

16
в масштабе 1:2000: 
с высотой сечения 1 КВ. КМ 6728,18 554,97 1054,09 3,723 9,953

17 рельефа через 1 м 2 и 9742,58 810,11 1531,59 5,324 13,726
18 3 и 15080,0 1243,19 2393,52 8,157 19,400
19 4 и 21121,0 1731,45 3363,89 11,345 24,658
20 5 и 27553,8 2256,60 4397,15 14,740 29,418

21 с высотой сечения 1 КВ. КМ 7925,34 656,10 1244,81 4,398 11,516
22 рельефа через 0,5 м 2 II 12376,1 1014,62 1967,77 6,766 16,689
23 3 II 20856,3 1696,43 3344,15 11,275 24,440
24 4 II 30524,1 2469,84 4906,92 16,390 31,039
25 5 II 43729,4 3528,23 7049,51 23,391 37,788

Примечания: 1. При съемке залесенных участков применяются коэффициенты: к расценкам - 
1,002; к зарплате рабочих - 1,003; к трудовым затратам рабочих - 1,003.

2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с коэффициентом 1,107.
3. При использовании для производства работ вертолетного, гужевого или других видов транс

порта транспортные расходы определяются прямым расчетом. Расценки и нормативы в этом случае 
применяются без стоимости транспорта с коэффициентами: расценки - 0,890; нормативы заработной 
платы рабочих -  0,863; нормативы трудовых затрат рабочих - 0,906.



3.3 Мензульная и тахеометрическая съемки

1 категория.

2 категория.

3 категория.

4 категория.

5 категория.

6 категория.

7 категория.

8 категория.

9 категория.

3.3.1 М ензульная съемка в масштабе 1:10 000

Характеристика категорий трудности работ

Местность степная, открытая, с незначительным количеством круп
ных контуров, рельеф равнинный.
Местность степная, открытая, с небольшими оврагами, балками, 
имеющими пологие склоны; количество контуров незначительное.
1. Местность равнинная, залесенная до 15%, без микрорельефа.
2. Местность степная, открытая, с небольшим количеством крупных 
озер, лиманов, солончаков и т.д.
3. Местность открытая, с крупными площадями пашен, количество 
контуров незначительное, рельеф слабо всхолмленный, с неболь
шими оврагами и балками.
1. Местность равнинная, без микрорельефа, залесенная до 30%.
2. Местность равнинная, с отдельными сопками и холмами, со степ
ной растительностью, количество контуров незначительное.
3. Местность степная, открытая, со значительным количеством 
средних по размерам озер, лиманов, западин, солончаков и т.д.
1. Местность равнинная, залесенная и заболоченная до 20%, болота 
проходимые.
2. Степная, равнинная местность с небольшими населенными пунк
тами.
3. Местность степная, открытая, изрезанная балками и оврагами.
1. Местность открытая, без микрорельефа, с большим количеством 
контуров.
2. Болота проходимые, заросшие до 40% кустарниковой или дре
весной растительностью.
3. Поймы рек с редкой кустарниковой растительностью, с неболь
шим количеством стариц, проток и рукавов.
4. Местность степная, открытая, с небольшими населенными пунк
тами и значительным количеством контуров.
1. Район тундр с крупнохолмистым, несложным рельефом.
2. Болота проходимые, заросшие до 60% кустарниковой или дре
весной растительностью.
3. Поймы рек с редкой кустарниковой или древесной растительно
стью, со значительным количеством стариц, проток и рукавов.
4. Полупустыня с микрорельефом; закрепленные ровные пески.
1. Местность степная, открытая, с мелкосопочным рельефом и не
значительным количеством контуров.
2. Местность залесенная до 75% с резко выраженными формами 
рельефа.
3. Поймы больших рек, заросшие до 50% кустарником, с микро
рельефом, частично заболоченные.
4. Тундры с мелкохолмистым рельефом и значительным количест
вом оврагов.
5. Лесотундры.
6. Населенные пункты сельского типа с плановой застройкой.
7. Пески закрепленные бугристые.
1. Местность, частично заросшая лесом и кустарником, с мелкосо
почным или холмисто-мореным рельефом, с большим количеством 
мелких контуров.
2. Территория крупных населенных пунктов сельского типа и рабо
чих поселков с бессистемной застройкой.



3. Местность всхолмленная, залесенная полностью.
4. Пески незакрепленные.
5. Болото труднопроходимое, заросшее, с рельефом, выраженным в 
виде отдельных гряд.
6. Местность открытая, горная, малонаселенная, с большим количе
ством озер.
7. Местность горная, залесенная до 50%, со сложным рельефом и 
превышениями до 300 м, с большим количеством контуров.
8. Местность открытая, горная, с сильно расчлененным рельефом, с 
крутизной ската до 20° и превышениями до 300 м, с большим коли
чеством контуров.

10 категория. 1. Местность горная, полностью залесенная, с резко расчлененным
рельефом, крутизна ската до 25°.
2. Поймы больших рек, полностью заросшие древесной и кустарни
ковой растительностью, с труднопроходимыми болотами, большим 
количеством стариц и проток, с наличием микрорельефа по всей 
площади.
3. Тундра озерная, с большим количеством проток между ними, с 
мелкохолмистым рельефом.
4. Пески с мелкобугристым микрорельефом, полностью покрытые 
лесом или кустарником.
5. Крупные города, застроенные территории крупных промышлен
ных районов и крупные населенные пункты сельского типа, с бес
системной застройкой и большим количеством мелких контуров.

Состав работ

Получение задания и материалов. Подготовка и изготовление основы. Подготовка материалов и 
инструментов к работе. Рекогносцировка местности. Развитие сети планового и высотного обоснования. 
Вычисление координат и высот. Съемка рельефа и контуров. Расчистка направлений видимости для пи
кетов в залесенной местности. Измерения, связанные с получением цифровых характеристик съемки. 
Полевое вычерчивание контуров и рельефа, составление кальки контуров и кальки высот. Оформление 
сводок по рамкам (южной и восточной) и снятие копий на свободные рамки соседних трапеций. Оформ
ление журналов. Заполнение формуляра. Сдача работ. Переезды и переходы на участке работ.

Таблица 3.11

Мензульная съемка в масштабе 1:10 000

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Мензульная съемка в масштабе 1:10 000: 
с высотой се- 1 кв. км 748,18 87,05 112,76 0,592 1,189

2 чения рельефа 2 И 1051,86 113,30 161,50 0,746 1,707
3 через 5 м 3 И 1457,76 148,16 227,02 0,951 2,402
4 4 И 1882,67 184,63 296,27 1,165 3,137
5 5 и 2536,54 240,69 401,99 1,494 4,259
6 6 и 3094,41 288,18 492,41 1,772 5,218
7 7 и 3894,80 359,84 620,17 2,195 6,579
8 8 и 4687,43 430,11 748,83 2,620 7,939
9 9 и 5717,66 520,45 914,04 3,149 9,698
10 10 и 6649,58 602,80 1064,78 3,645 11,294



Продолжение
Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица
измере

ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 с высотой се- 1 КВ. км 1191,18 122,99 185,49 0,814 1,941
12 чения рельефа 2 н 1665,61 164,17 261,97 1,055 2,754
13 через 2 м 3 и 2233,18 212,91 353,90 1,341 3,730
14 4 и 2907,45 270,18 462,88 1,681 4,879
15 5 и 3595,32 329,85 573,70 2,031 6,058
16 6 и 4448,62 402,08 711,97 2,458 7,516
17 7 и 5332,45 478,76 854,36 2,908 9,030
18 8 и 6432,24 570,47 1030,59 3,451 10,887
19 9 и 7491,38 657,08 1202,97 3,970 12,689
20 10 и 8420,92 737,58 1352,45 4,441 14,278

21 с высотой се- 1 КВ. К М 1494,44 149,44 234,44 0,974 2,457
22 чения рельефа 2 н 2135,87 205,12 337,84 1,300 3,556
23 через 1 м 3 и 2903,92 270,68 462,36 1,685 4,876
24 4 и 3809,12 347,59 608,93 2,139 6,426
25 5 и 4749,33 427,51 761,45 2,608 8,041
26 6 и 5847,71 520,42 939,97 3,156 9,928
27 7 и 7002,96 618,48 1127,45 3,735 11,909
28 8 и 8164,17 715,32 1313,32 4,305 13,874
29 9 и 9471,51 825,05 1525,47 4,954 16,112
30 10 и 10843,8 939,56 1748,33 5,631 18,460

31 с высотой се- 1 КВ. К М 1759,96 172,48 277,24 1,109 2,912
32 чения рельефа 2 н 2677,16 252,10 425,09 1,575 4,484
33 через 0,5 м 3 и 3806,95 346,65 609,06 2,130 6,430
34 4 и 5090,70 458,77 815,40 2,790 8,621
35 5 и 6320,84 563,85 1014,63 3,407 10,733
36 6 и 7735,81 684,23 1244,16 4,116 13,162
37 7 и 9097,69 800,22 1464,92 4,799 15,497
38 8 и 10436,5 912,09 1678,72 5,457 17,759
39 9 и 11800,7 1026,74 1900,02 6,135 20,094
40 10 и 13178,3 1141,72 2123,74 6,815 22,451

Примечания: 1. При съемке залесенных участков применяются коэффициенты: к расценкам - 
1,002; к зарплате рабочих - 1,002; к трудовым затратам рабочих - 1,003.

2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с коэффициентом 1,077.
3. При использовании для производства работ вертолетного, гужевого или других видов транс

порта транспортные расходы определяются прямым расчетом. Расценки и нормативы в этом случае 
применяются без стоимости транспорта с коэффициентами: расценки - 0,818; нормативы заработной 
платы рабочих - 0,827; нормативы трудовых затрат - 0,882.

3.3.2 М ензульная съемка в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 

Характеристика категорий трудности работ

1 категория. Местность открытая, с незначительным количеством контуров,
рельеф равнинный, плоский, без балок, оврагов и микрорельефа.

2 категория. 1.Местность открытая, с незначительным количеством контуров;
рельеф равнинный, слабоволнистый, с небольшим количеством 
мелких лощин, западин и бугров.



3 категория.

2. Местность открытая, с крупными площадями пашен, степной или 
луговой травянистой растительностью; рельеф пологоволнистый.
1. Местность открытая, распаханная или с луговой растительно
стью, рельеф равнинный, с мелкими западинами или буграми, или 
местность равнинная, расчлененная редкими балками или руслами 
мелких, пересыхающих водотоков.
2. Местность равнинная, залесенная до 30%.

4 категория. 1. Местность открытая, распаханная, с долинами рек, с крутыми, 
изрезанными скатами.
2. Местность равнинная с простыми, пологими формами рельефа, 
залесенная до 50%.
3. Поймы больших рек, покрытые камышом и редким кустарником, 
с залесенными берегами.
4. Болота проходимые, не заросшие или заросшие редким кустарни
ком.
5. Местность равнинная с густой сетью арыков.
6. Местность полупустынная с грядовым микрорельефом, закреп
ленные ровные пески.

5 категория. 1. Местность открытая, всхолмленная, с часто изрезанными скло
нами.
2. Местность равнинная, залесенная до 75%.
3. Местность всхолмленная, залесенная до 30%, с крупными площа
дями пашен или лугов.
4. Открытые поймы больших рек с микрорельефом, большим коли
чеством стариц, проток и рукавов.
5. Проходимые болота, заросшие редким лесом или кустарником.

6 категория. 1. Местность всхолмленная, расчлененная сетью рек и оврагов, по
росшая порослью, редким лесом, кустарником.
2. Местность равнинная, полностью залесенная, с редкой сетью 
просек и дорог.
3. Местность всхолмленная, слабо расчлененная, залесенная до 
50%.
4. Озерная тундра с мелкохолмистым рельефом или заболоченная
тундра.
5. Участки поливных культур с густой сетью арыков.
6. Пески закрепленные, бугристые.

7 категория. 1. Местность всхолмленная, расчлененная глубокими оврагами, 
залесенная до 80%.
2. Местность всхолмленная, полностью залесенная, рельеф круп
ный, несложный.
3. Поймы рек с микрорельефом, заросшие и заболоченные, со ста
рицами и протоками.
4. Пески незакрепленные.

8 категория. 1. Местность горно-таежная со сложным рельефом.
2. Местность горная со сложным рельефом, залесенная до 50%.

9 категория. 
10 категория.

Местность горная со сложным рельефом, залесенная до 75%. 
Местность горная со сложным рельефом, полностью залесенная.

Состав работ

Получение задания, подбор материалов. Подготовка и изготовление основы. Подготовка материа
лов и инструментов к работе. Рекогносцировка местности. Сгущение съемочного обоснования. Вычисление 
координат и высот. Съемка ситуации и рельефа. Расчистка направлений видимости на пикеты в залесенной 
местности. Измерения, связанные с получением цифровых характеристик объектов съемки. Составление 
калек высот и контуров, оформление сводок по рамкам (южной и восточной) и снятие копий на свободные



рамки соседних трапеций. Оформление журналов. Заполнение формуляра. Сдача работ. Переезды и пе
реходы на участке работ.

Таблица 3.12

Мензульная съемка в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Мензульная съемка 
с высотой

в масштабе 1:5 000: 
1 кв. км 2927,73 278,61 467,37 1,819 4,800

2 сечения рельефа 2 И 3589,24 337,31 576,39 2,163 5,928
3 через 2 м 3 И 4237,22 391,21 684,63 2,486 7,041
4 4 И 4860,01 446,26 787,42 2,826 8,098
5 5 и 5696,91 519,52 926,19 3,278 9,524
6 6 и 6772,14 607,89 1106,27 3,801 11,376
7 7 и 8395,3 749,79 1374,81 4,657 14,140
8 8 и 10567,1 937,65 1730,83 5,779 17,808
9 9 и 13690,6 1208,28 2246,75 7,394 23,120
10 10 и 17829,9 1566,33 2930,48 9,521 30,161
11 с высотой 1 К В . К М 3408,08 321,24 546,53 2,069 5,619
12 сечения рельефа 2 и 3999,99 373,76 644,08 2,377 6,629
13 через 1 м 3 и 4839,84 444,69 783,94 2,800 8,069
14 4 и 5871,50 535,99 954,05 3,351 9,822
15 5 и 7142,55 647,76 1164,33 4,029 11,988
16 6 м 8716,86 780,40 1426,63 4,811 14,691
17 7 и 10689,1 953,27 1752,67 5,849 18,050
18 8 и 13068,8 1159,25 2142,33 7,076 22,066
19 9 и 16120,8 1423,55 2646,50 8,655 27,257
20 10 и 19708,8 1732,76 3239,54 10,496 33,359

21 с высотой 1 К В . КМ 4961,11 459,06 802,47 2,876 8,268
22 сечения рельефа 2 н 5153,63 476,14 834,19 2,976 8,596
23 через 0,5 м 3 и 5871,46 536,24 953,95 3,336 9,828
24 4 и 6931,11 629,99 1128,60 3,902 11,628
25 5 и 8442,05 763,04 1378,39 4,704 14,203
26 6 и 10279,8 919,04 1684,08 5,623 17,355
27 7 и 12597,4 1122,55 2067,02 6,840 21,303
28 8 и 15359,0 1362,11 2519,04 8,265 25,964
29 9 и 18711,2 1653,01 3072,60 9,999 31,666
30 10 и 22601,0 1988,95 3715,29 11,997 38,282

31 в масштабе 2 К В . КМ 8540,91 778,94 1332,71 4,860 14,150

32
1:2000: 
с высотой 3 н 9614,56 874,24 1506,54 5,436 15,996

33 сечения рельефа 4 и 11243,7 1012,28 1770,88 6,255 18,804
34 через 2 м 5 и 13283,6 1191,56 2100,60 7,325 22,318
35 6 и 15934,4 1417,58 2531,41 8,663 26,900
36 7 и 18797,0 1665,02 2994,15 10,121 31,841
37 8 и 22408,5 1972,20 3572,47 11,938 38,001
38 9 и 26370,2 2312,55 4212,02 13,947 44,817
39 10 и 30882,7 2694,46 4943,22 16,215 52,574

40 с высотой 1 К В . КМ 8154,87 744,34 1270,99 4,658 13,485
41 сечения рельефа 2 н 8540,91 778,94 1332,71 4,860 14,150
42 через 1 м 3 и 9943,85 903,75 1559,19 5,609 16,564
43 4 и 12205,9 1098,49 1924,67 6,760 20,461



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности Единица Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

44 5 К В . км 15224,0 1365,41 2410,74 8,343 25,659
45 6 н 19152,2 1705,87 3045,70 10,351 32,440
46 7 и 23770,3 2110,59 3789,02 12,730 40,403
47 8 и 29287,5 2587,61 4670,33 15,542 49,827
48 9 и 35567,4 3135,36 5679,86 18,766 60,628
49

С высотой
10 и 43157,4 3792,59 6902,22 22,646 73,675

50 сечения рельефа 1 К В . К М 10800,2 981,45 1693,97 6,046 18,041
51 через 0,5 м 2 н 11485,5 1042,87 1803,55 6,406 19,221
52 3 и 13775,0 1247,14 2171,78 7,620 23,162
53 4 и 17340,6 1558,52 2745,34 9,454 29,301
54 5 и 21790,2 1953,69 3460,20 11,788 36,963
55 6 и 27025,2 2411,24 4304,04 14,482 45,994
56 7 и 32468,2 2889,86 5179,20 17,294 55,377
57 8 и 38308,9 3394,69 6110,11 20,269 65,335
58 9 и 43679,0 3861,04 6974,44 23,016 74,573
59

в масштабе 1:1000:
10 и 49096,8 4323,94 7850,12 25,758 83,885

60 с высотой 1 К В . КМ 16070,4 1458,31 2459,43 9,068 26,238
61 сечения рельефа 2 н 21717,5 1964,46 3362,37 12,032 35,964
62 через 1 м 3 и 26164,1 2355,87 4077,97 14,334 43,635
63 4 и 30033,4 2692,38 4700,13 16,313 50,294
64 5 и 34831,9 3111,62 5473,77 18,781 58,573
65 6 и 41831,1 3724,37 6601,34 22,386 70,647
66 7 и 51612,1 4589,28 8171,21 27,463 87,501
67 8 »» 65645,2 5822,71 10405,8 34,702 111,498
68 9 »» 85549,2 7584,39 13592,4 45,045 145,720
69

с высотой
10 »» 112050 9930,52 17834,1 58,817 191,278

70 сечения рельефа 1 К В . К М 22872,2 2067,96 3547,01 12,638 37,953
71 через 0,5 м 2 »» 27861,6 2515,17 4344,79 15,257 46,546
72 3 »» 33486,7 3012,20 5248,84 18,178 56,246
73 4 и 39389,8 3530,65 6195,55 21,222 66,402
74 5 и 46681,6 4173,27 7367,70 24,999 78,974
75 6 и 55666,5 4963,93 8812,63 29,646 94,466
76 7 и 66397,5 5913,96 10534,4 35,221 112,956
77 8 и 79704,9 7080,54 12649,7 42,068 135,668
78 9 и 95836,4 8504,71 15234,2 50,435 163,404
79

в масштабе 1:500:
10 и 115409 10231,0 18370,2 60,576 197,052

80 с высотой 1 К В . К М 45875,4 4162,15 6903,52 26,129 73,648
81 сечения рельефа 2 и 52724,4 4810,70 8060,48 29,927 86,110
82 через 0,5 м 3 и 67285,1 6106,25 10420,0 37,535 111,429
83 4 и 88412,5 7986,11 13834,8 48,565 148,094
84 5 и 116233 10469,8 18335,1 63,139 196,430
85 6 »» 151301 13599,5 24008,1 81,499 257,362
86 7 »» 193457 17374,9 30818,9 103,646 330,563
87 8 »» 242597 21739,3 38698,2 129,248 415,236
88 9 »» 294369 26359,2 47053,0 156,366 504,971
89 10 »» 366007 32752,9 58611,5 193,894 629,117



Примечание. При съемке залесенных участков применяются коэффициенты: к расценкам - 1,001; 
к зарплате рабочих - 1,002; к трудовым затратам рабочих - 1,002.

3.3.3 Тахеометрическая съемка в масштабах 1:1000 и 1:500

Характеристика категорий трудности работ 

Категории трудности те же, что и для мензульных съемок в масштабах 1:1000 - 1:500

Состав работ

Получение задания и материалов. Подготовка и изготовление основы. Выписка исходных дан
ных. Рекогносцировка участка. Составление абриса. Съемка ситуации и рельефа местности. Оформление 
полевых материалов. Переезды и переходы на участке работ. Сдача работ. Составление плана тахеомет
рической съемки. Вычерчивание оригинала плана (полевого оригинала).

Таблица 3.13

Тахеометрическая съемка в масштабах 1:1000 и 1:500

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности Единица Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Тахеометрическая съемка 
в масштабе 1:1 000 
с высотой 1 КВ. км 17103,7 4216,50 2312,34 27,526 24,680

2 сечения рельефа 2 н 17822,1 4288,41 2440,63 27,947 26,062
3 через 0,5 м 3 и 20004,1 5015,72 2686,08 32,728 28,657
4 4 и 24530,2 6214,42 3280,72 40,424 35,023
5 5 и 31086,4 7419,78 4296,36 48,058 45,898
6 6 и 40329,0 9068,94 5742,44 58,446 61,387
7 7 и 51325,2 10788,2 7531,11 69,147 80,572
8 8 и 65048,1 12944,7 9741,82 82,573 104,279
9 9 и 80672,0 15252,5 12317,2 96,846 131,886
10 10 и 99161,9 18060,8 15342,1 114,261 164,293

11
в масштабе 1:500 
с высотой 1 КВ. КМ 39531,4 10390,9 4173,37 68,872 44,392

12 сечения рельефа 2 н 42398,7 10653,8 4642,52 70,413 49,445
13 через 0,5 м 3 и 49838,5 12707,4 5415,28 83,727 57,682
14 4 и 60464,4 15832,7 6451,40 104,042 68,731
15 5 и 71710,0 18664,4 7707,34 122,338 82,122
16 6

и 86419,8 22687,8 9245,97 148,410 98,513
17 7 и 100861 26017,2 10957,7 169,952 116,768
18 8 и 118324 30215,9 12942,1 197,100 137,905
19 9 и 136073 33945,9 15318,7 221,136 161,789
20 10 и 156797 38208,8 17777,9 248,458 189,220

Примечание. При съемке залесенных участков применяются коэффициенты: к расценкам - 1,001; 
к зарплате рабочих - 1,002; к трудовым затратам рабочих - 1,002.



Раздел 4

Топографические съемки застроенных территорий

Сметные нормативы составлены с учетом требований к съемкам застроенных территорий. Их 
действие распространяется только на застроенную часть населенных пунктов (включая приусадебные 
участки). Съемка остальной территории, входящей в черту города, расценивается по нормативам, поме
щенным в разделе 3. Исключение составляют пригородные хозяйства крупных городов.

Сметные расценки установлены для выполнения работ в городах без выплаты полевого доволь
ствия. В случае выплаты суточных в установленных размерах расценки применяются с коэффициентом 
1,711.

4.1 Стереотопографическая съемка городов, рабочих поселков и сельских 
населенных пунктов в масштабе 1:2000

1 категория.

2 категория.

3 категория.

4 категория.

5 категория.

Характеристика категорий трудности работ

Плотность застройки до 15%, строения простой конфигурации, рельеф рав
нинный, движение транспорта и пешеходов слабое.

Плотность застройки до 25%, застройка крупной конфигурации или застройка 
мелкой сложной конфигурации с плотностью до 15%, движение транспорта и 
пешеходов не затрудняет производство работ. Рельеф равнинный.

Плотность крупной застройки простой конфигурации до 35%. Застройка мел
кой сложной конфигурации, плотность застройки до 25%. Движение транс
порта и пешеходов значительное. Рельеф холмистый.

Плотность крупной застройки простой конфигурации до 50% или плотность 
мелкой застройки сложной конфигурации до 35%; городские скверы, парки, 
территории действующих промышленных предприятий, рельеф холмистый, 
движение транспорта и пешеходов значительное, затрудняющее производство 
работ.

Плотность крупной застройки простой конфигурации свыше 50%, рельеф 
холмистый или плотность мелкой застройки сложной конфигурации до 50%, 
рельеф горный. Территории действующих промышленных предприятий с 
плотностью застройки до 40%. Движение всех видов транспорта и пешеходов 
интенсивное.

Состав работ

Закрепление, опознавание и контроль опознавания опознаков. Планово-высотная привязка 
снимков. Вычисление координат и высот опознаков. Оформление материалов планово-высотной подго
товки, включая составление каталогов и схем. Дешифрирование. Досъемка вновь появившихся объектов. 
Вычерчивание отдешифрированных фотопланов или аэрофотоснимков. Сведение сводок и снятие копий 
по рамкам. Переезды и переходы на участке работ. Исправление и сдача работ.



Таблица 4.1
Стереотопографическая съемка городов, рабочих 

поселков и сельских населенных пунктов в 
масштабе 1:2 000

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стереотопографическая съемка 
городов, рабочих поселков и 
сельских населенных пунктов: 
в масштабе 1:2 000: 
с высотой сечения 1 КВ. км 4730,58 1329,52 1042,01 8,642 10,746
рельефа 2 и 5597,34 1578,78 1246,28 10,292 12,860
через 2 м 3 и 7436,22 2099,48 1661,79 13,693 17,142

4 и 10329,5 2930,27 2342,64 19,193 24,187
5 и 13395,8 3786,12 3032,99 24,815 31,314

с высотой сечения 1 КВ. км 4843,73 1354,30 1049,34 8,762 10,812
рельефа 2 и 5710,49 1603,55 1253,62 10,412 12,926
через 1 и 0,5 м 3 и 7578,82 2131,34 1671,86 13,848 17,231

4 и 10472,1 2962,12 2352,71 19,348 24,276
5 и 13567,0 3824,76 3045,61 25,003 31,426

Примечания: 1. Сметные расценки установлены исходя из определения координат и высот пунк
тов съемочного обоснования приемниками GPS в режиме быстрой статики. При планово-высотной при
вязке опознаков традиционными методами сметные расценки и нормативы заработной платы специали
стов и рабочих применяются с коэффициентами, приведенными в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Коэффициенты:
к расценке к зарплате к трудовым затратам

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1,039 0,990 0,942 1,030 1,164

2. При стереотопографической съемке застроенных территорий категория трудности может быть 
повышена на 0,5 ступени:

а) при давности залета более двух лет;
б) при сложном озеленении улиц и кварталов застройки городского типа;
в) в крупных промышленных городах с весьма интенсивным движением транспорта и пешехо

дов.

4.2 Комбинированная съемка городов, рабочих поселков и сельских населенных
пунктов в масштабах 1:5000 и 1:2000

Характеристики категорий трудности работ те же, что и при стереотопографической съемке 
масштаба 1:2000.

Состав работ

Закрепление, опознавание и контроль опознавания точек плановой привязки. Плановая привязка, 
развитие высотного обоснования. Вычисление координат опознаков. Вычисление высот точек техниче



ского нивелирования. Съемка рельефа и дешифрирование контуров, включая внутриквартальное дешиф
рирование. Досъемка не изобразившихся на снимках контуров и объектов. Составление кальки высот. 
Вычерчивание контуров и рельефа. Сведение сводок и снятие копий по рамкам. Переезды и переходы на 
участке работ. Оформление материалов и сдача работ.

Таблица 4.3

Комбинированная съемка городов, рабочих 
поселков и сельских населенных пунктов 

в масштабах 1:5 000 и 1:2 000

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

щен
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабо
чих

Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Комбинированная съемка 
городов, рабочих поселков 
и сельских населенных пунктов 
в масштабе 1:5 000: 
с высотой сечения 1 КВ. км 1066,97 206,76 361,88 1,410 3,888

2 рельефа 2 »» 1491,26 284,10 518,41 1,922 5,574
3 через 2 м 3 »» 2109,34 397,67 744,76 2,674 8,011
4 4 »» 3406,41 632,60 1218,35 4,229 13,116
5 5 »» 5766,62 1060,31 2086,21 7,053 22,464

6 с высотой сечения 1 КВ. км 1260,28 244,02 430,96 1,663 4,631
7 рельефа 2 »» 1769,23 336,72 618,70 2,276 6,652
8 через 1 м 3 »» 2745,18 515,92 976,61 3,464 10,507
9 4 (( 4266,70 793,54 1529,75 5,307 16,468
10 5 и 6686,05 1233,65 2417,05 8,220 26,020
11 с высотой сечения 1 КВ. КМ 1469,92 282,87 507,84 1,921 5,459
12 рельефа 2 н 2321,63 438,38 822,12 2,951 8,845
13 через 0,5 м 3 и 3695,78 692,34 1325,14 4,637 14,266
14 4 и 5398,03 1002,66 1942,98 6,699 20,923
15 5 и 8385,01 1546,21 3038,88 10,296 32,725

16
в масштабе 1:2000: 
с высотой сечения 1 К В . КМ 4236,82 813,84 1436,33 5,520 15,413

17 рельефа 2 н 5754,18 1163,28 1936,83 8,007 20,800
18 через 1 м 3 и 8354,68 1620,18 2906,10 10,980 31,230
19 4 и 11257,7 2157,15 3945,86 14,573 42,414
20 5 и 14744,3 2786,89 5221,41 18,725 56,102
21 с высотой сечения 1 К В . КМ 5415,01 1033,73 1868,20 6,985 20,072
22 рельефа 2 н 6854,38 1365,01 2343,02 9,343 25,181
23 через 0,5 м 3 и 10979,8 2117,03 3858,90 14,308 41,498
24 4 и 15771,1 2984,13 5592,25 20,072 60,120
25 5 и 21887,8 4101,46 7837,65 27,452 84,317



4.3 Мензульная съемка застроенных территорий в масштабах 1:5000, 1:2000.
1:1000,1:500

1 категория.

2 категория.

3 категория.

4 категория.

5 категория.

6 категория.

Характеристика категорий трудности работ

Плотность застройки до 15%, строения простой конфигурации. Движение 
транспорта и пешеходов слабое.

Плотность застройки до 30%. Застройка простой конфигурации. Движение 
транспорта затрудняет производство работ, движение пешеходов слабое.

1. Плотность застройки до 45%. Застройка простой конфигурации с малым 
количеством отдельных деталей.
2. Плотность застройки до 15%. Застройка сложной конфигурации. Движение 
транспорта значительное; движение пешеходов затрудняет производство ра
бот.

1. Плотность застройки до 60%. Застройка простой конфигурации с малым 
количеством отдельных деталей.
2. Плотность застройки до 25%. Застройка сложной конфигурации.
3. Населенные пункты во всхолмленной местности.
4. Городские скверы, парки. Подеревная съемка.
5. Территория действующего промышленного предприятия с плотностью за
стройки до 25%, с развитой сетью внутризаводских железнодорожных путей. 
Интенсивное движение транспорта и пешеходов.

1. Плотность застройки до 75%. Застройка простой конфигурации.
2. Плотность застройки до 40%. Застройка сложной конфигурации с большим 
количеством пристроек или бессистемная застройка.
3. Населенные пункты в горной местности.
4. Территория действующего промышленного предприятия с плотностью за
стройки до 40%, с интенсивным движением автомобильного и железнодо
рожного транспорта.

1. Плотность застройки до 90%. Застройка простой конфигурации.
2. Плотность застройки до 60%. Застройка сложной конфигурации.
3. Населенные пункты в горной, залесенной местности.
4. Застройка сложная с большим количеством пристроек.
5. Территория действующего и одновременно реконструируемого промыш
ленного предприятия с плотностью застройки свыше 60%.

Состав работ

Получение задания и материалов. Подготовка и изготовление основы. Подготовка материалов и 
инструментов к работе. Рекогносцировка местности. Развитие сети планового и высотного обоснования. 
Вычисление координат и высот. Съемка рельефа и контуров. Обмер зданий и сооружений. Измерения, 
связанные с получением цифровых характеристик съемки. Полевое вычерчивание контуров и рельефа, 
составление кальки контуров и кальки высот. Сведение сводок и снятие копий по рамкам, оформление 
журналов, заполнение формуляра. Сдача работ. Сдача работ. Переезды и переходы на участке работ.



Таблица 4.4

Мензульная съемка застроенных территорий 
в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности Единица Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Мензульная съемка 
застроенных территорий 
в масштабе 1:5000: 
с высотой 1 КВ. км 1950,95 362,85 642,48 2,313 6,672

2 сечения рельефа - 2 н 2719,26 501,60 908,82 3,143 9,437
3 через 2 м 3 и 4514,32 847,03 1498,55 5,444 15,564
4 4 и 5531,27 1020,22 1862,01 6,468 19,338
5 5 и 7120,04 1286,20 2413,82 8,037 25,067
6 6 и 9082,07 1620,48 3107,83 10,010 32,273
7 с высотой сечения 1 КВ. КМ 2244,94 414,39 745,82 2,614 7,745
8 рельефа - через 1 м 2 н 3437,86 627,20 1161,30 3,879 12,058
9 3 и 5637,98 1043,10 1892,71 6,592 19,656
10 4 и 6777,30 1237,63 2299,09 7,741 23,875
11 5 и 8408,94 1509,82 2863,38 9,347 29,734
12 6 и 10823,0 1922,54 3715,06 11,779 38,576

13 с высотой сечения 1 К В . КМ 2636,26 482,78 883,31 3,015 9,172
14 рельефа - 2 н 4233,03 766,17 1440,69 4,693 14,958
15 через 0,5 м 3 м 6759,48 1238,79 2286,10 7,738 23,739
16 4 и 7705,31 1399,56 2624,61 8,690 27,254
17 5 и 9511,12 1701,05 3247,81 10,466 33,724
18 6 и 12312,1 2180,90 4234,44 13,292 43,967

19
в масштабе 1:2000: 
с высотой сечения 1 КВ. КМ 6926,37 1220,72 2323,09 7,448 24,120

20 рельефа - 2 м 7775,50 1369,13 2621,43 8,317 27,217
21 через 1 м 3 и 9841,97 1729,63 3342,26 10,446 34,700
22 4 II 13059,1 2288,82 4474,09 13,731 46,449
23 5 •I 17473,0 3043,37 5990,13 18,170 62,186
24 6 •I 22831,0 3969,52 7864,36 23,609 81,642

25 с высотой сечения 1 К В . КМ 7155,18 1260,71 2403,48 7,682 24,955
26 рельефа - 2 •• 9513,42 1672,87 3232,04 10,096 33,555
27 через 0,5 м 3 •• 13591,1 2383,81 4657,37 14,277 48,351
28 4 •• 17983,0 3147,99 6201,3 18,763 64,377
29 5 •• 22971,1 3997,31 7907,8 23,757 82,092
30 6 •• 28251,5 4909,99 9755,0 29,117 101,267

31
в масштабе 1:1000: 
с высотой сечения 1 К В . КМ 11841,2 2042,93 3862,74 12,492 40,109

32 рельефа - 2 •I 19453,5 3373,36 6537,31 20,283 67,871
33 через 1 м 3 •I 33387,1 5797,30 11417,7 34,490 118,530
34 4 •I 47354,0 8264,09 16291,6 49,132 169,125
35 5 II 59210,1 10272,9 20338,9 60,959 211,139
36 6 II 68286,0 11841,9 23513,1 70,218 244,090

37 с высотой сечения 1 КВ. КМ 22700,5 3940,84 7678,14 23,607 79,713
38 рельефа - 2 II 34626,0 6025,09 11868,1 35,813 123,205
39 через 0,5 м 3 II 46827,2 8142,45 16132,1 48,224 167,466



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности Единица Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40 4 КВ. км 59825,0 10440,1 20666,1 61,876 214,532
41 5 н 72682,7 12610,4 25038,0 74,649 259,916
42

в масштабе 1:500:

6 и 85456,5 14820,9 29501,9 87,666 306,255

43 с высотой сечения 1 КВ. км 63980,7 11179,1 21646,3 67,225 224,736
44 рельефа - 2

н 70856,4 12380,8 24062,0 74,262 249,812
45 Через 1 м 3 и 90116,0 15715,5 30789,5 93,813 319,645
46 4 и 121210 21132,3 41710,3 125,558 433,005
47 5 и 163759 28388,2 56331,0 168,080 584,771
48 6 II 217134 37636,3 74967,7 222,274 778,224

49 с высотой сечения 1 КВ. КМ 67505,8 11795,2 22884,8 70,833 237,592
50 рельефа - 2

и 80113,9 13998,7 27314,7 83,738 283,574
51 через 0,5 м 3 и 104236 18179,3 35742,4 108,242 371,056
52 4 и 141474 24712,7 48771,1 146,867 506,303
53 5 и 190578 33109,3 65612,9 196,383 681,133
54 6 и 251070 43598,0 86731,3 258,010 900,352

4.4 Горизонтальная и высотная съемки застроенных территорий в масштабах
1:2000,1:1000 и 1:500

Состав работ

Получение задания. Рекогносцировка участка. Зарисовка абриса. Обмер зданий, сооружений и 
других объектов внутри квартала. Г оризонтальная и высотная съемки застроенных территорий. Съемка 
рельефа и ситуации. Оформление журналов. Сдача работ. Переходы и переезды на участке работ.

Таблица 4.5

Г оризонтальная и высотная съемка застроенных территорий 
в масштабах 1:2000, 1:1000, 1:500

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица
измере

ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Г оризонтальная и высотная съемка 
застроенных территорий 
в масштабе 1:2 000:

1 1 кв. км 14716,0 4827,48 3367,34 32,291 35,021
2 2 " 18250,2 6079,94 4134,97 40,691 43,004
3 3 " 28247,5 9396,55 6465,29 62,619 67,240
4 4 " 39285,7 13090,5 9023,71 87,108 93,847
5 5 " 51421,5 17331,5 11628,2 115,544 120,934



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности Единица Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6
в масштабе 1:1000:

6 КВ. км 64734,5 21960,9 14567,5 146,571 151,502

7 1 кв. км 23570,4 7926,41 5043,58 54,030 52,457
8 2 н 29887,8 10369,9 6264,97 70,767 65,160
9 3 и 38640,6 13470,7 8160,63 91,707 84,873
10 4 и 51268,7 18002,8 10868,1 122,390 113,030
11 5 и 68354,6 24787,1 13951,4 169,251 145,096
12

в масштабе 1:500

6 и 89563,4 32942,3 18067,7 225,305 187,904

13 1 КВ. км 39259,5 12978,0 7718,09 89,381 80,292
14 2 н 48335,5 16681,5 9336,95 115,044 97,129
15 3 и 62372,5 22419,4 11816,6 155,006 122,916
16 4 и 79954,9 29403,6 15091,6 203,339 156,972
17 5 и 99807,5 37200,7 18735,8 257,069 194,873
18 6 и 123423 46021,3 23518,2 317,308 244,606



Раздел 5

Обновление топографических карт и планов

5.1 Полевые работы по обновлению топографических карт и планов

5.1.1 Обновление топографических карт масштабов 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000
и планов масштабов 1:5 000, 1:2 000

Сметные расценки и нормативы на работы, для которых единицей измерения является номенк
латурный лист карты, рассчитаны для трапеций, размеры рамок которых соответствуют широте 50° (см. 
приложение 4).

1. Для объектов, расположенных в других широтных поясах, сметные расценки и нормативы 
корректируются путем умножения на коэффициенты, приведенные в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Широтный пояс
Коэффициенты 
для одинарных 

трапеций
Широтный пояс

Коэффициенты для 
для сдвоенных 

трапеций
до 37° 1,30 60° - 61° 1,54

37°-39° 1,24 62° - 63° 1,44
40° - 42° 1,18 64° - 65° 1,34
43° -45° 1,12 66° - 67° 1,24
46° - 48° 1,06 68° - 69° 1,14
49°-51° 1,00 70° - 71° 1,04
52° - 54° 0,94 72° - 73° 0,94
55° - 57° 0,87 74° - 75° 0,84
58° - 60° 0,80 76° и выше 0,74

Характеристика категорий трудности работ

1 категория. Местность открытая, равнинная с количеством объектов ситуации не более 
20 на 1 кв. дм плана.

2 категория. 1. Местность равнинная, полностью залесенная (леса благоустроенные). 
Количество объектов ситуации до 30 на 1 кв. дм плана.

2. Поймы рек с редкой древесной и кустарниковой растительностью. Ко
личество объектов ситуации до 30 на 1 кв. дм плана.

3. Местность открытая или полузакрытая, холмистая или предгорные рай
оны с наличием дорожной сети. Количество объектов ситуации до 30 на 
1 кв. дм плана.

3 категория. 1. Местность равнинная, не заросшая или частично заросшая лесом и кус
тарником, с количеством объектов ситуации до 40 на 1 кв. дм плана.

2. Болота проходимые, не заросшие лесом и кустарником, с незначитель
ным количеством объектов ситуации.

3. Местность, занятая песками, закрепленными травянистой растительно
стью, с незначительным количеством объектов ситуации.

4. Поймы рек, заросшие до 30% лесом и кустарником.

4 категория. 1. Местность открытая или полузакрытая с количеством объектов ситуа
ции до 50 на 1 кв. дм плана.

2. Районы предгорий и с плантациями технических культур, фруктовыми 
садами и огородами.

5 категория. 1. Местность лесостепная с количеством объектов ситуации до 65 на 1 кв. 
дм плана.



2. Местность равнинная, залесенная, заболоченная до 80%, с отдельными 
сухими участками.

3. Местность открытая с площадями технических культур и огородных 
культур и мелиоративной сетью.

6 категория. 1. Местность полузакрытая с количеством объектов ситуации до 75 на 1 
кв. дм плана.

2. Поймы больших рек, заросшие лесом и кустарником, с озерами, стари
цами. Количество объектов ситуации до 60 на 1 кв. дм плана.

3. Поливные районы технических, фруктовых и огородных культур с от
дельными постройками.

7 категория. 1. Местность горная, передвижение затруднено.
2. Поймы рек, закрытые до 70% заболоченным лесом, с наличием рассре

доточенных строений. Количество объектов ситуации до 80 на 1 кв. дм 
плана.

3. Районы с густой сетью дорог, троп, просек. Количество объектов ситуа
ции до 90 на 1 кв. дм плана.

8 категория. 1. Открытые, полузакрытые районы с густой сетью железных, шоссейных 
и грунтовых дорог, линиями связи и электропередач, с наличием от
дельных строений. Количество объектов ситуации до 100 на 1 кв. дм 
плана.

2. Местность горно-таежная.

9 категория. 1. Местность равнинная с количеством объектов ситуации до 110 на 1 кв. 
дм плана.

2. Промышленные районы и районы добычи полезных ископаемых с ко
личеством объектов ситуации до 110 на 1 кв. дм плана.

10 категория. 1. Местность с количеством объектов ситуации более 110 на 1 кв. дм пла
на.

2. Территории, прилегающие к крупным промышленным центрам.

Состав работ

Подбор аэроснимков, подготовка картматериалов. Проверка нанесения углов рамок трапеции, 
выходов километровой сетки и пунктов планового обоснования. Выбор и определение опорных пунктов. 
Исправление контуров и рельефа, не требующего полевого обследования. Вычерчивание контуров, заме
на изменившихся условных знаков новыми. Перенос на восковку объектов, требующих полевого обсле
дования. Согласование рельефа с отметками и вновь отдешифрированной гидрографией. Составление и 
оформление проекта маршрутов полевого обследования. Переходы и переезды по маршруту с одновре
менным дешифрированием. Измерения, связанные с цифровыми характеристиками. Сбор необходимых 
сведений. Перенос на оригинал результатов полевого обследования. Вычерчивание. Составление ведо
мости установленных названий. Сводки и выкопировки по рамкам. Зарамочное оформление. Заполнение 
формуляра. Исправление замечаний и сдача работ.

Таблица 5.2

Обновление топографических карт масштабов 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 
и планов масштабов 1:5000, 1:2000

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
измере- Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

ния Специ
алистов

Рабо
чих

Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Полевые работы при 
обновлении на копиях 
оригиналов топографи
ческих карт 
масштабов:

1:50 000 1 лист 3645,65 862,14 396,35 5,999 3,732
2 2 н 4246,70 1039,24 453,97 7,240 4,262



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер рия тру- Единица в том числе затраты,
рас- Наименование дности измере- Всего зарплата чел.-дни
цен- процесса (номер ния Специ- Рабо- Специ- Рабо-
К И зоны) алистов Ч И Х алистов Ч И Х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 3 лист 5393,98 1322,88 578,64 9,211 5,347
4 4 н 6735,92 1682,13 719,36 11,719 6,592
5 5 и 8024,06 2026,99 856,00 14,124 7,789
6 6 и 9613,19 2430,76 1033,21 16,931 9,314
7 7 и 12011,90 3013,96 1308,34 20,989 11,690
8 8 и 14328,94 3646,15 1572,27 25,399 13,672
9 9 и 18923,25 4329,52 2199,10 29,990 19,253
10 10 и 25008,48 5301,11 3064,74 36,571 26,395

11 1:25 000 1 Л И С Т 1844,42 428,06 189,42 2,979 1,803
12 2 н 2098,87 567,47 196,63 3,972 1,862
13 3 и 2876,22 773,00 277,07 5,406 2,560
14 4 и 3507,95 972,29 333,74 6,804 3,069
15 5 и 4021,63 1171,99 370,72 8,218 3,393
16 6 и 4888,20 1409,95 461,13 9,873 4,169
17 7 и 5548,02 1814,22 471,16 12,767 4,214
18 8 и 6626,78 2087,03 592,30 14,660 5,200
19 9 и 8755,81 2499,44 863,96 17,474 7,499
20 10 и 12220,55 3030,10 1351,35 21,038 11,588

21 1:10 000 1 Л И С Т 1404,03 279,65 146,68 1,897 1,349
22 2 н 1767,74 398,23 177,48 2,718 1,622
23 3 и 2205,68 527,79 218,12 3,614 1,989
24 4 и 2760,43 668,26 274,58 4,572 2,477
25 5 и 3288,93 804,00 328,64 5,502 2,962
26 6 и 3729,99 945,37 366,40 6,481 3,296
27 7 и 4334,45 1079,05 433,65 7,384 3,896
28 8 и 5494,38 1369,42 549,55 9,367 4,930
29 9 и 7453,99 1622,10 811,67 10,968 7,278
30 10 и 9761,52 1974,55 1105,96 13,251 9,906

Полевые работы при 
обновлении на копиях 
оригиналов топографи
ческих планов 
масштабов:

31 1:5 000 1 Л И С Т 1091,73 209,89 110,79 1,423 1,017
32 2 н 1376,46 295,86 136,00 2,015 1,240
33 3 и 1719,42 389,98 168,47 2,667 1,519
34 4 и 2147,91 484,19 214,29 3,308 1,932
35 5 и 2558,78 590,20 254,18 4,042 2,288
36 6 Л И С Т 2905,46 669,29 291,36 4,579 2,620
37 7 н 3364,41 776,87 338,02 5,324 3,027
38 8 и 4262,07 946,12 438,89 6,464 3,931
39 9 и 5763,36 1180,32 620,72 8,028 5,506
40 10 и 7528,68 1456,91 837,61 9,852 7,428

41
42
43
44
45
46

1
2
3
4
5
6

868,38
1081,74
1362,61
1723,90
2056,57
2323,07

126,71 95,68
164,47 121,59
212,96 155,83
279,30 198,41
329,46 240,43
379,70 272,05

0,835 0,873
1,083 1,105
1,404 1,418
1,845 1,803
2,174 2,190
2,507 2,473

1:2 000 лист



Продолжение
Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица
измере

ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

47 7 И 2700,15 439,85 319,00 2,905 2,907
48 8 И 3367,88 526,28 404,90 3,455 3,684
49 9 И 4491,27 658,13 555,45 4,288 5,065
50 10 И 5873,06 833,49 738,42 5,399 6,726

Примечания. 1. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с коэффи
циентом 1,311.

2. Если одновременно с полевым обследованием контуров по маршрутам производят обследова
ние пунктов ГГС и нивелирных знаков, то расценки применяются соответственно с коэффициентами: 
для масштаба 1:50 000 -  1,127; 1:25 000 -  1,064; 1:10 000 -  1,029; 1:5000 и 1:2000 -  1,005.

3. При обновлении на фотопланах расценки, а также нормативы заработной платы и трудовых 
затрат применяются с коэффициентом 0,840.

4. При выполнении полевых работ при обновлении ЦТК (ЦТП) на цифровой фотограмметриче
ской станции ЦФС расценки применяются с коэффициентами 0,744; нормативы заработной платы и тру
довых затрат специалистов применяются соответственно с коэффициентами 0,404 и 0,372.

5.1.2. Обновление площадей топографических карт масштабов 
1:50 000, 1:25 000, 1:10 000

и планов масштабов 1:5000 и 1:2000, занятых населенными пунктами 

Характеристика категорий трудности работ 

Для карт масштабов 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000

1 категория.

2 категория.

3 категория.

4 категория.

Населенные пункты сельского типа.

Районные центры, железнодорожные станции, крупные населенные пункты сель
ского типа.

Небольшие города, крупные железнодорожные узлы или населенные пункты с бес
системной застройкой

Крупные города с пригородными зонами.

Для планов масштабов 1:5000 и 1:2000

Таблица 5.3

Плотность Характеристика застройки и категория трудности работ
застройки Масштаб 1:2000 Масштаб 1:5000

Застройка крупная или 
смешанная простой 

конфигурации

Застройка мелкая 
сложной конфигурации

Застройка мелкая 
сложной конфигурации

До 10% 
" 15% 1 1

1

От 11% до 20% 
" 16% до 25% 2 2

2

" 21% до 30% 
" 25% до 35% 3 3

3

" 31% до 40% 
" 36% до 50% 4 4

4

" 41% до 50%  
Более 50% 5 5

5



Состав работ

Получение задания. Подбор и просмотр снимков, картматериалов. Камеральная часть обновле
ния (сличение и совмещение снимков с обновляемым оригиналом, выскабливание и т.д ). Полевое обсле
дование населенных пунктов. Перенос результатов обследования со снимков на оригинал. Вычерчивание 
сводки и выкопировки по рамкам. Восстановление рельефа в местах исправления. Зарамочное оформле
ние. Контроль, исправление замечаний и сдача работ.

Таблица 5.4

Обновление площадей топографических карт масштабов 
1:50000, 1:25000, 1:10000 и планов масштабов 1:5000 

и 1:2000, занятых населенными пунктами

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Обновление площадей карты, занятой на
селенными пунктами, на фотоплане мас
штабов:

1:50 000 1 кв. км 187,47 34,79 49,06 0,204 0,433
2 2 И 223,85 41,41 58,39 0,242 0,515
3 3 И 278,04 51,44 72,53 0,301 0,640
4 4 И 371,22 67,87 95,71 0,398 0,845

5 1:25 000 1 КВ. км 261,51 48,45 68,32 0,284 0,603
6 2 н 351,17 64,88 91,49 0,380 0,807
7 3 (( 456,15 84,31 118,89 0,494 1,049
8 4 и 596,96 109,07 153,81 0,639 1,357

9 1:10 000 1 КВ. км 532,49 98,39 138,75 0,576 1,225
10 2 н 723,44 133,41 188,12 0,781 1,660
11 3 и 941,26 173,73 244,98 1,017 2,162
12 4 и 1169,56 213,43 300,97 1,250 2,656

13
на пластике масштабов:

1:50 000 1 кв. км 201,25 37,35 52,67 0,219 0,465
14 2 »» 242,30 44,82 63,20 0,263 0,558
15 3 »» 303,43 56,14 79,16 0,329 0,699
16 4 »» 408,54 74,70 105,34 0,437 0,930

17 1:25 000 1 кв. км 348,83 64,67 91,19 0,379 0,805
18 2 »» 456,15 84,31 118,89 0,494 1,049
19 3 »» 553,00 102,24 144,17 0,599 1,272
20 4 »» 660,03 120,61 170,07 0,706 1,501

21 1:10 000 1 кв. км 635,98 117,62 165,86 0,689 1,464
22 2 »» 835,17 154,09 217,29 0,902 1,918
23 3 »» 1108,65 204,71 288,68 1,199 2,548
24 4 »» 1344,18 245,38 346,01 1,437 3,054

25

на непрозрачной основе 
масштабов:

1:50 000 1 кв. км 238,18 44,21 62,34 0,259 0,550
26 2 »» 307,26 56,85 80,16 0,333 0,707
27 3 »» 368,59 68,20 96,17 0,399 0,849
28 4 »» 402,79 73,65 103,85 0,431 0,917

29 1:25 000 1 кв. км 371,83 68,94 97,21 0,404 0,858
30 2 »» 487,28 90,07 127,02 0,528 1,121



Продолжение
Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица
измере

ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
31 3 КВ. км 589,91 109,07 153,81 0,639 1,357
32 4 н 704,40 128,72 181,52 0,754 1,602

33 1:10 000 1 К В . км 672,75 124,45 175,49 0,729 1,549
34 2 н 889,31 164,11 231,42 0,961 2,042
35 3 и 1155,75 213,43 300,97 1,250 2,656
36 4 и 1414,26 258,20 364,09 1,512 3,213

Обновление планов городов и 
застроенных территорий на фо
топлане масштабов:

37 1:5 000 1 КВ. к м 1427,06 414,09 339,36 2,741 3,512
38 2 н 1941,67 564,59 462,69 3,738 4,788
39 3 и 2604,22 757,19 620,53 5,013 6,421
40 4 и 3755,76 1087,63 891,34 7,200 9,223
41 5 и 5686,61 1648,44 1350,94 10,913 13,979

42 1 : 2  0 0 0 1 КВ. К М 4131,86 1191,48 976,45 7,888 10,104
43 2 н 5268,27 1523,82 1248,81 10,088 12,922
44 3 и 7358,48 2131,83 1747,09 14,113 18,078
45 4 и 11694,7 3379,96 2769,97 22,375 28,662
46 5 и 17298,7 5007,63 4103,89 33,150 42,465

на копиях масштаба 1:2000, 
изготовленных на пластике

47 1 га 24,85 7,10 5,82 0,047 0,060
48 2 »» 31,76 9,12 7,47 0,060 0,077
49 3 (( 52,56 15,18 12,44 0,100 0,129
50 4 и 82,49 23,79 19,50 0,158 0,202
51 5 и 122,15 35,31 28,94 0,234 0,299

на копиях масштаба1:2000 на 
территории с мелкой и сложной 
конфигурацией

52 1 га
53 2 !!
54 3 I»
55 4 I»
56 5 »»

34,15 9,82 8,05 0,065 0,083
46,42 13,41 10,99 0,089 0,114
70,41 20,39 16,71 0,135 0,173

111,75 32,29 26,46 0,214 0,274
165,05 47,77 39,15 0,316 0,405

Примечания: 1. Сметные расценки установлены для выполнения работ в городах без выплаты 
полевого довольствия. В случае выплаты суточных в установленных размерах расценки применяются 
для масштабов 1:50000-1:10000 с коэффициентом 1, 543; для масштабов 1:5000 -  1:2000 -  с коэффициен
том 1,703.

2. Если при обновлении планов масштабов 1:5000 и 1:2000 аэрофотосъемка имеет давность за
лета более двух лет, к расценкам и нормативам применяют коэффициент 1,11; более трех лет -1,16.

3. Если на обновляемой карте изменения превышают 50%, то расценки и нормативы применяют
ся с коэффициентом 1,4.

4. При выполнении полевых работ при обновлении цифровых топографических планов городов 
на цифровой фотограмметрической станции ЦФС расценки применяются с коэффициентами 0,740; нор
мативы заработной платы и трудовых затрат специалистов применяются соответственно с коэффициен
тами 0,401 и 0,367.



5.2 Камеральные работы по обновлению топографических карт и планов

Сметные расценки и нормативы на работы, для которых единицей измерения является номенк
латурный лист карты, рассчитаны для трапеций, площадь которых соответствует широте 50°. Сметные 
расценки и нормативы для объектов, расположенных в других широтных поясах, корректируются путем 
умножения на коэффициенты, приведенные в таблице 5.1.

5.2.1 Подготовительные работы при обновлении топографических 
карт масштабов 1:200 000 - 1:10 000

Сметные расценки и нормативы применяются ко всему объему листов, входящих в объект об
новления. При одновременном обновлении масштабного ряда, состоящего из двух-четырех стандартных 
масштабов карт, за объем работ принимается количество номенклатурных листов карты наиболее круп
ного в ряду масштаба.

Характеристика категорий трудности

1 категория.

2 категория.

3 категория.

4 категория.

Малоосвоенные районы лесной и тундровой зоны России, горные и горно
таежные районы. Незначительное изменение контуров.

Слаборазвитые сельскохозяйственные районы. Районы лесоразработок обществен
ного значения. Районы нефтегазодобывающей промышленности Западной Сибири. 
Редкая сеть дорог и других коммуникаций. Изменения рельефа отсутствуют.

Сельскохозяйственные районы с развитой сетью дорог, крупными населенными 
пунктами и отдельными промышленными предприятиями.

Районы со значительными изменениями контуров и рельефа в результате строи
тельства и планировки земель. Города и пригородные зоны крупных городов. 
Промышленные районы и центры.

Состав работ

Сбор и систематизация материалов (аэрофотоснимков, топографических карт, технических отче
тов и каталогов). Анализ изменений, определенных по дежурным картам и другим источникам. Сличе
ние крупномасштабных карт с аэрофотоснимками и определение степени устарелости карты. Подготовка 
редакционных и технических указаний для составления рабочего проекта. Составление рабочего проекта 
по обновлению топографических карт.

Таблица 5.5

Подготовительные работы при обновлении топографических 
карт масштабов 1:200 000 - 1:10 000

Номер
расцен

ки
Наименование

процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица
измере

ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабо
чих

Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовительные работы при обновлении 
топографических карт: 
масштабный ряд

1 1:50 000-1:10 000 1 лист 300,72 178,42 0 1,416 0
2 2 " 408,72 242,50 0 1,925 0



Продолжение

Номер
расцен

ки
Наименование

процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица
измере

ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 3 Л И С Т 842,71 499,99 0 3,969 0
4 4 и 1125,84 667,97 0 5,303 0

5 1:100 000-1:50 000 1 Л И С Т 399,80 237,21 0 1,883 0
6 2

н 613,58 364,04 0 2,890 0
7 3 и 1143,92 678,70 0 5,388 0
8 4 и 1507,06 894,16 0 7,098 0

9 1:200 000-1:25 000 1 Л И С Т 533,57 316,57 0 2,513 0
1 0 2

н 819,42 486,17 0 3,859 0
11 3 и 1523,66 904,00 0 7,176 0
12 4 и 2004,46 1189,27 0 9,441 0

Примечание. Стоимость исходных картографических материалов включена в сметные расценки.

5.2.2 Фотограмметрические и фотолабораторные работы при 
обновлении топографических карт масштабов 1:100 000,

1:50 000, 1:25 000, 1:10 000

Характеристика технологических схем и районов

1. Равнинные и всхолмленные районы

1 категория. Малоосвоенные районы с незначительным количеством контуров, имеющих хо
зяйственное значение. Категория применяется для карт масштаба 1:25 000 и мель
че. Рассчитана на аэрофотосъемку с высотой фотографирования порядка 7000 м.

2 категория. Районы, насыщенные контурами, без существенных изменений рельефа.

3 категория. То же, что 2 категория, но изменения рельефа в среднем составляют до 2% площа
ди трапеции.

2. Равнинные и всхолмленные районы при обновлении топографических карт на фотопланах

4 категория.

5 категория.

6 категория.

7 категория.

Насыщенные контурами районы, где изменения контуров превышают 40%. Суще
ственных изменений рельефа нет.

1. Районы с большими бесконтурными участками, крупными массивами пахотных 
земель, где для изготовления фотопланов требуется сгущение плановой основы на 
универсальных приборах.
2. То же, что и 4 категория при изменении рельефа в среднем до 5% площади тра
пеции.
3. Горные и предгорные районы. Обновление карт на универсальных приборах или 
на ОФПД.

Изменения контуров не превышает 15%. Обновление на коричнево-голубых копи
ях издательских оригиналов.

Изменения контуров до 30%. Обновление на прозрачных пластиках.



Состав работ

Отождествление плановых опознаков, контурных точек старых фотопланов или карт на новых 
аэрофотоснимках. Изготовление и подготовка рабочих основ. Изготовление копий оригиналов обнов
ляемых карт на пластике или непрозрачной основе. Изготовление контактных отпечатков и приведенных 
к масштабу карты аэрофотоснимков. Трансформирование снимков. Заполнение формуляров.

Таблица 5.6

Фотограмметрические и фотолабораторные работы 
при обновлении топографических карт масштабов 

1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица
измере

ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Фотограмметрические и фотолабораторные 
работы при обновлении топографических карт

на прозрачном пластике: 
равнинные и всхолмленные районы: 

масштабы:
1:50 000 1 Л И С Т 1477,78 228,89 2,00 1,697 0,025

2 н 1489,22 235,01 2,00 1,741 0,025
3 и 2553,01 804,02 2,00 5,819 0,025

1:25 000 1 лист 901,10 141,71 2,00 1,036 0,025
2 »» 790,98 134,02 2,00 0,979 0,025
3 и 1302,41 407,58 2,00 2,940 0,025

1:10 000 2 Л И С Т 520,49 89,56 2,00 0,641 0,025

горные и предгорные
районы:
масштабы:

3 и 827,35 253,69 2,00 1,817 0,025

1:25 000 6, 7 Л И С Т 1389,29 402,84 2,00 2,907 0,025

1:10 000

на жесткой основе: 
горные и предгорные 
районы: 
масштабы:

6, 7 н 777,89 221,93 2,00 1,589 0,025

1:50 000 6, 7 Л И С Т 2321,91 680,33 1,96 4,933 0,025

1:25 000 6, 7 Л И С Т 1389,29 402,84 2,00 2,907 0,025

1:10 000 6, 7 лист 758,19 216,51 2,00 1,550 0,025

Примечания: 1. Сметные расценки и нормативы рассчитаны для открытых районов. При обнов
лении карт в закрытых районах и районах песчаных пустынь сметные расценки применяются с коэффи
циентами, помещенными в таблице 5.7



Таблица 5.7

Категория трудности
Коэффициенты к:

сметным расценкам нормативам:
заработной платы трудовых затрат

1 2 3 4

1,2,3 1,020 1,066 1,064
6 ,7  1,082 1,140 1,140

2. При непосредственном обновлении карты масштаба 1:100 000, без обновления предшествую
щих карт масштабного ряда, применяются сметные нормативы, установленные для карт масштаба 
1:50 000, с коэффициентом 0,8. Условный объем работ определяется по числу трапеций масштаба 
1:50 000.

3. При обновлении на фотоплане стоимость изготовления фотоплана определяется из таблиц раз
дела 7. Стоимость работ по впечатыванию рельефа определяется из таблицы 7.9 .

5.2.3 Обновление и составление топографических карт масштабов 1:1 000 000 - 1:25 000 
на пластике по обновленным картам смежных масштабов

Сметные расценки рассчитаны по категориям трудности в соответствии с описанием, помещен
ным в разделе 5.2.1.

За единицу измерения принята площадь трапеции, размеры рамок которой соответствуют широ
те 50°. Сметные расценки и нормативы для объектов, расположенных в других широтных поясах, кор
ректируются путем умножения на коэффициенты, помещенные в таблице 5.1.

Состав работ

Проверка нанесения углов рамок трапеции, выходов километровой сетки и пунктов планового 
обоснования. Выбор и определение опорных точек, удаление ненужного зарамочного оформления. Вы
черчивание обновленных объектов. Составление и вьиерчивание объектов ситуации. Восстановление 
рельефа в местах отдешифрированной гидрографии, исправление и вычерчивание рельефа. Составление 
ведомости установленных названий. Зарамочное оформление. Сведение сводок и снятие копий по рам
кам. Оформление дела. Корректура и исправление корректурных замечаний. Заполнение формуляра. 
Сдача работ.

Таблица 5.8

Обновление и составление топографических карт масштабов 1:1 000 000 - 1:25 000 
на пластике по обновленным картам смежных масштабов.

Номер
расцен

ки
Наименование

процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица
измере

ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабо
чих

Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обновление и составление 
топографических карт 
масштабов 1:1000000,
1:500000, 1:200000 на пластике 
по обновленным картам 
смежных масштабов.

Масштабы:
1 1:1 000 000 1 лист 1165,67 665,49 0 4,770 0
2 2 " 1455,45 837,29 0 6,001 0



Продолжение

Номер
расцен

ки
Наименование

процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица
измере

ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабо
чих

Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 3 Л И С Т 1884,37 1091,60 0 7,824 0
4 4 н 2514,94 1465,45 0 10,503 0
5 5 и 4029,97 2366,55 0 13,766 0
6 6

и 5551,83 3269,93 0 19,020 0
7 7 и 8306,14 4904,89 0 28,531 0
8 8 и 11538,2 6823,47 0 39,690 0
9 9 и 15946,9 9440,47 0 54,913 0
10 10 и 22204,1 13154,8 0 76,518 0

11 1:500 000 1 Л И С Т 895,24 505,16 0 3,621 0
12 2 н 1234,83 706,49 0 5,064 0
13 3 и 1630,09 940,84 0 6,743 0
14 4 и 2234,82 1299,37 0 9,313 0
15 5 и 3605,76 2114,73 0 12,301 0
16 6

и 5042,53 2967,60 0 17,262 0
17 7 и 7334,55 4328,16 0 25,176 0
18 8 Л И С Т 10441,8 6172,62 0 35,905 0
19 9 н 14833,3 8779,43 0 51,068 0
20 10 и 20840,4 12345,2 0 71,809 0

21 1:200 000 1 Л И С Т 530,15 288,70 0 2,069 0
22 2 н 708,77 394,60 0 2,828 0
23 3 и 917,34 518,26 0 3,714 0
24 4 и 1234,83 706,49 0 5,064 0
25 5 и 1888,08 1095,12 0 6,370 0
26 6

и 2542,87 1483,80 0 8,631 0
27 7 и 3351,62 1963,88 0 11,423 0
28 8 и 4650,62 2734,97 0 15,909 0
29 9 и 6536,08 3854,18 0 22,419 0
30 10 и 9177,10 5421,89 0 31,538 0

Обновление и составление
топографических карт
масштабов:

31 1:100 000 1 Л И С Т 513,13 278,78 0 1,802 0
32 2 н 662,49 367,39 0 2,374 0
33 3 и 841,38 473,52 0 3,060 0
34 4 и 1107,53 631,42 0 4,081 0
35 5 и 1446,36 832,43 0 5,380 0
36 6

и 1925,36 1116,60 0 7,216 0
37 7 и 2568,88 1498,37 0 9,684 0
38 8 и 2568,88 1498,37 0 9,684 0
39 9 и 3424,80 2006,16 0 12,966 0
40 10 и 4718,22 2773,49 0 17,925 0

41 1:50 000 1 Л И С Т 410,24 217,60 0 1,560 0
42 2 н 536,76 292,62 0 2,097 0
43 3 и 685,35 380,71 0 2,729 0
44 4 и 912,64 515,47 0 3,694 0
45 5 и 1183,38 675,99 0 4,845 0
46 6

и 1554,96 896,29 0 6,424 0
47 7 и 2026,66 1175,96 0 8,428 0
48 8 и 2664,78 1554,29 0 11,140 0
49 9 и 3712,00 2175,17 0 15,590 0
50 10 и 5152,22 3029,05 0 21,710 0



Продолжение

Номер
расцен

ки
Наименование

процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица
измере

ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабо
чих

Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

51 1:25 000 1 Л И С Т 335,44 173,26 0 1,242 0
52 2 н 449,77 241,04 0 1,728 0
53 3 и 603,29 332,07 0 2,380 0
54 4 и 791,46 443,63 0 3,180 0
55 5 и 1040,88 591,50 0 4,239 0
56 6

и 1333,97 765,27 0 5,485 0
57 7 и 1712,06 989,43 0 7,091 0
58 8 и 2261,38 1315,12 0 9,426 0
59 9 и 3101,22 1813,05 0 12,994 0
60 10 и 4313,96 2532,06 0 18,148 0

Примечание. Если на обновляемой карте изменилось менее 15% объектов ситуации, то расценки 
и нормативы применяются с коэффициентом 0,778.



Раздел 6

Съемка подземных коммуникаций

Сметные расценки установлены для условий выполнения работ по съемке подземных коммуни
каций в городах с выплатой суточных в установленных размерах. Если суточные не выплачиваются, рас
ценки раздела 6 применяются с коэффициентом 0,531.

В случае выплаты полевого довольствия в установленных размерах расценки применяются с ко
эффициентом 1,235.

6.1 Рекогносцировка подземных коммуникаций

Характеристика категорий трудности работ

1 категория. До 3 прокладок на участке.

2 категория. От 4 до 6 прокладок на участке.

3 категория. Свыше 6 прокладок на участке.

Состав работ

Получение задания и материалов. Изучение имеющихся материалов. Составление общей схемы 
расположения всех подземных коммуникаций. Отыскание коммуникаций по внешним признакам. Выбо
рочный осмотр колодцев. Уточнение схемы подземных коммуникаций и определение объемов работ по 
съемке подземных коммуникаций. Сдача работ. Переходы на участке работ.

Таблица 6.1

Рекогносцировка подземных коммуникаций

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Рекогносцировка подземных 
коммуникаций

1 колодец 5,76 1,33 0,66 0,008 0,008
2 2 И

6,99 1,62 0,81 0,010 0,010
3 3 и

11,18 2,60 1,29 0,015 0,015



6.2 Проложение теодолитных ходов с измерением сторон светодальномерами на
застроенной территории

Таблица 6.2

Характеристика категорий трудности работ

Наименование фактора
Категории трудности

I II III IV V
Средние длины сторон 
теодолитных ходов 200 - 350 150 - 200 100 - 150 50 - 100 20-50

Состав работ

Получение задания. Ознакомление с проектом ходов. Рекогносцировка местности. Изготовление 
кольев. Закрепление точек хода на местности с наружным их оформлением. Измерение сторон свето- 
дальномером. Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Вычисление в полевых журналах. Со
ставление схемы ходов. Переезды и переходы на участке работ. Сдача работ.

Таблица 6.3

Проложение теодолитного хода с измерением сторон светодальномерами

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Проложение теодолитного хода 
с измерением сторон свето
дальномерами:

1 КМ 210,70 38,05 33,63 0,250 0,320
2 2 »» 347,63 62,78 55,50 0,413 0,529
3 3 »» 484,00 87,51 77,36 0,575 0,737
4 4 »» 620,56 112,24 99,22 0,738 0,945
5 5 »» 757,29 136,98 121,09 0,900 1,153



6.3 Съемка (привязка) выходов подземных коммуникаций

Характеристика категорий трудности работ

1 категория.

2 категория.

3 категория.

4 категория.

5 категория.

Количество колодцев (выходов) на 1 га территории более 20. Плотность застрой
ки более 60%; движение пешеходов и транспорта не мешает производству работ.

Количество колодцев (выходов) на 1 га территории от 15 до 20. Плотность за
стройки от 40 до 60%. Слабое движение транспорта и пешеходов.

Количество колодцев (выходов) на 1 га территории от 9 до 14. Плотность за
стройки от 20 до 40%. Движение транспорта и пешеходов среднее.

Количество колодцев (выходов) на 1 га территории от 4 до 8. Плотность застрой
ки от 10 до 20%. Интенсивное движение транспорта и пешеходов.

Количество колодцев (выходов) на 1 га территории до 3. Плотность застройки до 
10%. Территория строительных площадок, промышленных предприятий с нали
чием препятствий, значительно затрудняющих производство привязочных работ.

Состав работ

Получение задания и материалов. Изучение имеющихся материалов. Составление общей схемы 
расположения всех подземных коммуникаций. Отыскание коммуникаций по внешним признакам. Выбо
рочный осмотр колодцев. Уточнение схемы подземных коммуникаций и определение объемов работ по 
съемке подземных коммуникаций. Определение планового положения выходов подземных коммуника
ций с точек теодолитных ходов или линейными промерами к постоянным предметам местности, имею
щимся на плане, или точкам теодолитного хода. Зарисовка абриса. Сдача работ. Переходы на участке 
работ.

Примечание. В состав работ не входит проложение теодолитного хода и нивелирование выходов 
подземных коммуникаций.

Таблица 6.4

Съемка (привязка) выходов подземных коммуникаций

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Съемка (привязка) 
выходов подземных 
коммуникаций 1 колодец 8,32 1,36 1,43 0,008 0,016

2 2 И 13,07 2,13 2,25 0,013 0,025
3 3 и 15,93 2,60 2,75 0,015 0,031
4 4 и 19,06 3,12 3,29 0,018 0,037
5 5 и 34,31 5,61 5,93 0,033 0,066



6.4 Поиск и съемка подземных коммуникации при помощи трассоискателя

Характеристика категорий трудности работ

1 категория.

2 категория.

3 категория.

4 категория.

5 категория.

Отсутствие помех радио- или электротока. Благоприятные условия для съемки 
(привязки) трассы и выходов подземных коммуникаций.

Слабые помехи радио- и электротока. Благоприятные условия для съемки (при
вязки) трассы и выходов подземных коммуникаций.

Наличие помех радио- или электротока. Сложные условия съемки (привязки) 
трассы и выходов подземных коммуникаций.

Наличие помех радио- или электротока. Движение транспорта и пешеходов за
трудняет съемку трассы и выходов подземных коммуникаций.

Сильные помехи радио- или электротока. Движение транспорта и пешеходов за
трудняет съемку трассы и выходов подземных коммуникаций.

Состав работ

Получение задания. Проверка прибора. Отыскание на местности выходов подземных коммуни
каций. Зачистка прокладки, подключение к ней прибора. Поиск местоположения трассы при помощи 
трассоискателя. Закрепление оси трассы вешками (колышками). Съемка (привязка) оси трассы и выходов 
подземных коммуникаций с точек теодолитного хода. Составление абриса. Сдача работ. Переходы на 
участке работ.

Примечание. В состав работ не входят проложение теодолитного хода и нивелирование выходов 
подземных коммуникаций.

Таблица 6.5

Поиск и съемка подземных коммуникаций при помощи трассоискателя

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Поиск и съемка подземных 
коммуникаций при помощи 
трассоискателя

1 точка 20,81 3,39 3,58 0,020 0,040
2 2 и 28,65 4,67 4,94 0,027 0,055
3 3 и 33,48 5,46 5,77 0,032 0,064
4 4 и 46,29 7,56 7,98 0,044 0,089
5 5 и 60,13 9,82 10,37 0,058 0,115

Примечание. При поиске коммуникаций без подключения генератора расценки и нормативы ис
пользуются с коэффициентом 0,800.



6.5 Нивелирование подземных коммуникаций и сооружений

Характеристика категорий трудности работ

Категории трудности те же, что и для съемки (привязки) выходов подземных коммуникаций 
(раздел 6.3).

Состав работ

Получение задания и материалов. Выписка отметок пунктов высотного обоснования. Нивелиро
вание кольца (обечайки), земли у колодца или точек оси магистральных трасс. Оформление и сдача ра
бот. Переходы на участке работ.

Таблица 6.6

Нивелирование подземных коммуникаций и сооружений

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Нивелирование подземных 
коммуникаций и сооружений

1 колодец 5,78 0,65 1,15 0,004 0,013
2 2 и 8,00 0,91 1,60 0,006 0,018
3 3 (( 11,41 1,31 2,30 0,009 0,026
4 4 и 16,55 1,91 3,35 0,013 0,038
5 5 и 30,66 3,55 6,23 0,024 0,071



6.6 Обследование подземных инженерных сооружений

Таблица 6.7

Характеристика категорий трудности работ

Категория
трудности

работ
Г дубина колодцев и шурфов

Количество труб в колодце, 
шурфе или узле

1 До 1,5 м 1 -2
2 От 1,6 до 2,3 м 3
3 От 2,4 до 3,1 м 4
4 От 3,2 до 3,9 м 5
5 От 4,0 до 5,0 м Свыше 5

Примечания: 1. Категорию трудности устанавливают по одному, наиболее трудному показателю. 
2. При наличии двух показателей одной категории повышается категория трудности на одну сту

пень.

Состав работ

Получение задания на копии плана. Отыскание и вскрытие колодцев. Определение материала, 
диаметр колодца, назначение всех входящих, выходящих и проходных коммуникаций. Промеры от коль
ца (обечайки) колодца до верха всех коммуникаций, дна колодца, камеры и т.д. Установление взаимосвя
зи между колодцами. Зарисовка схемы подземных сетей с пояснительными надписями на копии плана. 
Переходы на участке работ. Сдача работ.

Таблица 6.8

Обследование подземных инженерных сооружений

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Обследование подземных ин
женерных сооружений

1 колодец 18,25 2,33 3,61 0,014 0,041
2 2 Н 20,41 2,60 4,04 0,015 0,046
3 3 И 23,07 2,95 4,58 0,017 0,052
4 4 и 32,69 4,18 6,50 0,025 0,074
5 5 и 50,94 6,53 10,14 0,038 0,115



6.7 Обследование и нивелирование проходных тоннелей

Характеристика категорий трудности работ 

Те же, что для обследования подземных инженерных сооружений.

Состав работ

Получение задания, подбор материалов. Вскрытие и закрытие крышки смотрового люка тонне
ля. Обмер и составление эскизного чертежа тоннеля. Установление назначения, конструкции и материала 
тоннеля. Краткое описание его состояния. Измерение протяженности тоннеля. Снесение центра люка 
тоннеля на его дно и плановая привязка находящихся в тоннеле труб. Определение диаметра, материала 
и назначения труб, проложенных в тоннеле. Нивелирование всех элементов тоннеля. Сдача работ.

Таблица 6.9

Обследование подземных инженерных сооружений

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Обследование и нивелирование 
проходных тоннелей

1 м тоннеля 17,76 2,26 3,51 0,013 0,040
2 2 (( 19,91 2,54 3,95 0,015 0,045
3 3 II 23,40 2,99 4,64 0,018 0,053
4 4 II 27,55 3,52 5,47 0,021 0,062
5 5 II 33,35 4,27 6,63 0,025 0,075



6.8 Составление, вычерчивание, копирование планов подземных коммуникаций

Характеристика категорий трудности работ

1 категория.

2 категория.

3 категория.

4 категория.

5 категория.

Количество подземных прокладок - 1; количество колодцев от 1 до 6 на 10 дм про
кладок в плане.

Количество подземных прокладок - 2; количество колодцев от 6 до 11 на 10 дм 
прокладок в плане.

Количество подземных прокладок - 3; количество колодцев от 11 до 16 на 10 дм 
прокладок в плане.

Количество подземных прокладок - 4; количество колодцев от 16 до 21 на 10 дм 
прокладок в плане.

Количество подземных прокладок - 5; количество колодцев свыше 20 на 10 дм про
кладок в плане.

Состав работ

1. Составление планов подземных коммуникаций. Получение задания и материалов. Подго
товка рабочего места. Нанесение колодцев (точек) на план. Выписка отметок (три отметки у одного ко
лодца, точки). Нанесение условных знаков прокладок и надписей к ним. Сдача работ.

2. Вычерчивание планов подземных коммуникаций. Получение задания и материалов. Под
готовка инструментов. Проверка полноты использования всех исходных и вспомогательных материалов. 
Вычерчивание тушью колодцев, коммуникаций, отметок. Сдача работ.

Таблица 6.10

Составление, вычерчивание, копирование планов подземных коммуникаций

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Составление планов подземных 
коммуникаций

1 колодец 4,32 1,41 0 0,010 0
2 2 И 7,19 2,48 0 0,018 0
3 3 и 8,68 3,03 0 0,022 0
4 4 и 9,83 3,45 0 0,025 0
5 5 и 14,77 5,28 0 0,038 0

6

Вычерчивание планов подзем
ных коммуникаций

1 колодец 4,98 1,66 0 0,012 0
7 2 И 8,92 3,11 0 0,022 0
8 3 и 12,99 4,61 0 0,033 0
9 4 и 17,18 6,17 0 0,044 0
10 5 и 21,08 7,61 0 0,055 0



6.9 Экспликация инженерных сооружений

Состав работ

Получение задания и материалов. Выписка в журнал экспликаций отметок, материалов и разме
ров колодцев, диаметров труб и т.п. Сдача работ.

Таблица 6.11

Экспликация инженерных сооружений

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Экспликация инженерных
1 сооружений колодец 3,17 1,17 0 0,008 0



Раздел 7

Камеральные топографические работы

Сметные расценки и нормативы на все виды работ, помещенных в разделе, даны по категориям 
трудности в соответствии с эталонами категорий трудности, помещенными в ЕНВ на геодезические и 
топографические работы, издания 1989 г. (камеральные работы).

Счет на ПЭВМ входит в расценки разделов 7 .1 -  7.3.

7.1 Стереотопографическая съемка в масштабах 1:25 000; 1:10 000; 1:5000; 1:2000

Состав работ

Фотограмметрическое сгущение геодезического обоснования аналитическим (с составлением 
информации для счета и счетом на ПЭВМ) или аналоговым способом. Изготовление и подготовка (нане
сение километровой сетки, точек и контроль нанесения) основы. Редуцирование сети фототриангуляции, 
увязка и контроль редуцированных сетей (при сгущении аналоговым способом).

Изготовление фотопланов при стереотопосъемке на фотоплане. Рисовка рельефа, дублирование, 
перенос контуров, вычерчивание и оформление оригиналов карт (планов). Сведение сводок и снятие ко
пий по рамкам трапеций оригиналов карт (планов). Оформление материалов. Заполнение формуляра. 
Корректура и исправление корректурных замечаний.

Таблица 7.1

Стереотопографическая съемка в масштабе 1: 25 000

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер рия тру- Единица в том числе затраты,
рас- Наименование дности Всего зарплата чел.-дни
цен- процесса (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабочих
К И зоны) ния алистов алистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стереотопосъемка 
в масштабе 1:25 000:

на чертежном плане 
(рисовка с одновременным 
камеральным дешифрированием) 
на СЦ с высотой сечения рельефа 
через:

1 5 м 1 КВ. к м 43,12 22,96 0,05 0,150 0,001
2 (масштаб залета 2 и 47,63 25,61 0,05 0,167 0,001
3 1:30000-1:45000) 3 и 52,91 28,69 0,05 0,196 0,001
4 4 и 58,44 33,93 0,05 0,234 0,001
5 5 и 65,22 35,53 0,05 0,251 0,001
6 6 и 75,64 41,98 0,05 0,298 0,001
7 7 и 87,37 48,85 0,05 0,348 0,001
8 8 и 98,14 55,15 0,05 0,395 0,001
9 9 и 111,08 62,73 0,05 0,451 0,001
10 10 и 123,72 70,13 0,05 0,505 0,001

11 2,5 (2) м 1 КВ. КМ 57,78 33,60 0,05 0,220 0,001
12 (масштаб залета 2 и 63,82 37,12 0,05 0,245 0,001
13 1:28000-1:30000) 3 и 70,92 41,26 0,05 0,273 0,001
14 4 и 78,31 45,56 0,05 0,302 0,001



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб.
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица

измере
ния

Всего
в том числе 

зарплата
затраты, 
чел.-дни

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 5 КВ. км 87,45 50,88 0,05 0,346 0,001
16 6 »» 101,16 58,86 0,05 0,402 0,001
17 7 »» 116,98 67,47 0,05 0,464 0,001
18 8 »» 132,01 75,61 0,05 0,524 0,001
19 9 »» 149,56 85,22 0,05 0,591 0,001
20 10 »» 168,78 95,81 0,05 0,667 0,001

21 5 и 2,5 м 1 КВ. км 50,56 29,39 0,05 0,231 0,001
22 (масштаб залета 2 »» 55,84 32,47 0,05 0,277 0,001
23 1:28000-1:40000) 3 »» 62,06 36,09 0,05 0,330 0,001
24 4 »» 68,52 39,85 0,05 0,392 0,001
25 5 »» 76,52 44,51 0,05 0,399 0,001
26 6 »» 88,14 51,28 0,05 0,472 0,001
27 7 и 101,99 58,74 0,05 0,607 0,001

на фотоплане
на СЦ с высотой сечения рельефа
через:

28 5 и 2,5 м 1 КВ. КМ 63,52 37,07 0,05 0,242 0,001
29 (масштаб залета 2 н 70,67 41,09 0,05 0,268 0,001
30 1:28000-1:35000) 3 и 78,01 45,37 0,05 0,311 0,001
31 4 и 86,00 50,02 0,05 0,345 0,001
32 5 и 96,61 56,20 0,05 0,396 0,001
33 6 и 112,70 65,57 0,05 0,465 0,001
34 7 м 129,33 74,56 0,05 0,531 0,001

Таблица 7.2
Стереотопографическая съемка в масштабе 1: 10 000

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер рия тру- Единица в том числе затраты,
рас- Наименование дности Всего зарплата чел.-дни
цен- процесса (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабочих
К И зоны) ния алистов алистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стереотопосъемка в
масштабе 1:10 000:

на фотоплане
на СЦ с высотой сечения рельефа
через:

1 2,5 (2) м 1 кв. км 216,79 119,04 0,22 0,921 0,003
2 (масштаб залета 2 н 240,83 135,24 0,22 1,044 0,003
3 1:20000-1:25000) 3 и 256,67 151,27 0,22 1,164 0,003
4 4 и 273,58 159,34 0,22 1,224 0,003
5 5 и 291,71 169,94 0,22 1,298 0,003
6 6 и 310,90 181,27 0,22 1,382 0,003
7 7 и 326,03 190,03 0,22 1,445 0,003

8 2,5 (2) м 1 КВ. км 245,66 142,19 0,23 1,045 0,003
9 (масштаб залета 2 н 270,36 156,49 0,23 1,172 0,003
10 1:15000-1:20000) 3 и 290,55 168,18 0,23 1,317 0,003



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб.
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица

измере
ния

Всего
в том числе 

зарплата
затраты, 
чел.-дни

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 о
э 4 5 6 7 8 9

11 4 КВ. к м 308,79 179,85 0,23 1,382 0,003
12 5 »» 329,97 192,23 0,23 1,469 0,003
13 6 »» 353,71 205,97 0,23 1,539 0,003
14 7 »» 372,87 216,61 0,23 1,659 0,003
15 8 »» 394,89 228,65 0,23 1,748 0,003
16 9 »» 413,26 238,79 0,23 1,824 0,003
17 10 и 427,74 246,97 0,23 1,884 0,003

18 1 м 1 КВ. КМ 300,12 173,72 0,24 1,368 0,003
19 (масштаб залета 2 и 313,65 182,07 0,24 1,411 0,003
20 1:11000-1:14000) 3 и 339,05 196,91 0,24 1,522 0,003
21 4 и 361,89 210,20 0,24 1,622 0,003
22 5 и 370,53 214,92 0,24 1,653 0,003
23 6 и 397,36 230,54 0,24 1,770 0,003
24 7 и 433,32 251,16 0,24 1,924 0,003
25 8 »» 446,96 258,19 0,24 1,974 0,003
26 9 »» 469,31 270,61 0,24 2,067 0,003
27 10 »» 502,26 289,38 0,24 2,207 0,003

Таблица 7.3
Стереотопографическая съемка в масштабе 1: 5 000

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер рия тру- Едини- в том числе затраты,
рас- Наименование дности ца Всего зарплата чел.-дни
цен- процесса (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабочих
ки зоны) ния алистов алистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стереотопосъемка в масштабе 1:5 000:

на чертежном плане
и фотоплане
на СЦ с высотой сечения рельефа
через:

1 5 и 2 м 1 КВ. км 490,50 283,88 0,56 2,078 0,007
2 (масштаб залета 2 н 546,52 316,39 0,56 2,316 0,007
3 1:18000-1:25000) 3 и 622,89 360,70 0,56 2,640 0,007
4 4 и 697,44 404,01 0,56 2,957 0,007
5 5 и 761,13 440,99 0,56 3,228 0,007
6 6 и 855,77 495,92 0,56 3,630 0,007
7 7 и 942,18 546,06 0,56 3,997 0,007
8 8 и 1044,70 605,53 0,56 4,432 0,007

на чертежном плане
(до 15 точек на кв. дм)
на СЦ с высотой сечения рельефа
через:

9 1 и 2 м 1 КВ. КМ 573,88 332,26 0,59 2,457 0,007
10 (масштаб залета 2 и 639,43 370,28 0,59 2,730 0,007
11 1:12000-1:14000) 3 и 728,12 421,72 0,59 3,099 0,007
12 4 и 815,96 472,67 0,59 3,460 0,007



Продолжение
Но
мер

Наименование

Катего
рия тру
дности

Единица
Расценка, руб.

Всего
в том числе 

зарплата

Трудовые 
затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 5 И 890,52 515,91 0,59 3,754 0,007
14 6 И 1001,25 580,14 0,59 4,211 0,007
15 7 И 1102,13 638,65 0,59 4,626 0,007
16 8 И 1222,34 708,37 0,59 5,124 0,007

на фотоплане
на СЦ с высотой сечения рельефа
через:

17 2 и 1 м 1 КВ. км 614,25 298,52 0,59 2,267 0,007
18 (масштаб залета 2 н 684,19 332,51 0,59 2,506 0,007
19 1:12000-1:18000) 3 и 779,15 378,66 0,59 2,839 0,007
20 4 и 873,07 424,30 0,59 3,162 0,007
21 5 и 952,80 463,05 0,59 3,421 0,007
22 6 и 1071,34 520,66 0,59 3,831 0,007
23 7 и 1179,52 573,23 0,59 4,206 0,007
24 8 и 1307,59 635,47 0,59 4,644 0,007

на фотоплане
на СЦ с высотой сечения рельефа
через:

25 0,5 м 1 КВ. КМ 1105,29 492,59 0,63 3,741 0,008
26 (масштаб залета 2 н 1231,54 566,58 0,63 4,270 0,008
27 1:6000) 3 и 1403,63 663,57 0,63 4,975 0,008
28 4 и 1571,53 761,98 0,63 5,679 0,008
29 5 и 1715,14 845,81 0,63 6,249 0,008
30 6 и 1928,41 970,81 0,63 7,144 0,008
31 7 и 2123,14 1084,93 0,63 7,960 0,008
32 8 и 2354,23 1217,06 0,63 8,895 0,008

Таблица 7.4
Стереотопографическая съемка в масштабе 1: 2 000

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер рия тру- Единица в том числе затраты,
рас- Наименование дности Всего зарплата чел.-дни
цен- процесса (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабочих
К И зоны) ния алистов алистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стереотопосъемка
в масштабе 1:2 000:

на чертежном плане и фотоплане
на СЦ с высотой сечения рельефа через:

1 2, 1 и 0,5 м 1 кв. км 2932,63 1590,22 3,60 11,605 0,045
2 (масштаб залета 2 н 3194,09 1851,86 3,60 13,477 0,045
3 1:6500-1:12000) 3 и 3704,30 2150,89 3,60 15,617 0,045
4 4 и 4462,72 2595,39 3,60 18,797 0,045
5 5 и 5378,77 3131,44 3,60 22,602 0,045
6 6 и 6285,50 3662,86 3,60 26,404 0,045



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

на фотоплане
на СЦ с высотой сечения рельефа через:

2, 1 и 0,5 м 1 кв. км 2310,90 1142,86 2,86 8,298 0,036
8 (масштаб залета 2 И 2592,42 1385,83 2,86 10,036 0,036
9 1:10000-1:12000) 3 И 3076,87 1840,72 2,86 13,316 0,036
10 4 И 3908,37 2182,88 2,86 15,764 0,036
11 5 И 4743,60 2751,21 2,86 19,823 0,036
12 6 И 5625,61 3416,94 2,86 24,615 0,036

7.2 Составление и рисовка рельефа в масштабе 1:2000 
на АФП «Стереоанаграф-4» или АФП SD-20

Состав работ

Составление. (Получение задания, проверка комплектности исходных данных и материалов, за
кладка аэрофотоснимков (1 стереопара). Ввод исходных данных. Построение фотограмметрической мо
дели местности. Внутреннее, взаимное, внешнее ориентирование стереопары. Контроль качества по
строения фотограмметрической модели местности. Разбивка рамки трапеции по координатам. Сбор пла
новой информации.).

Рисовка рельефа. (Рисовка рельефа, набор пикетов. Укладка рельефа. Сводка по восточной и 
южной сторонам рамки рельефа и контуров. Самокорректура и ее исправление.).

Таблица 7.5

Составление и рисовка рельефа в масштабе 1:2000на 
АФП «Стереоанаграф-4» или АФП SD-20

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Составление и рисовка рельефа на 
АФП «Стереоанаграф-4» или АФП SD-20:

1 стерео- 530,69 279,67 0 1,627 0

2 2
пара

н 632,69 333,59 0 1,940 0
3 3 и 760,18 400,98 0 2,332 0
4 4 и 989,68 522,28 0 3,038 0
5 5 и 1276,55 673,91 0 3,920 0
6 6 и 1572,98 830,60 0 4,831 0
7 7 и 1776,98 938,43 0 5,459 0
8 8 и 2130,79 1125,44 0 6,546 0
9 9 и 2411,28 1273,70 0 7,409 0
10 10 и 2720,46 1437,12 0 8,359 0

Примечание. Сметные укрупненные расценки установлены для аэрофотоснимков размеров 23 х 
23 см (масштаб залета 1:12000). Сгущение ПВО в расценку не включено.



7.3 Изготовление фотопланов

Сметные расценки, нормативы трудовых затрат и фонда заработной платы установлены для фо
топланов, изготавливаемых:

- в масштабах 1:2000 и 1:5000 - в прямоугольных рамках размером соответственно 50x50 см и 
40x40 см;

- в масштабах 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000 в международной разграфке топографиче
ских карт для трапеций, размеры рамок которых соответствуют широте 50°.

Сметные расценки и нормативы для объектов, расположенных в других широтных поясах, кор
ректируются путем умножения на коэффициенты, помещенные в таблице 5.1.

Для каждого масштаба залета даны четыре норматива: для 2-х, 4-х, 6-ти и 8-ми плоскостей.

Состав работ

1. Изготовление фотопланов при сгущении опорной сети на универсальных приборах или анали
тическим способом.

Изготовление диапозитивов. Подготовительные работы для сгущения. Сгущение плановых сетей 
аналитическим (с составлением информации для ЭВМ) или аналоговым способом. Редуцирование сетей. 
Изготовление, подготовка и оформление основ. Трансформирование аэрофотоснимков, монтаж фото- 
планов, оформление фотопланов и всех материалов. Заполнение формуляров.

2. Изготовление фотопланов без сгущения опорной сети.

Фотопланы изготавливаются по материалам полевой привязки или готового фотограмметриче
ского сгущения. Переколка точек для трансформирования. Изготовление, подготовка и оформление ос
нов. Трансформирование аэрофотоснимков, монтаж фотопланов, оформление фотопланов.

Таблица 7.6

Изготовление фотопланов (ортофотопланов) при сгущении опорной сети 
на универсальных приборах или аналитическим способом

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Изготовление фотопланов 
(ортофотопланов) при сгущении опорной 
сети на универсальных приборах:

масштаб фотоплана 1:25 000 
с трансформированием аэрофотоснимков 
по плоскостям на фототрансформаторе 
Seg-5,
количество плоскостей:

1 2 фото- 2787,25 828,12 4,08 6,255 0,051
2 4 план 3287,74 1017,59 4,08 7,469 0,051
3 6 И 3749,05 1280,20 4,08 8,523 0,051
4 8 и 4205,41 1608,45 4,08 9,543 0,051



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер рия тру- Единица в том числе затраты,
рас- Наименование дности Всего зарплата чел.-дни
цен- процесса (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабочих
к и зоны) ния алистов алистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
с использованием ОФПД, 
длина щелевой диафрагмы, мм:

5 4 фото- 3090,49 1050,42 4,08 7,359 0,051
6 3 план 3382,98 1148,89 4,08 7,865 0,051
7 2 н 3618,54 1280,20 4,08 8,455 0,051
8 1 и 3753,51 1411,50 4,08 8,809 0,051

методом оптического монтажа 
при числе зон на снимках:
1 зона,
число снимков на фотоплане:

9 1-2 фото- 1903,62 543,40 4,08 4,367 0,051
10 3-4 план 2268,65 667,34 4,08 5,361 0,051
11

2 -6  зон
5-6 н 2675,45 808,96 4,08 6,449 0,051

12 1-2 фото- 1986,93 569,84 4,08 4,510 0,051
13 3-4 план 2442,21 714,32 4,08 5,640 0,051
14

7-12  зон
5-6 н 2899,42 865,15 4,08 6,795 0,051

15 1-2 фото- 2130,84 616,96 4,08 4,788 0,051
16 3-4 план 2657,91 777,84 4,08 6,027 0,051
17 5-6 н 3101,48 932,99 4,08 7,182 0,051

масштаб фотоплана 1:10 000 
с трансформированием 
аэрофотоснимков по плоскостям 
на фототрансформаторе Seg-5, 
при коэффициенте увеличения: 
К = 1,5 - 1,99; 
количество плоскостей:

18 2 фото- 2521,74 684,67 4,57 5,269 0,058
19 4 план 3085,07 951,94 4,57 6,398 0,058
20 6 н 3558,08 1214,55 4,57 7,275 0,058
21

К = 2,5 -2,99
8 и 4041,70 1509,98 4,57 8,211 0,058

22 2 фото- 2077,98 590,86 4,17 4,173 0,052
23 4 план 2651,94 886,29 4,17 5,227 0,052
24 6 н 3228,58 1214,55 4,17 6,230 0,052
25

К =3,5-3,99
8 и 3775,97 1509,98 4,17 7,208 0,052

26 2 фото- 1501,35 459,56 3,54 2,900 0,044
27 4 план 1947,77 689,34 3,54 3,675 0,044
28 6 н 2479,23 951,94 3,54 4,544 0,044
29 8 и 2933,62 1181,72 3,54 5,286 0,044

с использованием ОФПД, 
при коэффициенте увеличения: 
К = 1,5 - 1,99;
длина щелевой диафрагмы, мм:

30 4 фото- 3015,08 984,77 4,57 6,575 0,058
31 3 план 3156,83 1083,24 4,57 6,904 0,058
32 2 н 3305,64 1181,72 4,57 7,250 0,058



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

33
К = 2,5 -2,99

1 и 3443,81 1313,02 4,57 7,579 0,058

34 4 фото- 2292,76 820,64 4,17 5,033 0,052
35 3 план 2399,22 886,29 4,17 5,252 0,052
36 2 н 2512,72 951,94 4,17 5,505 0,052
37

К =3,5-3,99
1 и 2618,03 1017,59 4,17 5,732 0,052

38 4 фото- 1536,15 590,86 3,54 3,330 0,044
39 3 план 1608,01 656,51 3,54 3,473 0,044
40 2 н 1683,52 689,34 3,54 3,633 0,044
41 1 и 1754,33 754,99 3,54 3,777 0,044

методом оптического монтажа 
при числе зон на снимках:
1 зона,
число снимков на фотоплане:

42 1-2 фото- 1057,08 295,43 3,78 2,183 0,048
43 3-4 план 1533,55 420,78 3,78 3,313 0,048
44

2 -6  зон
5-6 н 2064,53 547,89 3,78 4,527 0,048

45 1-2 фото- 1236,78 361,08 4,43 2,487 0,056
46 3-4 план 1794,25 497,56 4,43 3,802 0,056
47

7-12  зон
5-6 н 2415,50 657,91 4,43 5,134 0,056

48 1-2 фото- 1447,03 459,56 4,72 2,866 0,059
49 3-4 план 2099,27 623,69 4,72 4,325 0,059
50 5-6 н 2826,14 775,65 4,72 5,699 0,059

масштаб фотоплана 1:5 000 
с трансформированием 
аэрофотоснимков по плоскостям 
на фототрансформаторе Seg-5, 
при коэффициенте увеличения: 
К = 1,0 - 1,99; 
количество плоскостей:

51 2 фото- 3727,68 1265,79 4,08 9,104 0,051
52 4 план 4512,04 1551,21 4,08 10,849 0,051
53 6 фото- 5096,24 1964,87 4,08 12,055 0,051
54

К = 2,0-2,99
8 план 5765,76 2447,47 4,08 13,522 0,051

55 2 фото- 2336,61 723,90 4,08 5,707 0,051
56 4 план 3006,13 1103,09 4,08 6,887 0,051
57 6 н 3724,72 1516,74 4,08 8,042 0,051
58

К =3,0-3,99
8 и 4421,82 1895,93 4,08 9,256 0,051

59 2 фото- 2143,68 654,96 4,08 4,881 0,051
60 4 план 2735,04 1034,14 4,08 6,019 0,051
61 6 фото- 3386,24 1413,33 4,08 7,174 0,051
62 8 план 4005,76 1792,51 4,08 8,312 0,051



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер рия тру- Единица в том числе затраты,
рас- Наименование дности Всего зарплата чел.-дни
цен- процесса (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабочих
к и зоны) ния алистов алистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

с использованием ОФПД,

63

при коэффициенте увеличения: 
К = 1,0 - 1,99;
длина щелевой диафрагмы, мм:

4 фото-
64 3 план
65 2 н
66 1 и

67
К = 2,0-2,99

4 фото-
68 3 план
69 2 н
70 1 и

71
К =3,0 -3,99

4 фото-
72 3 план
73 2 н
74 1 и

75

методом оптического монтажа 
при числе зон на снимках:
1 зона,
число снимков на фотоплане:

1-2 фото-
76 3-4 план
77 5-6 н

78
2 -6  зон

1-2 фото-
79 3-4 план
80 5-6 н

81
7-12  зон

1-2 фото-
82 3-4 план
83 5-6 н

84

масштаб фотоплана 1:2 000 
с трансформированием аэрофо
тоснимков по плоскостям на 
фототрансформаторе Seg-5, 
при коэффициенте увеличения: 
К = 1,0 - 1,99; 
количество плоскостей:

2 фото-
85 4 план
86 6 н
87 8 и

88
К =3,0-3,99

2 фото-
89 4 план
90 6 н
91 8 и

4491,52 1689,10 4,08 11,279 0,051
4723,84 1895,93 4,08 11,878 0,051
4959,68 2102,76 4,08 12,493 0,051
5188,48 2309,59 4,08 13,083 0,051

2559,04 930,73 4,08 6,323 0,051
2671,68 1034,14 4,08 6,626 0,051
2791,36 1137,56 4,08 6,929 0,051
2904,00 1240,97 4,08 7,233 0,051

2242,24 861,79 4,08 5,555 0,051
2330,24 965,20 4,08 5,791 0,051
2428,84 1034,14 4,08 6,044 0,051
2516,32 1137,56 4,08 6,280 0,051

1464,32 414,03 3,39 3,456 0,043
1816,32 518,72 3,39 4,350 0,043
2168,32 942,49 3,39 8,051 0,043

1625,42 459,69 3,08 3,827 0,039
2016,12 595,85 3,08 4,923 0,039
2406,84 1070,10 3,08 8,986 0,039

1780,19 537,96 2,93 4,190 0,037
2252,91 710,95 2,93 5,446 0,037
2654,56 1266,89 2,93 9,813 0,037

3455,19 1344,39 4,08 10,023 0,051
4036,84 2068,29 4,08 12,156 0,051
4596,13 2654,30 4,08 13,834 0,051
5143,77 3343,73 4,08 15,874 0,051

2428,80 689,43 4,08 4,594 0,051
2932,83 1068,61 4,08 5,682 0,051
3312,56 1447,80 4,08 6,862 0,051
3747,74 1482,27 4,08 6,980 0,051



Продолжение
Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

с использованием ОФПД, 
при коэффициенте увеличения: 
К = 1,0- 1,99;
длина щелевой диафрагмы, мм:

92 4 фото- 3775,68 2102,76 4,08 12,240 0,051
93 3 план 4529,04 2344,06 4,08 12,957 0,051
94 2 Н 5113,24 2619,83 4,08 13,707 0,051
95 1 Н 5782,76 2861,13 4,08 14,415 0,051

К = 3 ,0 -3 ,9 9
96 4 фото- 1904,56 896,26 4,08 5,235 0,051
97 3 план 2301,14 965,20 4,08 5,471 0,051
98 2 н 2599,00 1068,61 4,08 5,724 0,051
99 1 и 2940,54 1137,56 4,08 5,960 0,051

методом оптического монтажа 
при числе зон на снимках:
1 зона,
число снимков на фотоплане:

100 1-2 фото- 1565,63 505,25 4,08 4,207 0,051
101 3-4 план 1895,06 635,43 4,08 5,336 0,051
102 5-6 н 2140,42 960,68 4,08 8,068 0,051

2 - 6  зон
103 1-2 фото- 1659,57 547,95 4,08 4,476 0,051
104 3-4 план 2008,76 720,45 4,08 5,884 0,051
105 5-6 Н 2268,85 1082,07 4,08 8,835 0,051

7 -1 2  зон
106 1-2 фото- 1863,11 650,42 4,08 4,982 0,051
107 3-4 план 2255,12 868,61 4,08 6,575 0,051
108 5-6 н 2547,09 1284,36 4,08 9,813 0,051

Примечания: 1. При изготовлении сдвоенных листов фотопланов расценки и нормативы приме
няются с коэффициентом 0,982.

При изготовлении фотопланов без сгущения опорной сети расценки и нормативы применяются с 
коэффициентами, помещенными в таблице 7.6.

Таблица 7.7

Коэффициенты:
к расценке к зарплате специалистов к трудовым затратам специалистов

0,402 0,344 0,375



7.4 Изготовление многомаршрутных фотосхем

Состав работ

Приведение аэрофотоснимков к заданному масштабу. Монтаж фотосхем. Проверка составления 
фотосхем. Оформление фотосхем.

Таблица 7.8

Изготовление многомаршрутных фотосхем

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Изготовление многомаршрутных 
фотосхем: коэффициент увеличения:

1 1,0-1,49 СНИ 13,79 4,01 0 0,029 0
2 1,5-1,99 МОК 15,19 4,84 0 0,035 0
3 2,0-2,49 и 16,64 5,70 0 0,041 0

7.5 Разные фотограмметрические, фотолабораторные работы, 
размножение топопланов

Сметные расценки и нормативы рассчитаны на полный комплекс работ, необходимых для изго
товления фотографической продукции, включая: приготовление проявляющих, закрепляющих раство
ров; нанесение светочувствительных слоев на фотографическую основу; подготовку оригинала к фото
графированию; изготовление основ; техническую и расчлененную ретушь негативов и позитивов; подго
товку алюминиевых листов для печатных форм; изготовление красочных проб; контроль и упаковку из
готовленной продукции в конверты или коробки.

Таблица 7.9

Разные фотограмметрические, фотолабораторные работы. 
Размножение топопланов

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен- процесса (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабо-
К И зоны) ния алистов алистов ЧИХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Изготовление негативов с полуто-
новых и штриховых оригиналов на 
фотопластине или фотопленке
точных:

1
размером
от 40x50 до 60x70 см негатив 156,09 10,02 0 0,065 0

2 от 18x24 до 30x40 см: негатив 67,31 8,34 0 0,054 0
3 от 80x90 см и больше негатив 291,06 19,11 0 0,123 0



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4
неточных:
от 40x50 до 60x70 см: негатив 177,32 7,28 0 0,047 0

5 от 18x24 до 30x40 см негатив 53,32 5,07 0 0,033 0
6 от 80x90 см и больше негатив 139,74 6,80 0 0,044 0

7

Изготовление негативов с полуто
новых и штриховых оригиналов на 
фотопленке, наклеенной на стекло, 
размером
от 18x24 до 30x40 см негатив 73,70 11,37 0 0,074 0

8

Изготовление негативов сводок на 
фотопластине или фотопленке, на
клеенной на стекло, размером 
15x60 см:
на фотопластине негатив 92,47 9,67 0 0,062 0

9 на фотопленке негатив 85,70 10,92 0 0,071 0

10

11

Изготовление негативов размером 
от 40 х 50 до 60 х 70 см с полуто
новых и штриховых оригиналов с 
накладкой трафарета
Изготовление негативов с полуто
новых и штриховых оригиналов 
планов городов масштабов 1:10 000 
и 1:25 000 на фотопластине или 
фотопленке
размером 80 х 110 см

негатив

негатив

262,16

655,44

21,92

92,87

0

0

0,142

0,600

0

0

12
Изготовление точных негативов с 
оригинала обновляемой карты негатив 100,66 13,06 0 0,084 0

13

Техническая ретушь: 
штриховых негативов с состави
тельских оригиналов масштабов 
1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 негатив 24,47 5,10 0 0,033 0

14

штриховых негативов с издатель
ских оригиналов масштабов
1:5 000, 1:10 000, 1:25 000,
1:50 000:

с закраской полей негатив 23,13 4,35 0 0,028 0
15 без закраски полей негатив 15,15 1,61 0 0,010 0

16
полутоновых негативов масштабов: 
1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000 22,23 5,56 0 0,036 0

17 1:2 000 негатив 20,97 6,00 0 0,039 0

18
частичная ретушь (дополнитель
ная) негатив 11,33 0,62 0 0,004 0

19
частичная ретушь с отмывкой крас
ки негатив 15,73 3,08 0 0,020 0

20
негативов с совмещенных позити
вов негатив 32,50 12,43 0 0,080 0
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негативов под оптический монтаж 
для изготовления синек под со-

21 ставление и издание 
негативов под оптический монтаж

негатив 17,13 3,86 0 0,025

22 для изготовления абрисов негатив 13,43 1,79 0 0,012
23 негативов с фотосхем до 40 х 50 см 

негативов с фотосхем свыше
негатив 14,64 2,47 0 0,016

24 40 х 50 см
полутоновых негативов сдвоенных 
трапеций (фотоплан и чертежный

негатив 20,66 5,83 0 0,038

25 план) (комб.)
негативов полутоновых свыше

негатив 34,17 13,37 0 0,086

26 70 х 80 см (города) 
текстового материала размером

негатив 57,96 26,64 0 0,172

27 18 х 18 до 30 х 40 см 
текстового материала размером

негатив 11,98 0,98 0 0,006

28 30 х 40 до 50 х 60 см 
текстового материала размером

негатив 13,01 1,56 0 0,010

29 свыше 50 х 60 см 
негативов под переоформление с 
издательских оригиналов (с раз
бивкой километровой сетки) раз

негатив 16,90 3,73 0 0,024

30 мер 46 х 50 см
штриховых негативов с состави
тельских оригиналов для изготов
ления копий под обновление, поли
графию и позитивы. Масштаб
1:2 000, 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000,

негатив 157,70 82,32 0 0,532

31 1:50 000
штриховых негативов с оригина
лов-пластиков масштаба 1:25 000, 
1:50 000 под дубликат позитива 
(рельеф и гидрография) для грави
рования:

негатив 26,95 9,34 0 0,060

32 Рельеф негатив 47,87 21,01 0 0,136
33 Гидрография

Контроль:
негативов:

негатив 36,07 14,43 0 0,093

34 по 6-ти промерам негатив 2,46 1,42 0 0,010
35 по 4-м промерам негатив 1,70 0,98 0 0,007
36 позитивов

светокопий, изготовленных на фо
позитив 4,13 2,38 0 0,017

37 топленке и пластике негатив 69,59 40,04 0 0,287
38 абрисной копии

Изготовление растровых позитивов
негатив 27,36 15,74 0 0,113

39 размером 70 х 80 см и свыше пластик 183,66 43,32 0 0,280

0
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Монтаж негативов для переоформ-
40 ления негатив

Изготовление отпечатков на жест
кой основе:
в одном экземпляре 
полутоновых размером:

41 от 24 х 30 до 30 х 40 см отп.
42 от 40 х 50 до 60 х 70 см отп.

штриховых размером:
43 от 40 х 50 до 60 х 70 см отп.
44 свыше 60 х 70 см отп.

в двух экземплярах
полутоновых размером:

45 от 40 х 50 до 60 х 70 см 10 отп.
штриховых размером:

46 от 40 х 50 до 60 х 70 см отп.
Изготовление отпечатков без осно
вы:
в одном экземпляре 
полутоновых размером:

47 от 40 х 50 до 60 х 70 см 
штриховых размером:

48 от 24 х 30 до 30 х 40 см
49 от 40 х 50 до 60 х 70 см 

в двух экземплярах 
полутоновых размером:

50 от 40 х 50 до 60 х 70 см 
штриховых размером:

51 от 40 х 50 до 60 х 70 см
52 свыше 60 х 70 см 

Изготовление голубых копий для 
картосостав ления:
На жесткой основе 
в одном экземпляре размером

53 от 18 х 24 до 30 х 40 см копия
в одном экземпляре:

54 размером от 40 х 50 до 60 х 70 см копия
55 свыше 60 х 70 см копия

до трех экземпляров:
размером от 40 х 50 до 60 х 70 см 
(для рамы размером

56 до 80 х 120 см) копия

138,23 50,98 0 0,365 0

88,21 15,43 0 0,111 0
239,23 24,42 0 0,175 0

69,08 5,82 0 0,042 0
345,03 44,73 0 0,321 0

1286,10 63,29 0 0,454 0

126,47 5,13 0 0,037 0

444,05 29,65 0 0,213 0

344,41 57,04 0 0,409 0
440,69 27,78 0 0,199 0

833,92 29,10 0 0,209 0

829,36 26,57 0 0,190 0
1139,68 44,93 0 0,322 0

14,36 4,57 0 0,033 0

44,34 9,32 0 0,067 0
86,79 13,77 0 0,099 0

98,30 9,02 0 0,065 0

10 отп.

10 отп. 
10 отп.

10 отп.

10 отп. 
10 отп.
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57

размером от 40 х 50 до 60 х 70 см 
(для рамы размером 
80 х 120 см и более) копия 94,43 6,91 0 0,050 0
Без основы

в одном экземпляре размером

58 от 18 х 24 до 30 х 40 см копия 12,30 2,80 0 0,020 0

в одном экземпляре:
59 размером от 40 х 50 до 60 х 70 см копия 25,62 4,06 0 0,029 0

60 свыше 60 х 70 см копия 19,62 3,98 0 0,029 0
до трех экземпляров:

размером от 40 х 50 до 60 х 70 см 
(для рамы размером

61 до 80 х 120 см) копия 30,18 1,60 0 0,011 0

размером от 40 х 50 до 60 х 70 см 
(для рамы размером 80 х 120 см

62 и более)
Изготовление отпечатков на диазотип- 
ной бумаге собственного изготовления 
размером:

копия 60,17 3,09 0 0,022 0

от 30 х 40 см и менее отпеча
63 ток 3,64 1,33 0 0,010 0

от 30 х 40 до 60 х 70 см отпеча
64 ток 6,57 2,11 0 0,015 0

свыше 60 х 70 см отпеча
65 ток 10,33 3,34 0 0,024 0

Изготовление диазопечати на фаб
ричной светочувствительной бума
ге размером:

66 от 13 х 18 до 40 х 50 см ток 2,91 0,98 0 0,007 0

67
от 40 х 50 до 90 х 120 см отпеча

ток 9,15 1,52 0 0,011 0

68
Изготовление штриховых позитивов (в 
одном экземпляре) размером, см:
от 30 х 30 до 30 х 40 10 отп. 182,56 16,66 0 0,108 0

69 до 60 х 70 10 отп. 530,61 15,77 0 0,102 0

70 от 65 х 70 и более 10 отп. 772,83 61,95 0 0,400 0

71

Изготовление полутоновой кон
тактной печати на фотобумаге раз
мером 18 х 18 см 10 отп. 33,40 8,04 0 0,064 0

72

Изготовление полутоновой кон
тактной печати на фотобумаге раз
мером 18 х 18 см (выборочно) 10 отп. 37,76 10,51 0 0,083 0
Изготовление полутоновой контактной 
печати на фотобумаге размером свыше

73 18 х 18 см до 24 х 24 см 10 отп. 41,86 8,59 0 0,068 0
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Изготовление полутоновой кон
тактной печати на фотобумаге раз
мером свыше 18 х 18 см до 24 х 24

74 см (выборочно) 10 отп.
Изготовление полутоновой кон
тактной печати на фотобумаге раз
мером свыше 24 х 24 см до

75 30 х 30 см 10 отп.
Изготовление полутоновой кон
тактной печати на фотобумаге раз
мером свыше 24 х 24 см до 30 х 30

76 см (выборочно) 10 отп.
Изготовление полутоновой кон
тактной печати на фотобумаге раз
мером 26 х 32 см и выше (съемка с 
больших высот -  космическая

77 съемка) 10 отп.
Изготовление полутоновой кон
тактной печати с негативов широ
коугольной оптики на фотобумаге

78 размером 18x18 см 10 отп.
Изготовление полутоновой кон
тактной печати с негативов широ
коугольной оптики на фотобумаге

79 размером 18 х 18 см (выборочно) 10 отп. 
Изготовление полутоновой кон
тактной печати с негативов широ
коугольной оптики на фотобумаге 
размером свыше 18 х 18 см

80 до 24 х 24 см 10 отп.
Изготовление полутоновой кон
тактной печати с негативов широ
коугольной оптики на фотобумаге 
размером свыше 18 х 18 см до 24 х

81 24 см (выборочно) 10 отп.
Изготовление полутоновой кон
тактной печати с негативов широ
коугольной оптики на фотобумаге 
размером свыше 24 х 24 см

82 до 30 х 30 см 10 отп.
Изготовление полутоновой кон
тактной печати с негативов широ
коугольной оптики на фотобумаге 
размером свыше 24 х 24 см

83 до 30 х 30 см (выборочно) 10 отп.
Изготовление контактной печати со 
штриховых негативов на глянцевой 
фотобумаге размером:

46,88 11,43

63,43 11,13

70,47 15,11

79,76 17,21

34,37 8,59

39,38 11,43

44,23 9,93

50,46 13,46

68,51 14,00

83,03 22,22

0 0,091 0

0 0,088 0

0 0,120 0

0 0,137 0

0 0,068 0

0 0,091 0

0 0,079 0

0 0,107 0

0 0,111 0

0 0,176 0
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84 до 13 х 18 см
от 18 х 18 см до 24 х 30 см

10 отп. 19,71 3,30 0 0,026 0

85 (в 1-м экз.)
от 18 х 18 см до 24 х 30 см

10 отп. 44,92 7,90 0 0,063 0

86 (в 2-х экз. и более) 10 отп. 74,79 7,28 0 0,058 0
87 свыше 24 х 30 см (в 1 

свыше 24 х 30 см
-м экз.) 10 отп. 67,44 14,00 0 0,111 0

88 (в 2-х экз. и более)
Изготовление контактной печати со 
штриховых негативов на матовой 
фотобумаге размером:

10 отп. 106,88 12,15 0 0,096 0

89 до 24 х 30 см (в 1-м экз.) 10 отп. 59,69 9,61 0 0,076 0
90 до 24 х 30 см (в 2-х экз. и более) 10 отп. 100,71 8,66 0 0,069 0
91 свыше 24 х 30 см (в 1 

свыше 24 х 30 см
-м экз.) 10 отп. 69,59 15,22 0 0,121 0

92 (в 2-х экз. и более)
Изготовление полутоновых диапо
зитивов размером 18 х 18 см на 
универсальном копировальном 
приборе КПУ-1:

10 отп. 110,31 14,09 0 0,112 0

93 на стекле 10 диап. 88,45 10,04 0 0,072 0
94 на фотопленке

Изготовление штриховых дублика
тов на фотопленке размером:

10 диап. 105,10 19,46 0 0,139 0

95 до 18 х 18 см
от 18 х 18 см до 24 х 30 см

10 диап. 91,39 11,70 0 0,084 0

96 включительно
Изготовление основ на фотобумаге 
размером, см:

10 диап. 139,46 14,45 0 0,104 0

97 до 60 х 60 с наклейкой подложки основа 56,22 3,44 0 0,027 0
98 до 60 х 60 без подложки

от 60 х 60 до 75 х 120 с наклейкой
основа 54,87 2,66 0 0,021 0

99 подложки
от 60 х 60 до 75 х 120 без под-

основа 94,54 3,81 0 0,030 0

100 ложки
от 75 х 120 до 90 х 120 без под-

основа 92,57 2,68 0 0,021 0

101 ложки основа 144,34 3,56 0 0,028 0
102 от 90 х 120 и более 

Изготовление двухсторонних основ
основа 165,52 8,52 0 0,068 0

103 с подложкой размером, см 60 х 60
Изготовление основы жесткой раз
мером

от 40 х 50 до 60 х 70 см без под-

основа 55,39 2,96 0 0,024 0

104 клейки подложки основа 36,06 1,59 0 0,013 0
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105 от 40 х 50 до 60 х 70 см с под
клейкой подложки
Изготовление основы жесткой с 
монтажом ватмана из двух листов

106 размером 70 х 80 см, 80 х 90 см
Изготовление диктов размером

107 40 х 50 см
Изготовление основы жесткой 
размером

108 90 х 120 см, 110 х 115 см
Изготовление основы жесткой с 
монтажом ватмана из четырех лис-

109 тов размером 120 х 100 см
Изготовление основы жесткой с 
монтажом ватмана из шести листов

110 размером 150 х 160 см
Окантовка светокопий

111

Резка и склейка фотосхем
112

Резка фотобумаги ручным спосо
бом от рулона и ее упаковка разме
ром:

113 30x30 см включительно
114 от 31 х 31 до 50 х 50 см
115 свыше 50 х 55 см 

Нарезка фотопленки размером:
116 24x24 см
117 от 25 х 25 до 55 х 60 см
118 свыше 55 х 60 см

Резка бумаги ланцетом на листы 
размером:

119 50x60 см
Резка стоповой бумаги на резаль
ной машине по заданному

120 масштабу
Резка пластика на листы размером:

121 44x50 см
122 50 х 65 см

Смывка эмульсии с пленки 
размером:

123 от 30 х 40 см
124 от 50 х 60 до 60 х 70 см

Смывка фотобумаги со стекла раз-
125 мером от 18 х 18 до 30 х 30 см

основа 36,64 1,92 0 0,015 0

основа 78,20 5,43 0 0,043 0

основа 23,60 1,22 0 0,010 0

основа 133,27 4,23 0 0,017 0

основа 164,33 20,49 0 0,081 0

основа 325,50 39,15 0 0,155 0
10 све- 

ток. 84,33 9,63 0 0,076 0
фото
схема 7,90 0,65 0 0,005 0

лист 8,65 1,15 4 0,005 0
лист 14,42 1,92 6 0,009 0
лист 42,07 5,60 19 0,026 0

лист 2,14 1,23 0 0,010 0
лист 3,37 1,94 0 0,015 0
лист 4,29 2,47 0 0,020 0

100 л. 7,21 0,96 3,18 0,005 0,038

100 л. 1,13 0,15 0,50 0,001 0,006

10 л. 56,49 7,52 24,92 0,035 0,294
10 л. 62,26 8,28 27,47 0,039 0,293

10 пл. 3,69 2,10 0 0,021
10 пл. 8,26 4,69 0 0,048

100 ст. 22,71 12,91 0 0,131 0
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126

Смывка фотобумаги и чертежной 
бумаги
с основ размером: 

до 40 х 50 см основа 2,81 1,60 0 0,016 0
127 от 45 х 50 см и больше основа 10,67 6,09 0 0,062 0
128 свыше 60 х 70 см основа 3,82 2,18 0 0,022 0
129 с дикт основа 0,87 0,50 0 0,005 0

130

Уничтожение фотоизображения с 
фотопланов
90 х 120 см сухим способом фотопл. 80,41 10,73 35,58 0,050 0,419

131 Наклейка светокопий на картон свет. 8,65 0,99 0 0,008 0
132 Наклейка светокопий на щите свет. 9,78 1,64 0 0,013 0
133 Монтаж схем схема 9,23 1,32 0 0,011 0

134
Травление стекла размером: от 18 
х 18 до 30 х 40 см 10 ст. 11,15 5,30 0 0,054 0

135 от 50 х 60 до 60 х 70 см 10 ст. 34,77 14,85 0 0,151 0
136 Травление и промывка алюминия лист 4,47 2,02 0 0,020 0

137
Восстановление пластика после 
гравирования 10 л. 60,02 11,04 0 0,112 0

138

Подрезка на рубильной машине 
отпечатков размером, см: 

от 18 х 24 до 30 х 40 10 отп. 2,76 1,60 0 0,015 0
139 от 40 х 50 до 60 х 70 10 отп. 2,31 1,34 0 0,012 0
140 свыше 60 х 70 10 отп. 3,39 1,96 0 0,018 0

141

Подрезка ланцетом (или ножница
ми) отпечатков размером, см: 

от 18 х 24 до 30 х 40 10 отп. 5,62 3,25 0 0,030 0
142 от 40 х 50 до 60 х 70 10 отп. 7,09 4,10 0 0,038 0

143

Простой переплет книг толщиной, 
см:

до 2 книга 49,13 0,76 2,52 0,004 0,030
144 от 2 до 5 книга 80,89 2,10 6,95 0,010 0,082

145

Сложный переплет книг толщиной, 
см:

до 2 книга 52,60 1,22 4,05 0,006 0,048
146 от 2 до 5 книга 70,00 2,38 7,89 0,011 0,093

147

Изготовление абрисных копий на 
пластике размером, см:
44x 50 копия 44,09 6,59 0 0,043 0

148 50x65 копия 60,84 7,32 0 0,047 0
149 свыше 65 х 70 копия 82,34 8,66 0 0,056 0
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Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

150

Изготовление расчлененных пози
тивных копий с гравированных 
оригиналов размером, см:
44x50 копия 47,19 8,32 0 0,054 0

151 50x65 копия 65,17 9,75 0 0,063 0
152 от 65 х 80 и выше копия 129,82 29,89 0 0,193 0

153

Вкопирование оригинала подписей 
в позитивную копию размером, см;
44x50 копия 48,35 8,97 0 0,058 0

154 50x65 копия 66,99 10,77 0 0,070 0
155 65 х 80 и более копия 119,11 29,24 0 0,189 0

156

Изготовление совмещенной пози
тивной копии на пластике разме
ром, см:
44x50 копия 77,61 25,34 0 0,164 0

157 50x65 копия 98,46 28,38 0 0,183 0
158 65 х90 копия 154,85 38,56 0 0,249 0
159 90 х 110 копия 230,62 47,66 0 0,308 0
160 110 х 130 копия 311,13 56,54 0 0,365 0

161

Изготовление позитивных копий на 
пластике размером, см:
44x50 копия 51,25 7,60 0 0,049 0

162 50x65 копия 71,57 8,97 0 0,058 0
163 75 х90 копия 139,12 13,41 0 0,087 0
164 90 х 110 копия 200,17 17,55 0 0,113 0
165 100 х 130 копия 260,14 21,55 0 0,139 0

166

Изготовление позитивных копий на 
пластике способом вымывного 
рельефа размером, см: 
менее 30 х 40 копия 27,17 4,38 0 0,028 0

167 от 30 х 40 до 60 х 70 копия 58,29 8,25 0 0,053 0
168 свыше 70 х 80 копия 143,72 29,89 0 0,193 0
169 90 х 110 копия 187,52 15,60 0 0,101 0
170 110 х 130 копия 265,64 19,60 0 0,127 0

171
Проверка плоскостности и разме
ров стекол или фотопластин фотопл. 5,74 3,30 0 0,026 0
Измерение диапозитивов по двум 
направлениям (X и У) на ИЗА-2 
для определения коэффициента

172 систематической деформации диапоз.
173 Выборочное измерение диапоз.

1,56 0,90
1,72 0,99

0 0,006 0
0 0,006 0



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер риятру- Единица в том числе затраты,
рас- Наименование дности Всего зарплата чел.-дни
цен- процесса (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабо-
ки зоны) ния алистов алистов чих
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Определение коэффициента систе
матической деформации диапози-

174 тивов (аэронегативов) диапоз. 2,30 1,33 0 0,009 0
175 Выборочное измерение диапоз. 2,53 1,46 0 0,009 0

176
Травление и зернение алюминие
вых пластин
Изготовление печатных форм спо

пластина 14,82 1,80 6,74 0,008 0,008

177
собом позитивного копирования на 
алюминиевых пластинах пластина 98,28 1,79 7,57 0,008 0,070
Приладка форм и печатание на 
пробопечатном станке “SCREEN”, 
КФ-123 и др.
Без совмещения элементов или
названий:
приладка формы и печатание проб-

178 ных оттисков приладка 29,70 0,99 4,19 0,005 0,039
179 печатание последующих оттисков

С совмещением элементов или на
званий:

приладка 22,09 0,15 0,64 0,001 0,006

180
приладка формы и печатание проб
ных оттисков приладка 38,76 1,99 8,41 0,009 0,078

181 печатание последующих оттисков приладка 22,36 0,18 0,77 0,001 0,007

182

Изготовление подписей и условных 
знаков на фотонаборном аппарате 
2НФА в 1-м экземпляре 100 слов 1635,10 61,56 0,00 0,052 0,436

183

Изготовление подписей и условных 
знаков на фотонаборной установке 
типа «Даитайп» размером от 
1,1 мм до 2,6 мм 100 слов 1641,41 124,22 0,00 0,106 0,880



Раздел 8

Картографические и чертежно-оформительские работы

Сметные расценки и нормативы установлены на составление, подготовку к изданию методом 
гравирования и вычерчивания топографических карт и планов и на фотолабораторные работы при карто
составительских и издательских работах.

За единицу измерения принят один лист карты общегосударственной разграфки с размерами ра
мок, соответствующими широте 50° (см. приложение 4). При расположении объекта в других широтных 
поясах нормативы корректируются путем умножения на коэффициенты, приведенные в таблице 5.1.

Категории трудности картографических и чертежно-оформительских работ соответствуют эта
лонам приложений 5, 6 к ЕНВ, часть 2, 1989 г. издания.

8.1 Составление оригиналов карт масштабов 1:1 000 000,1:500 000,1:200 000, 
1:100 000,1:50 000,1:25 000,1:10 000,1:5 000

Состав работ

Фотолабораторные работы (Изготовление основы на алюминии. Резка и обработка алюминия, 
травление и промывка алюминия. Изготовление негативов, ретушь негативов, контроль негативов. Изго
товление голубых копий. Подрезка голубых копий. Изготовление наклеек. Изготовление негативов сво
док. Изготовление штриховых оттисков для сводок. Изготовление конверта для хранения, смывка бумаги 
с алюминия. Подготовка основы с помощью координатографа. Контроль нанесения точек подготовки. 
Монтаж синих копий.).

Проверка правильности нанесения на основу вершин углов рамок трапеции, километровой сетки 
и опорных пунктов геодезической основы. Составление всех элементов содержания карты с вычерчива
нием тушью в условных обозначениях. Подпись названий и высот в соответствии с установленными тре
бованиями. Оформление рамок листа карты. Снятие копий по рамкам трапеций. Самокорректура, ис
правление корректурных замечаний. Заполнение формуляра. Систематизация материалов.

Таблица 8.1

Составление оригиналов карт масштабов 1:1000 000, 1:500 000, 
1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Составление оригиналов карт 
масштабов:

1:1 000 000 1 Л И С Т 3090,31 1692,64 10,84 11,110 0,134
2 2 и 3766,90 2077,52 10,84 13,598 0,134
3 3 и 4726,93 2645,81 10,84 17,270 0,134
4 4 и 6155,27 3491,32 10,84 22,735 0,134
5 5 и 8258,52 4642,63 10,84 30,176 0,134
6 6 и 11956,23 6836,79 10,84 40,063 0,134
7 7 и 17440,69 10085,91 10,84 58,962 0,134
8 8 и 24043,57 13919,45 10,84 81,261 0,134
9 9 и 33490,95 19516,29 10,84 113,816 0,134
10 10 и 45755,32 26781,99 10,84 156,079 0,134



Продолжение
Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 1:500 000 1 Л И С Т 2479,31 1330,96 10,84 8,773 0,134
12 2 н 3264,19 1779,95 10,84 11,674 0,134
13 3 и 4153,92 2306,62 10,84 15,078 0,134
14 4 и 5517,68 3113,90 10,84 20,296 0,134
15 5 и 7500,34 4193,82 10,84 27,275 0,134
16 6

и 10853,61 6183,57 10,84 36,263 0,134
17 7 и 15987,25 9224,86 10,84 53,954 0,134
18 8 и 21987,12 12701,16 10,84 74,174 0,134
19 9 и 30796,15 17919,83 10,84 104,530 0,134
20 10 и 43102,87 25210,62 10,84 146,939 0,134

21 1:200 000 1 Л И С Т 1656,28 843,76 10,84 5,624 0,134
22 2 н 2081,42 1079,81 10,84 7,150 0,134
23 3 и 2552,56 1358,69 10,84 8,952 0,134
24 4 и 3264,53 1780,15 10,84 11,676 0,134
25 5 и 4216,27 2249,82 10,84 14,711 0,134
26 6 и 5830,59 3207,82 10,84 18,954 0,134
27 7 и 7449,59 4166,95 10,84 24,533 0,134
28 8 и 10197,62 5716,79 10,84 33,548 0,134
29 9 и 14160,60 8064,55 10,84 47,204 0,134
30 10 и 19288,45 11102,41 10,84 64,875 0,134

31 1:100 000 1 Л И С Т 1311,54 652,46 4,88 4,284 0,025
32 2 н 1646,76 835,27 4,88 5,510 0,025
33 3 и 2006,07 1047,96 4,88 6,885 0,025
34 4 и 2551,25 1370,68 4,88 8,971 0,025
35 5 и 3400,74 1779,82 4,88 11,615 0,025
36 6 и 4366,38 2351,44 4,88 15,309 0,025
37 7 и 5672,14 3124,38 4,88 20,305 0,025
38 8 и 7471,97 4158,55 4,88 26,988 0,025
39 9 и 10101,95 5715,37 4,88 37,050 0,025
40 10 и 14061,15 8059,02 4,88 52,197 0,025

41 1:50 000 1 Л И С Т 1166,04 567,10 4,36 3,765 0,022
42 2 н 1475,51 734,67 4,36 4,848 0,022
43 3 и 1814,34 935,25 4,36 6,145 0,022
44 4 и 2329,87 1240,41 4,36 8,117 0,022
45 5 и 3098,73 1601,83 4,36 10,453 0,022
46 6 и 3926,21 2091,65 4,36 13,618 0,022
47 7 и 4983,22 2717,35 4,36 17,662 0,022
48 8 и 6506,97 3588,10 4,36 23,290 0,022
49 9 и 8865,35 4984,14 4,36 32,312 0,022
50 10 и 12121,39 6911,56 4,36 44,769 0,022

51 1:25 000 1 Л И С Т 986,87 461,52 4,03 3,076 0,021
52 2 н 1271,29 614,26 4,03 4,063 0,021
53 3 и 1623,13 822,53 4,03 5,409 0,021
54 4 и 2038,06 1068,15 4,03 6,996 0,021
55 5 и 2765,38 1404,97 4,03 9,173 0,021
56 6 и 3425,03 1795,45 4,03 11,697 0,021
57 7 и 4361,10 2349,56 4,03 15,278 0,021
58 8 и 5577,18 3038,18 4,03 19,728 0,021
59 9 и 7445,66 4144,23 4,03 26,876 0,021
60 10 и 10215,27 5783,70 4,03 37,472 0,021



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6i 1 :1 0  0 0 0 1 лист 1092,72 524,18 4,03 3,480 0,021
62 2 Н 1400,96 691,02 4,03 4,559 0,021
63 3 И 2029,08 1062,83 4,03 6,962 0,021
64 4 И 2471,99 1325,01 4,03 8,656 0,021
65 5 и 3491,96 1835,07 4,03 11,953 0,021
66 6 и 4168,40 2235,49 4,03 14,541 0,021
67 7 и 5545,43 3050,63 4,03 19,809 0,021
6 8 8 и 7273,20 4042,14 4,03 26,217 0,021
69 9 и 9133,41 5143,29 4,03 33,333 0,021
70 10

и 12765,24 7293,15 4,03 47,228 0,021

71 1:5 000 1 лист 1059,94 555,39 4,03 3,601 0,021
72 2

н 1358,93 735,86 4,03 4,786 0,021
73 3 и 1968,21 970,37 4,03 6,272 0,021
74 4 и 2397,83 1358,25 4,03 8,742 0,021
75 5 и 3387,20 1800,36 4,03 11,655 0,021
76 6

и 4043,35 2385,92 4,03 15,426 0,021
77 7 и 5379,07 3077,96 4,03 20,001 0,021
78 8

и 7055,00 3387,63 4,03 22,065 0,021
79 9 и 8859,40 4219,19 4,03 27,379 0,021
80 10

Составление планов городов 
масштаба

и 12832,28 5606,71 4,03 36,404 0,021

81 1:5 000 1 Л И С Т 1416,93 716,09 4,03 4,721 0,021
82 2

н 1790,26 921,46 4,03 6,048 0,021
83 3 и 2322,77 1236,68 4,03 8,085 0,021
84 4 и 3194,15 1752,50 4,03 11,419 0,021
85 5 и 4183,51 2244,43 4,03 14,598 0,021
86 6

и 5458,31 2999,05 4,03 19,475 0,021
87 7 и 6716,98 3744,12 4,03 24,291 0,021
88 8

и 8326,94 4665,90 4,03 30,248 0,021
89 9 и 10408,58 5898,13 4,03 38,212 0,021
90 10 и 13684,33 7837,21 4,03 50,744 0,021

8.2 Подготовка оригиналов карт (планов) масштабов 1:1000 000, 1:500 000, 
1:200 000,1:100 000,1:50 000,1:25 000,1:10 000,1:5000, 1:2000 к изданию методом

гравирования

Состав работ

Фотолабораторные работы (Резка пластика на листы. Изготовление негативов на пленке. Техни
ческая ретушь негативов. Контроль негативов. Изготовление абрисных копий на пластике. Изготовление 
расчлененных позитивных копий. Вкопирование оригинала подписей. Изготовление совмещенной пози
тивной копии. Изготовление конвертов для хранения. Восстановление пластика после гравирования.).

Выписка названий для набора подписей, отметок высот, численных характеристик и текстов для 
зарамочного оформления. Проверка размеров и гравирование рамок и километровой сетки. Проверка 
положения и гравирование пунктов геодезического обоснования. Гравирование элементов содержания



карты на абрисных отпечатках. Сводки и снятие копий по рамкам. Вырезка из гранок и наклейка назва
ний, цифр, условных обозначений, зарамочного оформления. Ретушь отгравированных элементов гидро
графии. Просмотр и исправление позитивных копий, исправление корректурных замечаний. Изготовле
ние масок. Заполнение формуляра.

Таблица 8.2

Подготовка оригиналов карт (планов) масштабов 1:1000 000, 
1:500 000, 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000,

1:10 000, 1:5000, 1:2000 к изданию методом гравирования

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер риятру- Единица в том числе затраты,
рас- Наименование дности Всего зарплата чел.-дни
цен- Процесса (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабо-
ки зоны) ния алистов алистов Ч И Х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовка оригиналов карт 
(планов) к изданию методом 
гравирования масштабов:

1 1:1000 000 1 
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36

1:500 000

1:200 000

9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6

лист 3937,96 1861,48
" 4881,21 2383,91
" 5820,50 2940,07
" 7904,14 3812,40
" 10641,63 5437,16
" 13606,42 7193,88
" 17248,65 9351,96
" 21499,00 12168,5
" 26443,85 15464,4
" 35693,05 24759,2

лист 3701,67 1721,55
" 4631,71 2236,15
" 5558,00 2784,62
" 7545,66 3600,12
" 9773,53 4922,69
" 12005,12 5894,39
" 15628,42 8391,75
" 20200,22 10992,0
" 24923,39 13681,3
" 33536,05 18784,4

лист 2609,05 1075,18
3143,37 1355,45
3722.23 1677,33
4601,11 2177,17
6093,13 3015,16
7785,86 3745,27
10147,9 5144,78
13109,1 6790,70
16736.6 8831,06
22169.6 12050,0

2246,28 896,51
2614,93 1114,79
3052.23 1373,71
3735.92 1778,52
4598,50 2289,24
5751.92 2972,16

2,78 12,211 0,034
2,78 15,622 0,034
2,78 19,292 0,034
2,78 25,037 0,034
2,78 32,470 0,034
2,78 43,004 0,034
2,78 55,979 0,034
2,78 72,978 0,034
2,78 93,159 0,034
2,78 148,321 0,034

2,78 11,299 0,034
2,78 14,658 0,034
2,78 18,275 0,034
2,78 23,649 0,034
2,78 29,446 0,034
2,78 35,400 0,034
2,78 50,332 0,034
2,78 66,047 0,034
2,78 82,657 0,034
2,78 113,390 0,034

2,47 7,074 0,030
2,47 8,910 0,030
2,47 11,042 0,030
2,47 14,347 0,030
2,47 18,138 0,030
2,47 22,603 0,030
2,47 31,035 0,030
2,47 41,033 0,030
2,47 53,598 0,030
2,47 73,077 0,030

2,47 5,906 0,030
2,47 7,348 0,030
2,47 9,062 0,030
2,47 11,744 0,030
2,47 15,126 0,030
2,47 19,655 0,030

1:100 000 лист



Продолжение
Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
37 7 ЛИСТ 7169,49 3811,50 2,47 25,204 0,030
38 8 н 9128,42 4971,31 2,47 32,917 0,030
39 9 и 12369,77 6890,55 2,47 45,583 0,030
40 10 и 16977,96 9619,18 2,47 63,552 0,030

41 1:50 000 1 ЛИСТ 2016,89 760,69 2,47 5,011 0,030
42 2 н 2343,79 954,25 2,47 6,290 0,030
43 3 и 2750,53 1195,07 2,47 7,885 0,030
44 4 и 3356,99 1554,16 2,47 10,256 0,030
45 5 и 4121,49 2006,81 2,47 13,253 0,030
46 6

и 5113,63 2594,25 2,47 17,138 0,030
47 7 и 6384,93 3346,96 2,47 22,130 0,030
48 8 и 8050,09 4332,87 2,47 28,671 0,030
49 9 и 10700,89 5902,46 2,47 39,015 0,030
50 10 и 14591,46 8206,10 2,47 54,231 0,030
51 1:25 000 1 ЛИСТ 1801,13 632,93 2,47 4,167 0,030
52 2 н 2095,74 807,37 2,47 5,320 0,030
53 3 и 2446,29 1014,93 2,47 6,695 0,030
54 4 и 2962,18 1320,39 2,47 8,711 0,030
55 5 и 3653,23 1729,56 2,47 11,419 0,030
56 6 и 4486,08 2222,68 2,47 14,684 0,030
57 7 и 5582,66 2871,95 2,47 18,988 0,030
58 8 и 7009,07 3716,48 2,47 24,592 0,030
59 9 и 9056,56 4928,85 2,47 32,579 0,030
60 10 и 12231,86 6809,30 2,47 44,805 0,030
61 1:10 000 1 ЛИСТ 2028,04 766,59 2,78 5,072 0,034
62 2 н 2364,11 965,55 2,78 6,397 0,034
63 3 и 2901,10 1247,06 2,78 8,269 0,034
64 4 и 3560,11 1628,52 2,78 10,800 0,034
65 5 и 4402,44 2172,38 2,78 14,415 0,034
66 6 и 5444,85 2789,54 2,78 18,525 0,034
67 7 и 6907,12 3655,28 2,78 24,289 0,034
68 8 и 8808,18 4780,80 2,78 31,791 0,034
69 9 и 11464,99 6353,89 2,78 42,194 0,034
70 10 и 15319,86 8636,75 2,78 57,061 0,034
71 1:5 000 1 ЛИСТ 2013,29 757,85 2,78 5,015 0,034
72 2 н 2342,30 952,64 2,78 6,314 0,034
73 3 и 2840,34 1247,51 2,78 8,272 0,034
74 4 и 3454,86 1611,35 2,78 10,690 0,034
75 5 и 4308,84 2116,94 2,78 14,057 0,034
76 6 и 5209,73 2650,29 2,78 17,626 0,034
77 7 и 6412,57 3362,38 2,78 22,397 0,034
78 8 и 8022,52 4315,49 2,78 28,786 0,034
79 9 и 10098,41 5544,53 2,78 36,965 0,034
80 10 и 13073,17 7306,13 2,78 48,464 0,034
81 1:2 000 1 ЛИСТ 1959,33 737,13 2,78 4,904 0,034
82 2 н 2279,53 952,39 2,78 6,343 0,034
83 3 и 2764,22 1295,56 2,78 8,624 0,034
84 4 и 3362,27 1639,88 2,78 10,929 0,034
85 5 и 4193,36 2197,71 2,78 14,654 0,034



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер рия тру- Единица в том числе затраты,
рас- Наименование дности Всего зарплата чел.-дни
цен- процесса (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабочих
К И зоны) ния алистов алистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 6 6 ЛИСТ 5070,11 2807,83 2,78 18,744 0,034
87 7 н 6240,71 3624,95 2,78 24,227 0,034
8 8 8 и 7807,52 4622,46 2,78 30,949 0,034
89 9 и 9827,77 5847,55 2,78 39,151 0,034
90 10 и 12722,8 7294,87 2,78 48,641 0,034

Подготовка оригиналов планов
городов к изданию методом 
гравирования масштабов:

91 1:25 000 1 ЛИСТ 2131,19 816,08 2,47 5,463 0,030
92 2 н 2464,92 1011,01 2,47 6,723 0,030
93 3 и 2948,82 1293,47 2,47 8,631 0,030
94 4 и 3651,43 1703,65 2,47 11,379 0,030
95 5 и 4426,17 2156,16 2,47 14,303 0,030
96 6 и 5518,38 2793,87 2,47 18,539 0,030
97 7 и 6716,25 3493,52 2,47 23,061 0,030
98 8 и 9499,47 5118,84 2,47 33,713 0,030
99 9 и 12533,26 6890,19 2,47 45,469 0,030
100 10 и 17032,70 9518,23 2,47 62,454 0,030

101 1:10 000 1 ЛИСТ 2477,77 1017,55 2,78 6,869 0,034
102 2 н 2831,78 1224,33 2,78 8,205 0,034
103 3 и 3504,40 1616,92 2,78 10,872 0,034
104 4 и 4397,80 2138,43 2,78 14,393 0,034
105 5 и 5403,95 2726,10 2,78 18,192 0,034
106 6 и 6729,39 3499,90 2,78 23,371 0,034
107 7 и 8294,52 4414,06 2,78 29,279 0,034
108 8 и 11965,31 6557,62 2,78 43,365 0,034
109 9 и 15888,07 8847,84 2,78 58,647 0,034
110 10 и 21328,75 12025,64 2,78 79,185 0,034

8.3 Составление оригиналов карт с одновременной подготовкой к изданию 
методом гравирования масштабов 

1:1000 000,1:500 000,1:200 000,1:100 000,1:50 000,1:25 000

Состав работ

Фотолабораторные работы (см. раздел 8.1, 8.2).
Выписка названий для набора подписей, отметок высот, численных характеристик и текстов для 

зарамочного оформления. Проверка размеров и гравирование рамки и километровой сетки. Отбор, про
верка положения и гравирование пунктов геодезического обоснования. Генерализация и гравирование 
элементов содержания карты на абрисных отпечатках. Сводки и снятие копий по рамкам. Вырезка из 
гранок и наклейка названий, цифр, условных обозначений, зарамочного оформления. Ретушь отгравиро
ванных элементов гидрографии. Просмотр и исправление позитивных копий, исправление корректурных 
замечаний. Изготовление масок. Заполнение формуляра.



Составление оригиналов карт с одновременной подготовкой 
к изданию методом гравирования

масштабов 1:1000 000, 1:500 000, 1:200 000,1:100 000, 1:50 000, 1:25 000

Таблица 8.3

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Составление оригиналов карт с 
одновременной подготовкой к 
изданию методом гравирования 
масштабов:

1:1000 000 1 лист 4553,93 2226,28 2,78 14,568 0,034
2 2 »» 6903,97 3581,89 2,78 23,364 0,034
3 3 И 8928,12 4780,56 2,78 31,187 0,034
4 4 И 11591,8 5996,40 2,78 39,152 0,034
5 5 И 16908,7 9151,62 2,78 54,076 0,034
6 6 и 21156,8 11669,0 2,78 69,034 0,034
7 7 и 26977,0 15117,9 2,78 89,518 0,034
8 8 и 39230,3 22270,8 2,78 131,741 0,034
9 9 и 56051,6 31877,4 2,78 188,630 0,034
10 10 и 80173,8 46172,8 2,78 272,878 0,034

11 1:500 000 1 ЛИСТ 4255,27 2049,42 2,78 13,418 0,034
12 2 н 6538,73 3365,59 2,78 21,958 0,034
13 3 и 8290,40 4402,89 2,78 28,734 0,034
14 4 (( 10805,8 5530,96 2,78 36,127 0,034
15 5 и 15914,8 8562,60 2,78 50,619 0,034
16 6 и 19922,9 10937,70 2,78 64,736 0,034
17 7 и 24363,7 13569,11 2,78 80,447 0,034
18 8 и 37571,9 21288,11 2,78 125,937 0,034
19 9 и 50286,5 28718,29 2,78 167,320 0,034
20 10 и 73482,2 42460,27 2,78 251,107 0,034

21 1:200 000 1 ЛИСТ 2882,19 1236,96 2,47 8,120 0,030
22 2 н 4068,63 1903,43 2,47 12,451 0,030
23 3 и 5100,62 2514,54 2,47 16,453 0,030
24 4 и 6763,18 3137,55 2,47 20,553 0,030
25 5 и 9522,11 4774,66 2,47 28,373 0,030
26 6 и 11776,9 6110,75 2,47 36,362 0,030
27 7 и 14181,7 7535,59 2,47 44,941 0,030
28 8 и 19722,9 10710,63 2,47 63,835 0,030
29 9 и 29332,0 16296,26 2,47 97,021 0,030
30 10 и 39961,2 22594,96 2,47 134,415 0,030

31 1:100 000 1 лист 2631,13 1124,44 2,47 7,379 0,030
32 2 н 3177,62 1448,05 2,47 9,502 0,030
33 3 и 3942,71 1901,10 2,47 12,471 0,030
34 4 и 4899,19 2467,47 2,47 16,197 0,030
35 5 и 6062,08 3156,05 2,47 20,728 0,030
36 6 и 7640,39 4090,61 2,47 26,884 0,030
37 7 и 9777,97 5356,38 2,47 35,189 0,030
38 8 и 12841,9 7170,63 2,47 47,131 0,030
39 9 и 18154,5 10316,56 2,47 67,725 0,030
40 10 и 24238,4 13919,19 2,47 91,343 0,030



Продолжение
Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

41 1:50 000 1 лист 2113,41 817,52 2,47 5,287 0,029
42 2

и 2456,13 1020,36 2,47 6,598 0,029
43 3 и 3049,69 1371,66 2,47 8,868 0,029
44 4 и 3795,25 1812,92 2,47 11,720 0,029
45 5 и 4668,17 2329,56 2,47 15,059 0,029
46 6 и 5766,89 2979,84 2,47 19,262 0,029
47 7 и 7261,51 3864,44 2,47 24,979 0,029
48 8 и 9400,10 5130,16 2,47 33,159 0,029
49 9 и 13012,9 7268,43 2,47 46,978 0,029
50 1 0

и 17881,2 10149,74 2,47 65,600 0,029

51 1:25 000 1 ЛИСТ 2018,75 750,64 2,47 4,928 0,030
52 2

и 2328,61 931,57 2,47 6,123 0,030
53 3 и 2903,98 1267,56 2,47 8,328 0,030
54 4 и 3620,52 1685,99 2,47 11,074 0,030
55 5 и 4570,57 2240,77 2,47 14,723 0,030
56 6 и 5710,35 2906,33 2,47 19,103 0,030
57 7 и 7206,13 3779,76 2,47 24,855 0,030
58 8 и 9760,07 5271,17 2,47 34,640 0,030
59 9 м 12736,8 7009,52 2,47 46,026 0,030
60 10 и 17529,3 9808,57 2,47 64,188 0,030

8.4 Вычерчивание топографических планов масштабов 1:5000,1:2000,1:1000,
1:500

Состав работ

Фотолабораторные работы (Изготовление основы на алюминии с наклеенной подложкой (резка 
и обработка алюминия, травление алюминия). Изготовление точного негатива с оригинала на фотопла
стине, ретушь негатива, контроль негатива. Изготовление голубых копий (на жесткой основе и без осно
вы). Подрезка голубых копий. Изготовление макетов. Изготовление наклеек. Изготовление негативов 
сводок. Изготовление штриховых оттисков для сводок. Изготовление конверта для хранения. Смывка 
бумаги с алюминия.)

Проверка правильности нанесения и вычерчивания рамок листа, километровой сетки, пунктов 
(точек) геодезических сетей. Выписка названий для набора подписей, отметок высот, числовых характе
ристик и текстов для зарамочного оформления. Вычерчивание в туши всех элементов содержания плана 
в соответствии с установленными условными знаками. Подписи и наклейка названий, отметок высот и 
условных знаков. Зарамочное оформление. Снятие копий по рамкам и сведение сводок. Самокорректура. 
Исправление корректурных замечаний. Изготовление макетов. Заполнение формуляра.



Вычерчивание топографических планов масштабов 
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

Таблица 8.4

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер рия тру- Единица в том числе затраты,
рас- Наименование дности Всего зарплата чел.-дни
цен- процесса (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабочих
ки зоны) ния алистов алистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вычерчивание топографиче
ских планов масштабов:

1 1:5 000 1 лист 1061,14 280,64 4,97 2,021 0,061
2 2 И 1184,02 688,66 4,97 4,946 0,061
3 3 И 1603,51 875,33 4,97 6,284 0,061
4 4 и 2027,84 1129,45 4,97 8,105 0.061
5 5 и 2604,39 1449,88 4,97 10,401 0,061
6 6 и 3210,09 1801,28 4,97 12,920 0,061
7 7 и 3928,89 2223,64 4,97 15,947 0,061
8 8 и 4887,96 2802,48 4,97 20,096 0,061
9 9 и 6076,02 3685,95 4,97 26,428 0,061
10 10 и 7809,40 5092,97 4,97 36,512 0,061

11 1:2 000 1 ЛИСТ 1093,96 579,42 5,46 4,164 0,067
12 2

н 1259,59 677,45 5,46 4,866 0,067
13 3

и 1692,60 918,33 5,46 6,593 0,067
14 4 и 2134,57 1164,51 5,46 8,357 0,067
15 5 и 2729,91 1516,89 5,46 10,883 0,067
16 6 II 3365,92 1893,33 5,46 13,581 0,067
17 7 II 4165,12 2350,96 5,46 16,861 0,067
18 8 II 5274,33 3007,49 5,46 21,566 0,067
19 9 II 6604,37 3794,72 5,46 27,208 0,067
20 10 II 8488,48 4909,90 5,46 35,201 0,067

21 1:1 000 1 ЛИСТ 847,77 446,52 5,46 3,211 0,067
22 2 и 1089,32 574,08 5,46 4,125 0,067
23 3 и 1443,79 783,89 5,46 5,629 0,067
24 4 •• 1825,07 1009,56 5,46 7,247 0,067
25 5 •• 2359,49 1316,63 5,46 9,447 0,067
26 6 •• 2981,86 1685,00 5,46 12,088 0,067
27 7 •• 3601,76 2051,92 5,46 14,717 0,067
28 8 •• 4606,33 2646,51 5,46 18,979 0,067
29 9 •• 5880,16 3354,24 5,46 24,051 0,067
30 10 •• 7440,55 4277,81 5,46 30,671 0,067
31 1:500 1 лист 671,51 361,11 5,46 2,599 0,067
32 2 II 852,33 468,13 5,46 3,366 0,067
33 3 II 1189,62 667,77 5,46 4,797 0,067
34 4 II 1566,62 890,91 5,46 6,396 0,067
35 5 II 2038,06 1169,95 5,46 8,396 0,067
36 6 II 2560,13 1478,96 5,46 10,611 0,067
37 7 II 3200,08 1857,74 5,46 13,326 0,067
38 8 II 4054,46 2363,43 5,46 16,950 0,067
39 9 II 5142,61 3007,49 5,46 21,566 0,067
40 10 •I 6530,25 3828,82 5,46 27,453 0,067

Примечание. При подготовке топографических планов к изданию методом улучшенного вычер
чивания на пластике расценки применяются с коэффициентом 1,055; нормативы заработной платы и 
трудовых затрат специалистов применяются в этом случае соответственно с коэффициентами -  1,075 и 
1,076.



8.5 Переоформление карт и планов масштабов 1:100 000 - 1:2000

Состав работ

Проверка нанесения и вычерчивание рамок трапеций, километровой сетки и геодезической ос
новы. Вычерчивание в туши всех элементов содержания карты в условных обозначениях. Восстановле
ние условных знаков, частичная замена их. Исправление корректурных замечаний. Снятие копий по рам
кам и сведение сводок. Зарамочное оформление. Отметки в формуляре. Заполнение дневника.

Таблица 8.5

Переоформление карт и планов масштабов 1:100 000 - 1:2000

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Переоформление карт и планов 
с идентичными условными знаками 
масштабов:

1:50000-1:2000 1 кв.дм 16,89 9,90 0 0,079 0
2 2 II 21,47 12,60 0 0,100 0
3 3 II 26,05 15,30 0 0,121 0
4 4 II 29,11 17,10 0 0,136 0
5 5 II 35,21 20,70 0 0,164 0
6 6 •I 39,79 23,40 0 0,186 0
7 7 •I 45,90 26,99 0 0,214 0
8 8 И 52,01 30,59 0 0,243 0
9 9 И 56,59 33,29 0 0,264 0

10 10 И 62,69 36,89 0 0,293 0

11
масштаба: 
1:100 000 1 КВ. ДМ 23,00 13,50 0 0,107 0

12 2 н 27,58 16,20 0 0,129 0
13 3 и 29,11 17,10 0 0,136 0
14 4 и 44,37 26,09 0 0,207 0
15 5 и 53,53 31,49 0 0,250 0
16 6 и 64,22 37,79 0 0,300 0
17 7 и 73,38 43,19 0 0,343 0
18 8 и 84,07 49,49 0 0,393 0
19 9 и 94,75 55,79 0 0,443 0
20 10 и 102,38 60,29 0 0,479 0

Переоформление карт и планов 
в разных условных знаках 
или с элементами гравирования 
масштабов:

21 1:50000-1:2000 1
22 2
23 3
24 4
25 5
26 6

21,47 12,60 0 0,100 0
27,58 16,20 0 0,129 0
33,69 19,80 0 0,157 0
38,27 22,50 0 0,179 0
45,90 26,99 0 0,214 0
52,01 30,59 0 0,243 0

кв. дм



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27 7 КВ. дм 59,64 35,09 0 0,279 0
28 8 н 67,27 39,59 0 0,314 0
29 9 и 73,38 43,19 0 0,343 0
30

масштаба:
10 и 81,01 47,69 0 0,379 0

31 1:100 000 1 КВ. ДМ 29,11 17,10 0 0,136 0
32 2 н 35,21 20,70 0 0,164 0
33 3 и 38,27 22,50 0 0,179 0
34 4 и 58,11 34,19 0 0,271 0
35 5 и 70,33 41,39 0 0,329 0
36 6 и 82,54 48,59 0 0,386 0
37 7 и 96,28 56,69 0 0,450 0
38 8 и 110,02 64,79 0 0,514 0
39 9 и 122,23 71,98 0 0,571 0
40 10 и 134,44 79,18 0 0,629 0

Переоформление карт и планов 
в разных условных знаках 
и с разным сечением рельефа 
(оригиналы на разных основах 
с элементами гравирования) 
масштабов:

41 1:50000-1:2000 1 КВ. дм 21,73 12,75 0 0,101 0
42 2 н 26,82 15,75 0 0,125 0
43 3 и 33,18 19,50 0 0,155 0
44 4 и 36,99 21,75 0 0,173 0
45 5 и 44,63 26,24 0 0,208 0
46 6 и 49,72 29,24 0 0,232 0
47 7 и 56,08 32,99 0 0,262 0
48 8 и 63,71 37,49 0 0,298 0
49 9 и 70,07 41,24 0 0,327 0
50

масштаба:
10 и 77,70 45,74 0 0,363 0

51 1:100 000 1 КВ. ДМ 33,69 19,80 0 0,157 0
52 2 н 41,32 24,29 0 0,193 0
53 3 и 44,37 26,09 0 0,207 0
54 4 и 67,27 39,59 0 0,314 0
55 5 и 81,01 47,69 0 0,379 0
56 6 и 96,28 56,69 0 0,450 0
57 7 и 110,02 64,79 0 0,514 0
58 8 и 126,81 74,68 0 0,593 0
59 9 и 142,08 83,68 0 0,664 0
60 10 и 154,29 90,88 0 0,721 0

Переоформление карт и планов 
в одинаковых условных знаках, 
с разным сечением рельефа

масштабов:
61 1:50000-1:2000 1 КВ. д м 20,05 11,76 0 0,093 0
62 2 н 25,75 15,12 0 0,120 0
63 3 и 30,02 17,64 0 0,140 0



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

64 4 КВ. дм 34,30 20,16 0 0,160 0
65 5 н 41,42 24,35 0 0,193 0
66 6 и 45,70 26,87 0 0,213 0
67 7 и 52,82 31,07 0 0,247 0
68 8 и 59,94 35,27 0 0,280 0
69 9 и 65,64 38,63 0 0,307 0
70

масштаба:
10 и 72,77 42,83 0 0,340 0

71 1:100 000 1 КВ. ДМ 25,75 15,12 0 0,120 0
72 2 н 31,45 18,48 0 0,147 0
73 3

и 34,30 20,16 0 0,160 0
74 4 и 51,39 30,23 0 0,240 0
75 5 и 62,79 36,95 0 0,293 0
76 6 и 74,19 43,67 0 0,347 0
77 7 и 85,59 50,39 0 0,400 0
78 8 и 98,42 57,95 0 0,460 0
79 9 и 109,81 64,67 0 0,513 0
80 10 и 119,79 70,54 0 0,560 0



Раздел 9

Вычислительные, проектно - сметные работы, 
машинописные работы с применением ПЭВМ

Счет на ПЭВМ входит в расценки раздела 9.

9.1 Обработка материалов линейных, угловых измерений, нивелирования

Состав работ

Обработка материалов измерений сторон полигонометрии, выполненных светодальноме- 
ром. Проверка журналов линейных измерений (проверка метеоданных, выбор поправочных коэффици
ентов по паспорту к барометру, вычисление среднего значения давления и температуры приемопередат
чика и отражателя, вычисление по таблицам поправок за метеоусловия, проверка неоднозначности, вы
числение и введение поправок за центрировку и редукцию отражателя и приемопередатчика, вычисление 
наклонной дальности). Составление, ввод и редактирование входной информации. Расчеты с помощью 
программных средств. Вычисление окончательного значения стороны. Формирование файла выходных 
данных. Печать.

Вычисление полигонометрических ходов. Проверка журналов угловых измерений. Проверка 
журналов линейных измерений. Составление таблицы горизонтальных направлений, приведенных к цен
тру пунктов. Считка. Составление, ввод и редактирование входной информации. Расчеты с помощью 
программных средств. Вычисление угловых невязок полигонов и средней квадратической ошибки изме
ренного угла полигонометрии. Приведение длин сторон к горизонту. Уравнивание одиночного хода уп
рощенным способом. Составление каталога рабочих координат и высот пунктов. Формирование файла 
выходных данных. Печать. Считка.

Вычисление теодолитных ходов. Проверка журналов угловых и линейных измерений (провер
ка полевых подсчетов и выписка в ведомость значений углов и длин линий). Составление, ввод и редак
тирование входной информации. Расчеты с помощью программных средств. Вычисление координат то
чек одиночного теодолитного хода (вычисление дирекционных углов и приращений координат, увязка 
приращений и вычисление координат). Уравнивание координат узловых точек (система из 3-х ходов) 
способом приближений, по способу эквивалентной замены или по способу проф. В.В. Попова. Составле
ние каталога точек теодолитных ходов. Формирование файла выходных данных. Печать. Считка.

Вычисление тахеометрических ходов. Проверка полевых журналов (проверка вычислений го
ризонтальных и вертикальных углов и записей прямых и обратных дальномерных отсчетов). Составле
ние, ввод и редактирование входной информации. Расчеты с помощью программных средств. Вычисле
ние расстояний по отсчетам дальномера при готовых таблицах поправок за коэффициент дальномера. 
Введение в расстояние поправок за угол наклона по таблицам. Вычисление и увязка отметок станций 
магистрального тахеометрического хода по таблицам превышений. Уравнивание координат узловых то
чек (система из 3-х ходов; длина хода 3,0 км, длина линий в среднем 0,2 км) способом приближений, по 
способу эквивалентной замены или по способу проф. В.В. Попова. Вычисление координат точек хода. 
Составление каталога точек тахеометрического хода. Формирование файла выходных данных. Печать. 
Считка.

Перевьгчисление координат геодезических пунктов из зоны в зону, из одной системы коор
динат в другую. Получение материалов, регистрация бланков в спец, части, получение задания от бри
гадира. Составление, ввод и редактирование входной информации. Расчеты с помощью программных 
средств (разность долгот, номера районов, уровенная поверхность). Проверка информации. Формирова
ние файла выходных данных. Печать. Считка.

Обработка материалов нивелирования I, II классов. Обработка результатов исследования 
нивелира (вычисление коэффициента дальномера, несимметрии нитей и цены деления элевационного вин
та нивелира; вычисление цены деления уровня из определения по рейке; вычисление цены деления шкалы 
микрометра; обработка результатов исследования правильности движения фокусирующей линзы). Обра



ботка результатов исследования реек (определение общей длины рейки, определение расстояний между 
контрольными марками, вычисление дециметровых делений реек по материалам исследования, опреде
ление поправок к длине среднего метра рабочей части рейки из исследования дециметровых штрихов в 
период весеннего и осеннего компарирования, составление графиков дециметровых поправок, вычисле
ние поправок в превышения за длину метра реек). Составление, ввод и редактирование входной инфор
мации. Расчеты с помощью программных средств. Обработка журналов нивелирования I и II классов на 
ПЭВМ: проверка дальномерных расстояний и контрольных превышений, вычисление разности отсчетов 
по рейкам и микрометру, вычисление превышений на штативе, суммирование вычисленных разностей 
отсчетов по рейкам, по микрометру с записью результатов суммирования на 10, 20, 30 и т.д. штативах и 
по всему ходу, подсчет длины хода с точностью до 0,1 км (штатив правой и левой нивелировок считать 
за два штатива); вычисление превышений на каждой секции. Составление ведомости превышений (номе
ров и типов знаков, года закладки и описаний местоположения; из журналов превышений правой и левой 
нивелировок прямого и обратного ходов); вычисление средних превышений прямого и обратного ходов, 
оценка точности вычисляемого хода, суммирование расстояний и превышений, вычисление рабочих от
меток с распределением полученной невязки в превышениях. Составление таблицы исходных данных 
для вычисления отметок и считка их. Считка ведомостей превышений нивелирования I и II классов двух 
исполнителей (считывают название, номер пункта, тип центра, год закладки, описание местоположения 
пункта, расстояние, превышение правой и левой нивелировок прямого и обратного ходов, разности пре
вышений, среднее превышение в м). Уточнение описания местоположения пункта по карте, проверка по 
справочникам названий населенных пунктов, снятие координат до 0,1 км. Подсчет секций между фунда
ментальными реперами, суммирование всей линии по всем графам, запись красными чернилами. Вычис
ление дополнительных величин для оценки точности; выписка расстояний, расхождение разности пре
вышений в мм, вычисление накоплений (составление таблицы для оценки), разграфка. Составление ве
домости характеристики линий нивелирования, выборка данных из техотчетов каталогов. Составление 
каталога. Составление объяснительной записки. Формирование файла выходных данных. Печать. Счит
ка.

Обработка материалов нивелирования III, IV классов. Обработка результатов исследования 
нивелира (определение коэффициента дальномера, определение цены деления уровня по рейке, исследо
вание правильности движения окулярного колена трубы). Обработка результатов исследования реек (оп
ределение общей длины реек, определение ошибки отдельных дециметров рейки, определение неравен
ства высот нулей, введение в сумму превышений поправок за длину метра реек). Составление, ввод и 
редактирование входной информации. Расчеты с помощью программных средств. Обработка журналов 
нивелирования на ПЭВМ (вычисление средних из отчетов по трем нитям черной стороны реек, вычисле
ние превышений по черным и красным сторонам реек, постраничный контроль, вычисление длин секций 
с точносьтю до 0,1 км). Формирование файла уравнивания нивелирования (проверка и установление ис
ходных данных с отметкой на схеме, установление границ системы уравнивания, сравнение предвари
тельных отметок и центров узловых и исходных пунктов, сравнение превышений разных лет в узлах и 
установление окончательного превышения для уравнивания). Заполнение исходных данных для вычис
ления отметок в ведомость превышений и на схему. Составление ведомости превышений нивелирования 
без описания местоположения для уравнивания (название линии, трапеция, год производства работ, но
мера знаков, их типы, измеренные превышения по прямому и обратному ходам, суммы превышений, 
расстояния, превышения на контрольные репера, средние превышения). Расчет отметок пунктов нивели
рования до 0,001 м (вставка между двумя твердыми пунктами): подсчет полученных и допустимых невя
зок, распределение невязок в превышения, расчет уравненных превышений, вычисление отметок, оценка 
точности, считка со 2-й рукой. Уравнивание группы нивелирных линий, образующих узловые точки (со
ставление схемы для уравнивания, предварительная оценка материала, вычисление весов, уравнивание, 
вычисление высот узловых точек, оценка точности по результатам уравнивания): система ходов с одной 
узловой точкой. Составление каталога отметок марок и реперов нивелирования (название пункта или 
номер репера, марки, тип центра, класс, значение координат, высота над уровнем моря). Составление 
объяснительной записки по нивелирным работам. Формирование файлов выходных данных. Печать. 
Считка.



Таблица 9.1

Обработка материалов линейных, угловых измерений, нивелирования

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер риятру- Единица в том числе затраты,
рас- Наименование дности Всего зарплата чел.-дни
цен- процесса (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабочих
ки зоны) ния алистов алистов

1 2 оэ 4 5 6 7 8 9

Обработка материалов измерений сторон 
полигонометрии, выполненных 
светодальномером:

1 1, 2 классов сторона 27,07 15,60 0 0,101 0
2 3 класса

Вычисление полигонометриче
ских ходов 4-го класса, 1-го и 2-

сторона 19,70 11,29 0 0,090 0

3 го разрядов
Вычисление теодолитных и та

пункт 11,39 6,53 0 0,052 0

4 хеометрических ходов точка 4,43 2,54 0 0,020 0
Перевычисление координат 
геодезических пунктов из зоны 
в зону, из одной системы коор
динат в другую:

5 с решением обратных задач пункт 2,48 1,43 0 0,009 0
6 без решения обратных задач 

Обработка материалов нивели
пункт 2,20 1,27 0 0,008 0

рования:
7 I класса 1 км дв.

хода 109,43 63,04 0 0,407 0
8 II класса 1 км. хода 74,46 42,89 0 0,277 0
9 III, IV классов 1 км хода 32,72 18,85 0 0,122 0

9.2 Обработка материалов гравиметрических измерений

Состав работ

Составление, ввод и редактирование входной информации. Расчеты с помощью программных 
средств. Формирование файла выходных данных. Печать.



Таблица 9.2

Обработка материалов гравиметрических измерений

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обработка материалов резуль
татов гравиметрических изме
рений на пунктах ГГС

Маятниковые определения 
пунктов I класса комплексом
«Агат»:

Вычисление периодов колеба
ний маятников и поправок к

1 ним период 4,14 2,38 0 0,015 0
Вычисление приращений силы

2 тяжести пункт 1,92 1,10 0 0,007 0
Оценка точности результатов 
измерений с отбраковкой по опреде

3 критерию Шовенэ ление 2,07 1,19 0 0,008 0
Гравиметрические определения 
пунктов II класса гравиметрами 
ГАГ-2:
Вычисление приращений силы

4 тяжести
Оценка точности результатов

пункт 1,39 0,80 0 0,006 0

5 измерений пункт 0,68 0,39 0 0,003 0

Вычисление гравиметрических 
рейсов с гравиметрами Г АГ-2:

с введением поправки за при
ливные изменения силы тяже-

6 сти;
без поправки за приливные из-

отсчет 6,02 3,47 0 0,022 0

7 менения силы тяжести 
Вычисление поправок за при
ливные изменения силы тяже-

отсчет 3,76 2,17 0 0,014 0

8 сти строка 1,96 1,13 0 0,007 0

9.3 Уравнительные вычисления и составление каталогов

Состав работ

Уравнивание координат пунктов спутниковых сетей СГС-1, АГС, ГСС. Уравнивание ко
ординат пунктов спутниковых локальных съемочных сетей, опорно-межевых сетей, сетей сгуще
ния. Получение задания. Подбор материалов. Уравнивание координат пунктов спутниковых сетей. Со
вместное уравнивание координат пунктов наземных спутниковых сетей. Оценка точности, сравнение и 
анализ результатов. Составление каталога координат, вычерчивание схем пунктов сетей. Формирование 
файла выходных данных. Печать. Считка. Запись данных на магнитные носители, обеспечивающие со
хранность информации. Архивирование.



Уравнивание гравиметрических сетей. Составление, ввод и редактирование входной инфор
мации. Расчеты с помощью программных средств. Формирование файла выходных данных. Печать.

Уравнивание ходов нивелирования III, IV классов. Составление рабочей схемы для уравни
вания (получение списка работ, ознакомление с ним, сбор и получение материалов, сбор сведений о но
вых работах, нанесение на столике на просвет или вручную основы, схемы, вычерчивание в туши пунк
тов и линий нивелирования, нумерация линий карандашом, подпись действительных и условных номе
ров узлов и исходных пунктов). Составление, ввод и редактирование входной информации. Выбор и со
ставление рабочего списка исходных пунктов нивелирования I и II классов, ограничивающих полигон 
(название пункта, класс, отметка, название работы и организации, ее выполнившей, считка). Составление 
основной информации о линиях и названиях (тип репера, его номер, длина секций с точностью до 0,0001 
м, начало и конец линии). Составление информации о названиях (в первых шести позициях строки - ус
ловного номера пункта, а в позициях 7-10 - название пункта триангуляции или действительного номера 
репера). Анализ системы при составлении информации. Составление информации о полигонах (признака 
начала и конца полигона, действительных и условных номеров узлов, анализ системы). Считка состав
ленной информации о полигонах со схемой уравнивания (сличение составленной информации со схемой 
уравнивания, анализ системы). Считка основной информации с исходными материалами.

Расчеты с помощью программных средств. Программный выбор на ПЭВМ линий и полигонов с 
недопустимыми невязками. Формирование таблицы линий, уравненных 2-ьгм порядком. Составление 
схемы уравнивания. Формирование файла выходных данных. Печать.

Составление каталогов государственной геодезической сети, сетей сгущения. Ознакомление 
с имеющимися на каталог материалами, записями в формуляр, наличием карт и материалов. Накладка 
пунктов на карту с записью названия. Установление классов, типов и высот знаков, типов центров. Уста
новление отметок центров пунктов. Сличение координат и отметок пунктов с ранее изданными катало
гами. Внесение исправления на карточку, разметка направлений для печати. Считка всех данных, впи
санных в карточку. Составление, ввод и редактирование входной информации. Считка рабочей схемы с 
таблицами направлений, материалами уравнивания, сводка со смежными схемами. Составление алфа
витного указателя. Формирование файла выходных данных. Печать. Считка печатного алфавитного ука
зателя с печатным или рукописным каталогом, со схемой. Составление объяснительной записки к ката
логу. Считка печатных экземпляров объяснительной записки с рукописным оригиналом. Составление 
списка сокращенных названий. Изготовление наклеек. Проверка расположения пунктов в каталоге по 
убывающим значениям абсцисс. Определение номенклатуры трапеции в каталогах. Считка каталога на 
полосу перекрытия с основным каталогом. Считка отметок, помещенных в каталог, с каталогами высот, 
составленными по ходам нивелирования, по трапециям; с материалами уравнивания, с формулами. Ис
правления по замечаниям. Снятие копий издательского каталога пунктов, алфавитного указателя. Со
ставление объяснительной записки к каталогу. Считка печатного экземпляра объяснительной записки с 
рукописным оригиналом. Раскладка печатных листов.

Составление каталогов пунктов нивелирования. Ознакомление с имеющимися на нивелир
ный каталог материалами и качественной характеристикой нивелирования (отчеты, каталоги, материалы 
обследования, уравнивания, формуляры). Составление сводного нивелирного каталога по линиям на ос
нове информации из материалов и схемы (номер или название пункта, тип знака, класс, тип центра, рас
стояния, превышения, поправки за уравнивание, описания, снятие отметки с карты). Сведения о названии 
линии, номере работы, выяснения. Сведения о контрольных реперах и висячих пунктах (сведения о пре
вышениях и вычисление отметок). Составление таблицы сравнивания отметок совмещенных пунктов 
нивелирования. Установление классов типов и высот знаков, типов центров пунктов по техотчетам, ка
талогам, актам постройки. Проверка снятия координат и описания местоположения пункта нивелирова
ния по карте. Составление объяснительной записки по нивелирным работам к каталогу нивелирования. 
Составление, ввод и редактирование входной информации. Формирование файла выходных данных. Пе
чать. Считка печатного экземпляра объяснительной записки с рукописным оригиналом. Составление 
списка сокращенных названий. Считка сводного нивелирного каталога с материалами вычислений. 
Считка сводного печатного каталога с рукописным оригиналом. Считка нивелирного каталога с катало
гом триангуляции. Считка зарамочных пунктов со смежными каталогами нивелирования.



Таблица 9.3

Уравнительные вычисления и составление каталогов

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уравнительные вычисления и 
составление каталогов
Уравнивание координат пунктов 
спутниковых сетей СГС-1, АТС,

1 ГСС пункт 141,01 81,23 0 0,525 0

2

Уравнивание координат пунктов 
спутниковых локальных съе
мочных сетей, сетей сгущения пункт 102,66 59,14 0 0,382 0

3
Уравнивание гравиметрических
сетей пункт 30,84 17,76 0 0,115 0

7
Уравнивание ходов нивелирова
ния III, IV классов пункт 13,54 7,80 0 0,050 0

8
Составление каталогов государ
ственной геодезической сети пункт 13,16 7,58 0 0,049 0

9
Составление каталогов геодези
ческих сетей сгущения пункт 5,04 2,90 0 0,019 0

10
Составление каталогов пунктов 
нивелирования пункт 3,95 2,27 0 0,015 0

9.4 Уравнивание пунктов ГГС на ПЭВМ

Состав работ

Инвентаризация пунктов ГГС. Изучение всех материалов (технических отчетов, каталогов, 
формуляров). Установление года производства работ, название ведомства, производившего работы. Ус
тановление утраченных пунктов с отметкой на схеме. Проверка схемы с материалами. Проверка класса 
пункта. Проверка совмещения пунктов. Проверка названия и других характеристик пункта по материа
лам. Проверка ориентирных пунктов и их измерений. Ведение формуляра. Определение типа центра, 
высоты знака. Внесение исправлений в информацию. Анализ результатов обработки и корректировки 
при работе с базой данных.

Составление информации по форме 1, 2, 3. Изучение всех материалов (технических отчетов, 
каталогов, формуляров). Установление года производства работ, название ведомства, производившего 
работы. Установление утраченных пунктов с отметкой на схеме. Проверка схемы с материалами. Про
верка класса пункта. Проверка совмещения пунктов. Проверка названия и других характеристик пункта 
по материалам. Проверка ориентирных пунктов и их измерений. Ведение формуляра. Определение типа 
центра, высоты знака. Внесение исправлений в информацию. Заполнение формы 1, 2, 3. Считка всех дан
ных, выписанных в формы с материалами. Перенос информации на технический носитель.

Уравнивание пунктов ГГС. Подбор материалов и их анализ. Составление основной информа
ции. Формирование информации для машинного счета. Машинный счет. Анализ результатов уравнива
ния, исправление информации. Формирование выходного файла полученных результатов.



Таблица 9.4

Уравнивание пунктов ГТС на ПЭВМ

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Инвентаризация пунктов ГГС пункт 21,55 12,93 0 0,040 0
Составление информации по

2 формам 1, 2, 3 пункт 26,95 16,17 0 0,050 0
3 Уравнивание пунктов ГГС пункт 5,80 3,48 0 0,024 0

9.5 Составление и подготовка к изданию каталогов геодезических пунктов 
в системе координат 1995 г. (СК-95)

Состав работ

Получение задания. Изучение исходных документов. Вычисление координат дирекционных уг
лов на ОРП в СК-95 и включение этих данных в БД. Создание на основе данных БД шаблона каталога с 
кодами полей. Составление списка координат и высот пунктов ГГС и СГС. Составление и редактирова
ние пояснений к каталогу. Подбор, оформление и редактирование чертежей типов центров. Составление 
списка снесенных центров, списка сокращений. Оформление обложки, титульного листа и содержания. 
Пробная распечатка каталога, корректура. Окончательное редактирование каталога и печать издатель
ского оригинала на принтере. Подготовка файла издательского оригинала каталога с версткой страниц 
для тиража и запись на машинный носитель.

Таблица 9.5

Составление и подготовка к изданию каталогов геодезических пунктов 
в системе координат 1995 г. (СК-95)

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица
измере

ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Составление и 
подготовка к изданию 
каталогов
геодезических пунктов 
в системе координат 

1 1995 г. (СК-95)

каталог 
(100 пунк

тов) 3683,20 1856,18 0,00 8,08 0,00

Примечания. 1. Стоимость работ по заполнению формуляров к каталогам геодезических пунктов 
в системе координат 1995 г. (СК-95) в расценку не включена. При выполнении работ по составлению и 
подготовке к изданию каталогов геодезических пунктов с заполнением формуляров сметная расценка 
применяется с коэффициентом 0,055; нормативы заработной платы и трудовых затрат специалистов -  с 
коэффициентом 0,050.

2. При расчете сметных укрупненных расценок принято, что каталог в системе координат 1995 г. 
(СК-95) включает 100 пунктов. Если в состав каталога входит иное количество пунктов, сметные укруп



ненные расценки и нормативы применяются с соответствующими коэффициентами, помещенными в
таблице 9.6.

Таблица 9.6

Количество пунктов, 
включенных в каталог

Коэффициенты

к сметный расценке к нормативам 
заработной платы

к нормативам трудо
вых затрат

50 0,620 0,586 0,586

75 0,809 0,792 0,792

150 1,381 1,415 1,415

9.6 Составление и подготовка к изданию схем геодезической сети к каталогам 
геодезических пунктов в системе координат 1995 г. (СК-95)

Состав работ

Составление и редактирование схемы геодезических пунктов. Печать пробного экземпляра схе
мы. Окончательное редактирование схемы и запись на машинный носитель. Печать издательского ори
гинала схемы геодезических пунктов на пластике. Приемка работ.

Таблица 9.7

Составление и подготовка к изданию схем геодезической сети 
к каталогам геодезических пунктов в системе координат 1995 г. (СК-95)

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
измере- Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

ния Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Составление и 
подготовка к изданию схем 
геодезической сети 
к каталогам геодезических 
пунктов
в системе координат 
1995 г. (СК-95)

каталог 
(100 пунк

тов) 693,46 250,84 0,00 1,09 0,00

9.7 Составление технических отчетов

Состав работ

Ознакомление с проектом, получение материалов. Составление текста отчета (общие сведения, 
приборы и инструменты, основные исследования приборов, выполненные производственные работы, 
полученные результаты, оценка точности). Составление схемы для отчета. Составление, ввод и редакти
рование входной информации. Формирование файла выходных данных. Печать.



Таблица 9.8

Составление технических отчетов

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Составление технических отче
тов по видам работ:
Создание и развитие государст
венных геодезической и грави
метрической сетей пункт 29,88 17,29 0 0,090 0

2

Создание и развитие государст
венных нивелирных сетей I, II 
классов км хода 45,86 26,53 0 0,139 0

3

Создание и развитие государст
венных нивелирных сетей III, 
IV классов км хода 34,74 20,10 0 0,105 0

4
Создание и обновление топо
графических карт и планов

НОМ.

лист 24,11 13,95 0 0,073 0

5
Картографические работы, 
цифровое картографирование

ном.
лист 21,03 12,17 0 0,064 0

9.8 Составление и печать схем на ПЭВМ

Состав работ

Составление, ввод и редактирование входной информации. Составление схемы: разбивка кило
метровой и географической сетки, нанесение рамок трапеции, пунктов по координатам, проверка по рас
стояниям, размещение подписей и обозначений пунктов. Соединение их в соответствии с рабочей схе
мой. Формирование файла выходных данных. Печать.

Таблица 9.9

Составление и печать схем на ПЭВМ

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер рия тру- Единица в том числе затраты,
рас- Наименование дности Всего зарплата чел.-дни
цен- процесса (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабочих
ки зоны) ния алистов алистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Составление и печать схем на 
ПЭВМ:

1 Спутниковые сети СГС-1 пункт 3,27 1,88 0 0,012 0

2
Спутниковые сети ГСС-3, ГСС- 
4, ГСС-1р, ГСС-2р пункт 5,19 2,99 0 0,019 0

4
Полигонометрия 4 класса 1, 2 
разрядов 10 и. 22,56 13,00 0 0,084 0



Продолжение
Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Нивелирование III, IV классов Юн. 31,96 18,41 0 0,119 0

6
Теодолитные ходы при числе 
точек: до 10 схема 53,97 18,85 0 0,122 0

7 до 20 схема 82,48 20,28 0 0,131 0
8 21-30 схема 91,31 21,64 0 0,140 0

9.9 Проектно-сметные работы с применением ПЭВМ

Сметные нормативы (таблица 9.10) установлены на средний уровень затрат по разработке про
ектно-сметной документации. В зависимости от сложности составления технические проекты подразде
лены на группы, для которых установлены коэффициенты (таблица 9.11).

Состав работ

Получение проектного задания и его уточнение. Сбор топографо-геодезической, аэросъёмочной 
(космической) и картографической изученности объекта и других исходных материалов. Анализ и сис
тематизация материалов. Составление технического проекта со сметными расчётами с применением 
ПЭВМ. Графическое оформление картограмм ранее исполненных и проектируемых работ в соответствии 
с действующими условными обозначениями. Рабочее согласование проекта с отделами и подразделе
ниями предприятия, которым предстоит выполнить проектируемые работы. Представление проекта на 
технический совет предприятия. Исправление полученных замечаний. Оформление и переплёт проекта. 
Согласование технического проекта с ТИГТН. Сдача проекта для отправки. Исправление всех экземпля
ров проекта в соответствии с решением Федеральной службы геодезии и картографии России по рас
смотрению проектно-сметной документации на производство топографо-геодезических и картографиче
ских работ.

Таблица 9.10

Составление технических проектов и смет

Номер расцен- 
ки

Расценка, руб. Трудовые затраты
Всего В том числе зарплата 

специалистов
специалистов, 

чел.-дни
1 2 3 4

1 10133,49 5895,70 30,800



Таблица 9.11

Коэффициенты сложности технического проектирования 
топографо-геодезических и картографических работ

Группа, 
коэффи
циент к 

расценке

Вид проектно-сметной документации

1 2
1 1,0 Обновление топографических карт масштабного ряда 1:25 000-1:200 000. Объём работ- 

40 тыс. кв. км.
2 1,7 Создание и развитие спутниковых геодезических сетей. Объём работ на объекте:

1) ФАГС-20 пунктов; ВГС-80 пунктов;
2) ВГС-20 пунктов; СГС-1 -80 пунктов.
Примечание: ГСС-3, 4, IP, 2Р выполняются за счёт средств заказчиков.

3 1,0 Развитие городской планово-высотной опорной геодезической сети в виде полигономет- 
рии 4 класса и нивелирования II-IV классов. Объём работ-50 пунктов.

4 1,7 Наблюдения на геодинамических и техногенных полигонах. Объём работ-20 пунктов, 
определяемых спутниковыми методами (с точностью ВГС), и нивелирование I класса

5 1,2
между пунктами полигона.
Обследование и восстановление пунктов геодезической и нивелирной сетей. Объём ра
бот-1000 пунктов.

6 1,2 Комплекс топографо-геодезических работ при топографической съёмке в масштабе 
1:10 000. Объём работ-2000 кв. км.

7 1,0 Комплекс топографо-геодезических работ в сельской местности при топографической 
съёмке в масштабах 1:5 000, 1:2 000. Объём работ-25 кв. км.

8 1,4 Комплекс топографо-геодезических работ в городах при топографической съёмке в мас
штабах 1:5 000, 1:2 000. Объём работ-100 кв. км.

9 1,2
10 1,4
11 1,7

Нивелирование I и II классов. Объём работ-1000 км хода.
Нивелирование III класса. Объём работ-2000 км хода.
Развитие государственной Фундаментальной гравиметрической сети и сети 1 класса. 
Объём-40 пунктов.

12 1,7
13 1,2
14 0,8
15 0,4
16 1,4
17 1,0

Гравиметрическая морская съёмка в масштабе 1:200 000. Объём-10 тыс. кв. км. 
Гравиметрическая морская съёмка в масштабе 1:1000 000. Объём-ЮО тыс. кв. км. 
Составление и обновление планов городов с населением 1 млн. человек.
Сметы на переоформление карт.
Уравнивание нивелирных сетей 1,11,III и IV классов. Объём работ-1000 пунктов. 
Уравнивание и каталогизация государственных геодезических сетей. Объём работ- 
5000 пунктов.

18 1,0 Составление и подготовка к изданию каталогов геодезических пунктов. Объём работ- 
20 каталогов.

19 1,0 Обновление цифровых топографических карт масштабного ряда 1:25 000-1:200 000 на 
аналитическом фотограмметрическом приборе SD-20 (или ЦФС). Объём работ- 85 НЛ (в 
рамках 1 НЛ масштаба 1:200 000).

20 1,0 Создание цифровых карт и планов методом цифрования исходных картографических 
материалов. Объём работ-1000 НЛ.

21 1,0 Обновление цифровых топографических планов городов в масштабах 1:10 000, 1:25 000. 
Объем работ -  1 город.

Примечания: 1. Если объем проектируемых работ отличается от указанного в таблице, стоимость 
проектирования устанавливается с учетом соотношения объемов работ.

2. При составлении проектно-сметной документации на другие виды госбюджетных работ (сме
ты на проектно-сметные работы, содержание ЦПХМ, АФС, создание карт открытого пользования и т.п.) 
расценки применяются с коэффициентом 0,4.



9.10 Машинописные работы с применением ПЭВМ

Состав работ

Составление, ввод и редактирование входной информации. Формирование файла выходных дан
ных. Печать.

Таблица 9.12

Машинописные работы с применением ПЭВМ

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Набор текста в текстовом редакторе
M icroso ft Word:

м.п.
1 набор простого текста Л И С Т

м.п.
6,32 3,52 0 0,025 0

2 набор усложненного текста лист
м.п.

7,36 4,12 0 0,027 0

3 набор смешанного текста 
набор сложного смешанного

лист
м.п.

8,14 4,55 0 0,029 0

4 текста
Распечатка текста на матричном

лист
м.п.

10,46 5,85 0 0,038 0

5 принтере лист
м.п.

2,17 1 , 2 1 0 0,008 0

6 Правка корректуры

Набор текстовой информации для 
подготовки к изданию топографи
ческих карт и планов с выдачей на 
печать:

лист

м.п.

0,97 0,54 0 0,004 0

7 одиночный лист лист
м.п.

26,35 14,65 0 0,105 0

9 печать нескольких листов 
печать на пластике со съемным

лист 28,11 15,63 0 0,112 0

10 слоем

Набор цифровой табличной инфор
мации с бланков и расчет по фор
мулам в табличном редакторе
Excel:

лист

100

32,94 18,41 0 0,119 0

11 набор простых таблиц строк
100

3,29 1,84 0 0,012 0

12 набор усложненных таблиц строк
100

12,79 7,15 0 0,046 0

13 набор сложных таблиц строк 22,86 12,78 0 0,083 0

Примечание. Расценки составлены для машинописных работ, единица измерения которых -  ма
шинописный лист - соответствует формату А4 (размером 210 х 297 мм) со стандартными полями под 
издание (верхнее -  2,5 см; нижнее -  2,5 см; левое -  2,5 см; правое -  2,5 см). Размер шрифта в текстовом 
редакторе - кегль № 12.



Раздел 10

Цифровое картографирование

Сметные расценки и нормативы установлены на изготовление цифровых топографических карт 
(планов) с применением АРМ «РАСТР-2» и «РАСТР-2П».

За единицу измерения принят один лист карты общегосударственной разграфки с размерами ра
мок, соответствующими широте 50° (см. приложение 2). При расположении объекта в других широтных 
поясах нормативы корректируются путем умножения на коэффициенты, приведенные в таблице 5.1.

Категории трудности работ по цифровому картографированию соответствуют эталонам прило
жений 5, 6 к ЕНВ, часть 2, 1989 г. издания.

10.1 Создание цифровых топографических карт масштабов 1:200 000, 1:25 000
с применением АРМ «РАСТР-2»

Состав работ

Подготовка материалов. Сканирование. Цифрование в автоматическом режиме. Цифрование в 
интерактивном режиме. Сводки по рамкам. Установка ТМО. Сводка с учетом ТМО. Контроль. Передача 
материалов в региональный архив.

Таблица 10.1
Создание цифровых топографических карт масштабов 1:200 000, 1:25 000 

с применением АРМ «РАСТР-2»

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер рия тру- Единица в том числе затраты,
рас- Наименование дности Всего зарплата чел.-дни
цен- процесса (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабочих
ки зоны) ния алистов алистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Создание цифровых топографи
ческих карт с применением 
АРМ «РАСТР-2» масштабов:

1 1:200 000 1 ЛИСТ 4932,32 2790,40 0 15,748 0

2 2 м 6732,14 3813,55 0 21,523 0

3 3 и 8409,24 4766,93 0 26,904 0

4 4 и 11204,42 6355,91 0 35,871 0

5 5 и 14398,91 8171,88 0 46,120 0

6 6 и 17781,31 10094,68 0 56,972 0

7 7 и 21586,50 12257,83 0 69,181 0

8 8 и 27467,27 15600,87 0 88,048 0

9 9 и 33565,83 19067,73 0 107,614 0

10 10 и 40274,26 22881,27 0 129,137 0

11 1:25 000 1 ЛИСТ 1909,14 1070,93 0 6,149 0

12 2 н 2167,79 1217,84 0 6,993 0

13 3 и 2711,09 1526,44 0 8,765 0

14 4 и 3558,89 2007,99 0 11,530 0

15 5 и 4627,67 2615,06 0 15,016 0

16 6 и 5846,36 3307,28 0 18,991 0

17 7 и 7179,26 4064,37 0 23,338 0

18 8 и 8888,04 5034,97 0 28,911 0

19 9 и 11022,05 6247,09 0 35,871 0

20 10 и 12934,80 7333,54 0 42,110 0



10.2 Создание цифровых топографических планов городов масштабов 
1:10 000, 1:25 000 с применением АРМ «РАСТР-2П»

Состав работ

Подготовка материалов. Сканирование. Привязка штриховой информации. Цифрование в авто
матическом режиме. Цифрование в интерактивном режиме. Установка ТМО. Сводка с учетом ТМО. 
Контроль цифрового плана города. Оформление цифрового плана в формат обмена. Передача материа
лов в региональный архив.

Таблица 10.2

Создание цифровых топографических планов городов масштабов 1:10 000, 1:25 000 с применением АРМ 
«РАСТР-2П»

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер рия тру- Единица в том числе затраты,
рас- Наименование дности Всего зарплата чел.-дни
цен- процесса (номер измере- Специ- Рабочих Специ- Рабочих
ки зоны) ния алистов алистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Создание цифровых топографи
ческих планов городов с приме
нением АРМ «РАСТР-2П»

1
масштабов:

1:10 000 1 Л И С Т 4351,52 2375,68 0 13,546 0
2 2 и 4607,98 2516,46 0 14,349 0
3 3 и 5807,60 3174,97 0 18,103 0
4 4 м 6900,11 3774,69 0 21,523 0
5 5 м 8740,28 4784,82 0 27,282 0
6 6

и 10693,99 5857,28 0 33,397 0
7 7

и 13191,29 7228,13 0 41,214 0
8 8

и 15892,33 8710,83 0 49,668 0
9 9

и 19363,59 10616,32 0 60,533 0
10 10

и 23826,63 13066,24 0 74,502 0

11 1:25 000 1 лист 3281,35 1788,24 0 10,195 0
12 2

II 3500,97 1908,80 0 10,882 0
13 3

II 4042,88 2206,27 0 12,578 0
14 4

II 4897,35 2675,33 0 15,252 0
15 5 II 6275,75 3431,98 0 19,566 0
16 6

II 7760,61 4247,08 0 24,213 0

17 7
II 9401,77 5147,97 0 29,349 0

18 8
II 11702,04 6410,69 0 36,548 0

19 9
II 14417,93 7901,54 0 45,048 0

2 0 10
II 17216,81 9437,95 0 53,807 0

10.3 Получение массива штрихов (сканирование пластиков)

Состав работ

1. Получение массива штрихов (сканирование пластиков) топографических карт масшта
бов 1:200 000, 1:25 000. Выбор опорных точек для преобразования координат. Закрепление пластика на 
устройстве ввода графической информации. Выбор порога ввода. Определение размеров сканируемого 
пластика по осям X и Y. Ввод входных параметров для получения массива штрихов. Сканирование. Ис
правление замечаний по созданному файлу штрихов. Покадровый просмотр полученного файла при вы
боре порога ввода. Контроль длин штрихов. Просмотр созданного файла штрихов. Определение пара



метров для повторного сканирования. Перенос файла штрихов на ПЭВМ с оптическим накопителем. Пе
репись файла на оптический диск.

2. Получение массива штрихов (сканирование пластиков) топографических планов мас
штабов 1:25 000, 1:10000. Выбор линии разреза (опорных точек) для деления листа на две части. Изго
товление половинчатых копий ДПХ. Закрепление пластика на устройстве ввода графической информа
ции (УВГИ). Определение размеров сканируемого пластика по осям X и Y. Выбор порога ввода. Ввод 
входных параметров для получения массива штрихов. Сканирование. Покадровый просмотр полученно
го файла. Автоматический контроль полученной штриховой информации. Передача комплекта файлов 
штрихов в архив.

Таблица 10.3

Получение массива штрихов (сканирование пластиков)

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Получение массива штрихов 
(сканирование пластиков) топо
графических карт масштабов 
1:200 000, 1:25 000

1 1, 2 пластик 36,62 21,66 0 0,140 0
2 3 и 40,28 23,83 0 0,154 0
3 4 и 43,94 25,99 0 0,168 0
4 5 и 51,27 30,33 0 0,196 0
5 6 и 54,93 32,49 0 0,210 0
6 7 и 58,59 34,66 0 0,224 0
7 8 »» 65,92 38,99 0 0,252 0
8 9 »» 76,90 45,49 0 0,294 0
9 10 »» 84,23 49,82 0 0,322 0

Получение массива штрихов 
(сканирование пластиков) топо
графических планов 
масштабов:

10 1:25 000 1,2 пластик 88,77 52,51 0 0,339 0
11 3 »» 95,58 56,54 0 0,365 0
12 4 »» 101,84 60,24 0 0,389 0
13 5 »» 115,50 68,32 0 0,442 0
14 6 »» 122,35 72,37 0 0,468 0
15 7 »» 128,58 76,06 0 0,492 0
16 8 »» 145,09 85,83 0 0,555 0
17 9 »» 162,74 96,27 0 0,622 0
18 10 »» 176,40 104,35 0 0,674 0

19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27

1,2
3
4
5
6
7
8
9
10

138,76 82,08 0 0,530 0
149,45 88,40 0 0,571 0
159,23 94,19 0 0,609 0
180,58 106,82 0 0,690 0
191,23 113,12 0 0,731 0
201,01 118,90 0 0,768 0
226,83 134,18 0 0,867 0
254,40 150,49 0 0,973 0
275,75 163,12 0 1,054 0

1:10 000 пластик



Раздел 11

Создание и обновление цифровых топографических карт (планов) 
с применением цифровой фотограмметрической станции ЦФС

11.1 Сканирование диапозитивов, контроль сканирования

Состав работ

Получение задания, материалов. Включение сканера. Осмотр сканера и проверка его работоспо
собности по видеотерминалу. Расчёт требуемого элемента геометрического разрешения. Закладка диапо
зитива в кассету прибора и его ориентирование относительно системы координат сканера для наиболее 
точного устранения угла разворота. Автоматическое сканирование фотоснимка в соответствии с требуе
мым (расчётным) элементом геометрического разрешения. Визуальный контроль качества изображения. 
При необходимости повторное сканирование снимка. Извлечение диапозитива из кассеты прибора. Сда
ча работы и исходных материалов. Выключение прибора. Заполнение дневника. Уборка рабочего места.

Таблица 11.1

Сканирование диапозитивов, контроль сканирования

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сканирование диапозитивов, 
контроль сканирования при 
размерах снимков:

18x18 см, элемент 
геометрического 
разрешения сканера 
(мкм):

1 11 диапозитив 68,11 16,27 0 0,095 0
2 22 сс 47,92 11,41 0 0,066 0
3 44 с с 34,93 8,28 0 0,048 0
4 88

23x23 см, элемент 
геометрического 
разрешения сканера 
(мкм):

с с 25,44 5,99 0 0,035 0

5 11 диапозитив 105,19 25,13 0 0,146 0
6 22 сс 72,31 17,21 0 0,100 0
7 44 с с 51,12 12,11 0 0,070 0
8 88

30x30 см, элемент 
геометрического 
разрешения сканера 
(мкм):

с с 35,73 8,40 0 0,049 0

9 11 диапозитив 172,49 41,21 0,00 0,240 0,000
10 22 сс 116,53 27,73 0,00 0,161 0,000
11 44 с с 80,45 19,04 0,00 0,111 0,000
12 88 с с 54,36 12,76 0,00 0,074 0,000



11.2 Фотограмметрическое сгущение опорных сетей по цифровым 
снимкам с использованием цифровой фотограмметрической станции

11.2.1 Измерение цифровых снимков на цифровой фотограмметрической станции

Состав работ

Получение задания и материалов. Юстировка стереонасадки и наладка штурвалов. Подготовка 
цифровых снимков к наблюдениям (приведение снимков к заданному масштабу). Ввод в ЦФС исходных 
данных (параметры съемочной камеры, ввод файлов с цифровыми снимками). Автоматизированное соз
дание рабочего проекта фотограмметрического сгущения точек сетей. Измерение координатных меток 
снимков в автоматизированном режиме (для съемочных камер с механическими метками -  в основном в 
ручном режиме). Контроль внутреннего ориентирования снимков. Интерактивное моно или стереоотож
дествление связующих точек на снимках блока и их измерение. Интерактивное стсреоотождествленис 
опорных и контрольных точек на снимках блока. Контроль моно и стереоотождествлений точек. Конвер
тирование результатов измерений в формат ФОТОБЛОК. Исправление ошибок, обнаруженных в процес
се первого уравнивания. Повторное уравнивание. Восстановление ориентирования снимков. Анализ точ
ности восстановления ориентирования снимков. Исправление ошибок, обнаруженных в процессе после
дующих уравниваний.

Таблица 11.2

Измерение цифровых снимков на цифровой фотограмметрической станции

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Измерение цифровых снимков 
на цифровой фотограмметриче
ской станции при 
числе определяемых 
точек на стереопару:

до 20 1 стереопара 52,68 26,43 0 0,115 0
21-35 И 88,44 44,38 0 0,193 0
36-45 И 124,32 62,39 0 0,272 0

Примечание. Если свыше 50% территории стереопары покрыто лесом, затрудняющим отождест
вление точек, то расценки и нормативы заработной платы и трудовых затрат применяют с коэффициен
тами соответственно: при 51-70% - 1,099; свыше 70% - 1,180.

11.2.2 Обработка (уравнивание) результатов измерений цифровых снимков с использованием
программного комплекса ФОТОБЛОК

Состав работ

Создание файла паспортных данных съемочной сети. Создание файла каталога координат и вы
сот полевых опорных точек. Создание файла опорных точек. Создание файла центров проектирования 
снимков. Первое уравнивание. Построение одиночных моделей фотограмметрического блока в режиме 
off-line, контроль и выявление погрешностей построения моделей и свободных маршрутных сетей блока. 
Корректировка результатов измерений снимков блока. Построение и уравнивание фотограмметрического 
блока по результатам измерений. Контроль и выявление ошибок в положении опорных и связующих то
чек после первого уравнивания блока. Исправление обнаруженных ошибок. Повторное построение и



уравнивание фотограмметрического блока по исправленным результатам измерений. Контроль и выяв
ление ошибок в положении опорных и связующих точек после повторных уравниваний блока. Составле
ние каталога координат и высот точек и элементов внешнего ориентирования снимков блока. Сдача ра
боты и материалов. Заполнение дневника.

Таблица 11.3

Обработка (уравнивание) результатов измерений цифровых снимков с использованием программного
комплекса ФОТОБЛОК

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обработка (уравнивание) результатов 
измерений цифровых снимков с использованием 
программного комплекса ФОТОБЛОК 
при числе определяемых точек 
на стереопару:

до 20 1 стереопара 5,82 3,03 0 0,013 0
21-35 И 11,20 5,85 0 0,025 0
36-45 И 16,55 8,68 0 0,038 0

11.2.3 Фотограмметрическое сгущение опорных сетей по цифровым снимкам 
с использованием цифровой фотограмметрической станции и уравниванием

по программе ФОТОБЛОК

Состав работ

Измерение цифровых снимков на цифровой фотограмметрической станции. Обработка (уравни
вание) результатов измерений цифровых снимков с использованием программного комплекса ФОТО
БЛОК.

Таблица 11.4

Фотограмметрическое сгущение опорных сетей по цифровым снимкам с использованием цифровой фо
тограмметрической станции и уравниванием по программе ФОТОБЛОК

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Фотограмметрическое сгущение опорных сетей 
по цифровым снимкам с использованием 
цифровой фотограмметрической станции 
и уравниванием по программе ФОТОБЛОК, 
при числе определяемых точек 
на стереопару:

до 20 1 стереопара 58,50 29,46 0 0,13 0
21-35 " 99,64 50,23 0 0,22 0



11.3 Создание цифровых топографических карт (планов) на цифровой 
фотограмметрической станции ЦФС

Характеристика категорий трудности работ

Категории трудности определяют по эталонам на камеральные работы по «Единым нормам вы
работки (времени) на геодезические и топографические работы. Эталоны категорий трудности», Москва 
«Недра», 1966 г., 1983 г., с учетом дополнительных количественных показателей сложности - информа
ционных единиц (ИЕ), т.е. количества объектов, характеристик и прерываний НЛ ЦТ К, функционально 
связанных с количеством Мбайт.

Состав работ

Сканирование диапозитивов (Получение задания, материалов. Включение сканера. Осмотр ска
нера и проверка его работоспособности по видеотерминалу. Расчёт требуемого элемента геометрическо
го разрешения. Закладка диапозитива в кассету прибора и его ориентирование относительно системы 
координат сканера для наиболее точного устранения угла разворота. Автоматическое сканирование фо
тоснимка в соответствии с требуемым (расчётным) элементом геометрического разрешения. Визуальный 
контроль качества изображения. При необходимости повторное сканирование снимка. Извлечение диа
позитива из кассеты прибора. Сдача работы и исходных материалов. Выключение прибора. Заполнение 
дневника. Уборка рабочего места.).

Построение фотограмметрической модели местности по аэроснимкам на стерео ЦФС и наполне
ние базы топографических данных цифровой информацией на район картографирования (Получение 
задания, материалов. Включение ПЭВМ. Подготовка файла с каталогом координат и высот опорных то
чек на стереопару. Ввод исходных данных -  параметров съёмочной фотокамеры и координат исходных 
опорных пунктов. Внутреннее, взаимное и внешнее ориентирование стереопары снимков. Построение 
фотограмметрической модели местности в автоматическом режиме. Анализ результатов ориентирования. 
При неудовлетворительных результатах построения фотограмметрической модели местности (превыше
ние допусков) - повторные измерения или исключение грубых точек. Настройка стереонасадки. Напол
нение базы топографических данных цифровой информацией на площадь стереопары (сбор цифровой 
информации о контурах и рельефе в ручном или автоматизированном режиме). Проведение первичного 
редактирования с использованием графического редактора ЦФС. Заполнение формуляра и подготовка на 
машинном носителе паспорта ЦТК (ДТП). Сдача работы и исходных материалов. Выключение стерео 
ЦФС. Заполнение дневника. Уборка рабочего места.).

Редактирование собранной цифровой информации и контроль качества ее сбора на стерео ЦФС 
(Получение задания, материалов. Включение ПЭВМ. Графическое интерактивное редактирование циф
ровой информации с использованием графического редактора ЦФС, в том числе: просмотр информации 
по типам объектов; перемещение точек и объектов; удаление точек, линий и объектов; изменение поряд
ка следования точек в объекте на обратный; слияние объектов; вставка разрыва в объект; перенос и ко
пирование объектов и их атрибутов; изменение атрибутов линии; изменение атрибутов площадного объ
екта; присвоение объектам семантической идентификации; присвоение объектам характеристик; при
своение объектам условных знаков; нанесение, изменение очередности показа объектов на карте и др. 
Исправление ошибок, допущенных при вводе семантической и метрической информации на предыду
щем этапе создания ЦТК (ЦТ11). Ввод дополнительных объектов, а также характеристик в существую
щие объекты по данным справочных материалов. Установление в необходимых случаях топологических 
отношений между объектами. Сводки цифровой информации по рамкам со смежными листами. Вставка 
километровой сетки. Оформление рамки трапеции и зарамочное оформление. Заполнение формуляра 
ЦТК (ДТП) в автоматическом режиме специальным текстовым редактором. Сдача работы и исходных 
материалов. Выключение станции. Заполнение дневника. Уборка рабочего места.).

Подготовка материалов цифровых топографических карт (планов) для передачи в региональный 
архив (Оформление материалов ЦТК в соответствии с требованиями соответствующих нормативных 
документов. Проверка носителей цифровой картографической информации. Контроль комплектности 
архивируемого материала. Копирование НЛ ЦТК (ДТП) на оптический диск. Составление документа 
(заявки) о передаче материалов НЛ ЦТК (ДТП) в архив. Передача материалов НЛ ЦТК (ДТП) в архив в 
порядке, определяемом нормативно-техническими документами.).



Таблица 11.5

Создание цифровых топографических карт (планов) на цифровой фотограмметрической станции ЦФС

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Едини
ца Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Создание цифровых топографических карт (планов) 
на цифровой фотограмметрической станции ЦФС 
масштабов:

1:50 000 1 кв.дм 303,41 134,35 0 0,752 0
2 2 66 376,10 171,08 0 0,956 0
3 3 66 483,59 225,39 0 1,258 0
4 4 66 592,76 280,58 0 1,564 0
5 5 66 718,40 344,07 0 1,917 0
6 6 66 893,23 432,39 0 2,407 0
7 7 66 1079,28 526,45 0 2,930 0
8 8 1285,44 630,64 0 3,508 0
9 9 “ 1485,00 731,51 0 4,068 0
10 10 1703,16 841,74 0 4,681 0

11 1:25 000 1 КВ. дм 251,47 107,60 0 0,606 0
12 2 306,96 135,48 0 0,762 0
13 3 66 389,04 176,70 0 0,992 0
14 4 66 472,45 218,62 0 1,226 0
15 5 44 568,50 266,87 0 1,496 0
16 6 44 702,55 334,21 0 1,872 0
17 7 44 844,41 405,49 0 2,270 0
18 8 44 1001,88 484,61 0 2,712 0
19 9 44 1154,38 561,24 0 3,140 0
20 10 44 1321,18 645,03 0 3,608 0

21 1:10 000 1 кв. дм 155,66 68,60 0 0,386 0
22 2 44 191,63 86,67 0 0,487 0
23 3 44 244,69 113,33 0 0,636 0
24 4 44 298,90 140,57 0 0,788 0
25 5 44 361,38 171,97 0 0,964 0
26 6 44 448,09 215,55 0 1,207 0
27 7 44 539,96 261,72 0 1,465 0
28 8 44 642,06 313,02 0 1,752 0
29 9 44 741,28 362,89 0 2,030 0
30 10 44 849,65 417,36 0 2,334 0

31 1:5 000 1 кв. дм 101,08 47,50 0 0,266 0
32 2 44 127,19 60,62 0 0,340 0
33 3 44 165,97 80,12 0 0,448 0
34 4 44 206,18 100,36 0 0,561 0
35 5 44 252,88 123,86 0 0,692 0
36 6 44 317,39 156,32 0 0,873 0
37 7 44 388,19 191,94 0 1,072 0
38 8 44 467,61 231,91 0 1,295 0
39 9 44 548,71 272,71 0 1,523 0
40 10 44 638,15 317,73 0 1,774 0

41 1:2 000 1 кв. дм 72,69 34,63 0 0,194 0
42 2 44 89,89 42,49 0 0,238 0
43 3 44 114,80 55,06 0 0,308 0
44 4 44 141,36 68,46 0 0,382 0



Продолжение
Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

45 5 К В .  д м 172,42 84,13 0 0,470 0
46 6 44 214,90 105,56 0 0,589 0
47 7 44 265,80 131,24 0 0,732 0
48 8 44 321,69 159,42 0 0,889 0
49 9 44 385,41 191,56 0 1,068 0
50 10 44 455,59 226,95 0 1,265 0

51 1:1 000 1 К В .  д м 60,03 28,26 0 0,158 0
52 2 44 72,88 34,77 0 0,194 0
53 3 44 92,62 44,76 0 0,250 0
54 4 44 113,40 55,28 0 0,308 0
55 5 44 138,56 68,01 0 0,379 0
56 6 44 172,25 85,08 0 0,473 0
57 7 44 212,74 105,58 0 0,587 0
58 8 44 257,47 128,23 0 0,713 0
59 9 44 307,78 153,70 0 0,854 0
60 10 44 363,53 181,91 0 1,011 0

61 1:500 1 К В .  д м 49,98 22,59 0 0,127 0
62 2 44 60,92 28,11 0 0,158 0
63 3 44 76,84 36,12 0 0,203 0
64 4 44 93,58 44,53 0 0,250 0
65 5 44 113,61 54,61 0 0,306 0
66 6 44 141,56 68,68 0 0,384 0
67 7 44 173,91 84,94 0 0,475 0
68 8 44 209,77 102,98 0 0,576 0
69 9 44 250,62 123,53 0 0,690 0
70 10 44 296,16 146,41 0 0,818 0

Примечание. Если при создании цифровых топографических карт (планов) на цифровой фото
грамметрической станции ЦФС сканирование диапозитивов не выполняется, то сметные укрупненные 
расценки, нормативы заработной платы и трудовых затрат специалистов применяются соответственно с 
коэффициентами: 0,912; 0,958; 0.956.

11.4 Обновление цифровых топографических карт (планов) на цифровой 
фотограмметрической станции ЦФС

Характеристика категорий трудности работ

Категории трудности определяют по эталонам на камеральные работы по «Единым нормам вы
работки (времени) на геодезические и топографические работы. Эталоны категорий трудности», Москва 
«Недра», 1966 г., 1983 г., с учетом дополнительных количественных показателей сложности - информа
ционных единиц (ИЕ), т.е. количества объектов, характеристик и прерываний НЛ ЦТК, функционально 
связанных с количеством Мбайт.

Состав работ

Конвертирование ЦТК (ЦТП) из формата хранения в формат обработки при обновлении ЦТК 
(ЦТП) по аэроснимкам на стерео ЦФС (Получение задания, материалов. Включение ПЭВМ. Перевод из 
формата хранения обновляемой ЦТК (ЦТП) в формат РАСТР. Выборка объектов с высотными отметка



ми. Построение матрицы рельефа. Конвертирование в формат ЦФС. Анализ протокола. Сдача работы и 
исходных материалов. Заполнение дневника. Уборка рабочего места.).

Обновление ЦТК (ЦТП) по аэроснимкам на стерео ЦФС и наполнение базы топографических 
данных цифровой информацией на район обновления карт (планов) (Получение задания, материалов. 
Включение ПЭВМ. Подготовка файла с каталогом координат и высот опорных точек на стереопару. 
Ввод исходных данных -  параметров съёмочной фотокамеры и координат исходных опорных пунктов. 
Внутреннее, взаимное и внешнее ориентирование стереопары снимков. Построение фотограмметриче
ской модели местности в автоматическом режиме. Анализ результатов ориентирования. При неудовле
творительных результатах построения фотограмметрической модели местности (превышение допусков) - 
повторные измерения или исключение грубых точек. Настройка стереонасадки. Наполнение базы топо
графических данных новой цифровой информацией на площадь стереопары, формирование файлов об
новления (сбор новой цифровой информации о контурах в ручном или автоматизированном режиме, ис
ключение из ранее собранной базы отсутствующих на снимке объектов; включение в базу вновь появив
шихся объектов; изменение формы или семантики объектов). Проведение первичного редактирования с 
использованием графического редактора ЦФС. Заполнение формуляра и подготовка на машинном носи
теле паспорта ЦТК (ЦТП). Сдача работы и исходных материалов. Выключение стерео ЦФС. Заполнение 
дневника. Уборка рабочего места.).

Редактирование обновленной информации и контроль качества ее сбора на стерео ЦФС (Полу
чение задания, материалов. Включение ПЭВМ. Графическое интерактивное редактирование цифровой 
информации с использованием графического редактора ЦФС, в том числе: просмотр информации по ти
пам объектов; перемещение точек и объектов; удаление точек, линий и объектов; изменение порядка 
следования точек в объекте на обратный; слияние объектов; вставка разрыва в объект; перенос и копиро
вание объектов и их атрибутов; изменение атрибутов линии; изменение атрибутов площадного объекта; 
присвоение объектам семантической идентификации; присвоение объектам характеристик; присвоение 
объектам условных знаков; нанесение, изменение очередности показа объектов на карте; и др. Исправле
ние ошибок, допущенных при вводе семантической и метрической информации на предыдущем этапе 
обновленной ЦТК (ЦТП). Ввод дополнительных объектов, а также характеристик в существующие объ
екты по данным справочных материалов. Установление в необходимых случаях топологических отно
шений между объектами. Сводки цифровой информации по рамкам со смежными листами. Заполнение 
формуляра ЦТК (ЦГП) в автоматическом режиме специальным текстовым редактором. Сдача работы и 
исходных материалов. Выключение станции. Заполнение дневника. Уборка рабочего места.).

Подготовка материалов цифровых топографических карт (планов) для передачи в региональный 
архив (Оформление материалов ЦТК в соответствии с требованиями соответствующих нормативных 
документов. Проверка носителей цифровой картографической информации. Контроль комплектности 
архивируемого материала. Копирование НЛ ЦТК (ЦТП) на оптический диск. Составление документа 
(заявки) о передаче материалов НЛ ЦТК (ЦТП) в архив. Передача материалов НЛ ЦТК (ЦТП) в архив в 
порядке, определяемом нормативно-техническими документами.).

Таблица 11.6

Обновление цифровых топографических карт (планов) на цифровой фотограмметрической станции ЦФС

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обновление цифровых топографических 
карт (планов) на цифровой 
фотограмметрической станции ЦФС 
масштабов:

1 1:50 000 1 КВ. д м 135,12 65,35 0 0,365 0
2 2 150,84 73,20 0 0,408 0
3 3 174,69 85,14 0 0,475 0
4 4 193,83 94,72 0 0,528 0
5 5 11 216,04 105,87 0 0,590 0
6 6 245,95 120,92 0 0,673 0
7 7 276,51 136,26 0 0,759 0



Продолжение
Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 8 КВ. д м 308,62 152,46 0 0,848 0
9 9 44 345,80 171,27 0 0,952 0
10 10 44 403,22 200,50 0 1,113 0

11 1:25 000 1 кв. дм 115,68 55,52 0 0,310 0
12 2 44 128,49 61,89 0 0,346 0
13 3 44 148,26 71,78 0 0,400 0
14 4 44 164,79 80,04 0 0,446 0
15 5 чч 183,26 89,28 0 0,498 0
16 6 44 208,04 101,72 0 0,567 0
17 7 233,86 114,68 0 0,639 0
18 8 44 258,89 127,23 0 0,709 0
19 9 44 287,17 141,45 0 0,788 0
10 10 44 326,48 161,18 0 0,898 0

21 1:10 000 1 КВ. д м 79,64 38,29 0 0,212 0
22 2 44 85,11 41,60 0 0,230 0
23 3 44 97,77 48,02 0 0,265 0
24 4 44 108,55 53,50 0 0,295 0
25 5 44 120,08 59,35 0 0,327 0
26 6 44 136,01 67,44 0 0,372 0
27 7 44 152,81 76,00 0 0,419 0
28 8 44 169,02 84,25 0 0,464 0
29 9 44 187,56 93,68 0 0,516 0
30 10 206,31 103,24 0 0,569 0

Примечание. Расценки и нормативы заработной платы и трудовых затрат рассчитаны для случа
ев, когда число изменений на обновляемой цифровой топографической карте (плане) не превышает 20%. 
В случаях, когда число изменений на обновляемой цифровой топографической карте (плане) не превы
шает 30%, расценки и нормативы заработной платы и трудовых затрат специалистов применяются соот
ветственно с коэффициентами: 1,091; 1,089; 1,093. В случаях, когда число изменений на обновляемой 
цифровой топографической карте (плане) составляет 40% и выше, расценки и нормативы заработной 
платы и трудовых затрат специалистов применяются соответственно с коэффициентами: 1,252; 1,265; 
1,260.

11.5 Получение цифровых ортофотопланов 
на цифровой фотограмметрической станции ЦФС

Характеристика категорий трудности работ

Категории трудности определяют по эталонам на камеральные работы по «Единым нормам вы
работки (времени) на геодезические и топографические работы. Эталоны категорий трудности», Москва 
«Недра» 1983 г., с учетом дополнительных количественных показателей сложности - информационных 
единиц (ИЕ), т.е. количества объектов и характеристик, функционально связанных с количеством Мбайт.

Состав работ

Подготовительные работы при получении цифровых ортофотопланов. Получение задания и 
материалов. Приведение аппаратно-программного комплекса в рабочее состояние (включение системно
го блока и видеотерминала, запуск операционной системы и активизация директории с программными 
модулями рабочего комплекса). Очистка памяти компьютера от старой ненужной информации, запуск



антивирусных программ. Подготовка стерео ЦФС к работе. Проверка работоспособности и настройка 
оптико-механических узлов ЦФС-стерео (стереоскопической насадки, ручных штурвалов, ножного дис
ка, ножных педалей). Ввод исходных данных. Создание каталога координат опорных и контрольных то
чек на объект обработки. Создание исходных данных на съемочную камеру и залет.

Построение фотограмметрической модели местности в автоматизированном режиме. На
стройка стереонасадки. Ввод цифровых изображений с машинных носителей информации (CD - диски, 
МО - диски, ленточные картриджи, и др.), либо непосредственно со сканера через локальную сеть. По
строение фотограмметрической модели местности в автоматизированном режиме. Внутреннее, взаимное 
и внешнее ориентирование стереопары снимков. Анализ результатов ориентирования. Протоколирова
ние результатов ориентирования путем вывода их на печать. Контроль качества построения фотограм
метрической модели местности. При неудовлетворительных результатах построения фотограмметриче
ской модели местности (превышение допусков) - повторные измерения или исключение грубых точек ).

Формирование цифровой информации о рельефе. Автоматическое построение горизонта
лей по пикетам. Получение цифровой модели рельефа для пикетов (характерных точек местности) и 
ручное редактирование их высот. Стереоскопическая векторизация границ выбранного фрагмента сним
ка. Сбор пикетов в ручном режиме. Автоматическое построение горизонталей и контроль правильности 
их положения. Сглаживание горизонталей. Присвоение слоя горизонталям. Редактирование горизонта
лей.

Ручная сводка фрагментов ЦМР смежных стереопар. Ручная сводка фрагментов ЦМР смеж
ных стереопар (сводка горизонталей смежных стереопар).

Получение цифрового ортофотоплана. Выбор фрагментов для ортофототрансформирования в 
пределах полезной площади, ограниченной линиями, проведенными через середину продольного и попе
речного перекрытий смежных снимков. Представление выбранного фрагмента в векторном формате в 
виде замкнутого полигона. Автоматическое ортофототрансформирование фрагментов. Формирование 
цифрового ортофотоплана из смежных цифровых трансформированных снимков с одинаковыми разме
рами элементарных участков (пикселей) по выбранным границам фрагментов, полученным со смежных 
снимков («порезов»). Выравнивание тона изображения (автоматическое или ручное). Автоматическое 
оформление ортофотоплана.

Таблица 11.7

Получение цифровых ортофотопланов на цифровой фотограмметрической станции ЦФС

Но- Катего-
мер рия тру- Едини-
рас- Наименование дности ца
цен- процесса (номер измере-
ки зоны) ния

1 2 3 4

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

5 6 7 8 9

35,13 14,42 0 0,075 0
36,11 14,90 0 0,078 0
37,09 15,38 0 0,080 0
37,92 15,78 0 0,082 0
39,12 16,37 0 0,086 0
39,78 16,70 0 0,087 0
41,75 17,66 0 0,092 0
42,95 18,25 0 0,095 0
44,26 18,89 0 0,099 0
45,25 19,38 0 0,101 0
46,72 20,10 0 0,105 0
47,60 20,53 0 0,107 0

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10 
11 
12

Получение цифровых ортофотопланов на 
цифровой фотограмметрической станции 
ЦФС масштабов:

1:25 000
при числе стереопар в 
цифровом ортофотоплане:
4 стереопары кв. дм

6 стереопар кв. дм



Продолжение
Но- Катего-
мер рия тру- Едини-
рас- Наименование дности ца
цен- процесса (номер измере-
К И зоны) ния

1 2 3 4

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

5 6 7 8 9

27,68 10,77 0 0,056 0
28,61 11,23 0 0,059 0
29,54 11,68 0 0,061 0
30,42 12,11 0 0,063 0
31,40 12,60 0 0,066 0
32,17 12,97 0 0,068 0
32,72 13,24 0 0,069 0
33,87 13,80 0 0,072 0
35,07 14,39 0 0,075 0
36,11 14,90 0 0,078 0
37,37 15,52 0 0,081 0
38,30 15,97 0 0,083 0

12,15 3,16 0 0,017 0
12,75 3,46 0 0,018 0
13,46 3,81 0 0,020 0
14,01 4,07 0 0,021 0
14,61 4,37 0 0,023 0
15,26 4,69 0 0,025 0
15,65 4,88 0 0,025 0
16,41 5,25 0 0,027 0
17,34 5,71 0 0,030 0
18,05 6,06 0 0,032 0
18,88 6,46 0 0,034 0
19,70 6,86 0 0,036 0
22,76 8,36 0 0,044 0
23,85 8,90 0 0,046 0
24,95 9,43 0 0,049 0
26,04 9,97 0 0,052 0
27,14 10,51 0 0,055 0
28,23 11,04 0 0,058 0

11,49 2,84 0 0,015 0
12,04 3,11 0 0,016 0
12,53 3,35 0 0,018 0
13,08 3,62 0 0,019 0
13,57 3,86 0 0,020 0
14,12 4,13 0 0,022 0
14,77 4,45 0 0,023 0
15,48 4,80 0 0,025 0
16,14 5,12 0 0,027 0
16,80 5,44 0 0,028 0
17,51 5,79 0 0,030 0
18,16 6,11 0 0,032 0

13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1:10 000
при числе стереопар в 
цифровом ортофотоплане: 
4 стереопары

6 стереопар

1:2 000
при числе стереопар в 
цифровом ортофотоплане: 
1 стереопара

2 стереопары

4 стереопары

1:1 000
при числе стереопар в 
цифровом ортофотоплане: 
1 стереопара

кв. дм

кв. дм

кв. дм

кв. дм

кв. дм

кв. дм

2 стереопары кв. дм



Продолжение
Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
55 4 стереопары 1 КВ. дм 21,61 7,80 0 0,041 0
56 2 44 22,49 8,23 0 0,043 0
57 3 44 23,42 8,68 0 0,045 0
58 4 44 24,35 9,14 0 0,048 0
58 4 44 24,35 9,14 0 0,048 0
59 5 чч 25,28 9,59 0 0,050 0
60 6 44 26,21 10,05 0 0,053 0

Примечания: 1. Сметные укрупненные расценки установлены для получения цифровых ортофо
топланов при автоматическом построении горизонталей по пикетам. При построении горизонталей по 
регулярной цифровой модели рельефа (ЦМР) сметные укрупненные расценки применяются с 
коэффициентом 1,068; нормативы заработной платы и трудовых затрат специалистов -  с коэффициентом 
1, 082. 2. Сметные укрупненные расценки установлены для получения цифровых ортофотопланов по 
черно-белым снимкам с размерами элемента ортофототрансформирования Р=300 dpi. Если цифровые 
ортофотопланы получены по цветным или спектрозональным аэрофотоснимкам, или по аэрофотосним
кам с другими размерами элемента разрешения, сметные укрупненные расценки, а также нормативы за
работной платы и трудовых затрат специалистов применяются с коэффициентами, помещенными в таб
лице 11.8.

Таблица 11.8

Размеры 
элемента 
разреше

ния, Р

Черно-белые аэрофотоснимки Цветные или спектрозональные 
аэрофотоснимки

Поправочные коэффициенты:

к сметным 
расценкам

к нормативам 
заработной платы и 

трудовых затрат 
специалистов

к сметным 
расценкам

к нормативам 
заработной платы 
и трудовых затрат 

специалистов
300 dpi 1,000 1,000 1,040 1,064

600 dpi 1,063 1,101 1,228 1,367

1200 dpi 1,361 1,575 1,957 2,544

11.6 Получение графической копии ортофотоизображения на заданную трапецию
(участок)

Состав работ

Получение задания и материалов. Подготовка ПЭВМ и плоттера к работе. Вызов цифрового ор
тофотоплана, сформированного из цифровых трансформированных фрагментов смежных снимков, 
имеющих одинаковое геометрическое разрешение и сведенных с соседними по выбранным границам. 
Вывод на печать ортофотоплана на бумажный или пленочный носитель. Контроль качества полученного 
ортофотоплана. Сдача материалов. Заполнение дневника.



Таблица 11.9

Получение графической копии ортофотоизображения на заданную трапецию (участок)

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Получение графической копии
ортофотоизображения
на заданную трапецию
(участок)
размером

1 13,28 -  25,00 кв. дм копия 56,75 2,55 0 0,015 0

11.7 Получение графических копий цифровых топографических карт (планов) на
плоттере

Состав работ

Получение задания и материалов. Осмотр плоттера и проверка его работоспособности. Заправка 
бумаги и картриджей (по мере необходимости). Включение прибора. Инициализация. Настройка пара
метров. Получение текстовых страниц. Вывод ЦТК (ЦТП) на печать. Выключение прибора. Сдача рабо
ты и материалов. Заполнение дневника.

Таблица 11.10
Получение графических копий цифровых топографических карт (планов) на плоттере

Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Едини
ца

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Получение графических копий 
цифровых топографических 
карт (планов) на плоттере 
масштабов:

1 1:50 000- 1:10 000 КОПИЯ 69,62 8,01 0 0,047 0
2 1:2 000

и
54,05 8,01 0 0,047 0

3 1:1 000, 1:500
и

44,88 6,02 0 0,035 0



Раздел 12

Создание ЦТК масштабов 1:200 000,1:100 000,1:50 000,1:25 000 
в программном комплексе «Панорама»

Состав работ

Редакционно-подготовительные работы. Получение массива штрихов (сканирование). Контроль 
сканирования. Подготовительные работы в АРМ «РАСТР-2» для конвертации метрической и семантиче
ской информации в формат SXF. Конвертация растровой и цифровой картографической информации 
(ЦКИ) из формата АРМ «РАСТР-2» в формат ПО «Панорама». Доработка НЛ ЦТК в ПО «Панорама». 
Сводка цифровой картографической информации смежных листов цифровых топографических карт. 
Контроль сводки. Подготовка материалов НЛ ЦТК для передачи в региональный архив.

Таблица 12.1

Создание цифровых топографических карт масштабов 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25000 
в программном комплексе «Панорама»

Но- Катего- Расценка, руб. Трудовые
мер
рас- Наименование

рия тру
дности

Единица
Всего

в том числе 
зарплата

затраты, 
чел.-дни

цен-
ки

процесса (номер
зоны)

измере
ния

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Создание цифровых топографических карт 
масштабов 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 
1:25 000 в программном комплексе 
«Панорама» масштабов:

1:200 000 1 кв.дм 210,01 130,41 0 0,736 0
2 2 И 297,03 185,06 0 1,044 0
3 3 И 399,64 249,50 0 1,408 0
4 4 И 574,33 359,22 0 2,027 0
5 5 И 770,17 482,21 0 2,722 0
6 6 И 985,11 617,21 0 3,483 0
7 7 И 1218,19 763,59 0 4,310 0
8 8 И 1537,16 963,92 0 5,440 0
9 9 И 1910,64 1198,48 0 6,764 0
10 10 и 2226,15 1396,64 0 7,882 0
И 1:100 000 1 КВ. ДМ 190,78 118,32 0 0,668 0
12 2 »» 266,47 165,86 0 0,936 0
13 3 »» 355,57 221,82 0 1,252 0
14 4 »» 507,73 317,39 0 1,791 0
15 5 »» 678,52 424,65 0 2,397 0
16 6 »» 866,11 542,47 0 3,062 0
17 7 »» 1069,43 670,17 0 3,782 0
18 8 »» 1347,25 844,65 0 4,767 0
19 9 »» 1673,18 1049,35 0 5,922 0
20 10 »» 1947,67 1221,74 0 6,895 0
21 1:50 000 1 КВ. ДМ 171,32 106,01 0 0,609 0
22 2 н 234,61 145,72 0 0,837 0
23 3 м 311,62 194,05 0 1,114 0
24 4 II 441,17 275,34 0 1,581 0
25 5 II 587,64 367,25 0 2,109 0
26 6 II 748,42 468,14 0 2,688 0
27 7 и 921,54 576,77 0 3,312 0
28 8 и 1160,18 726,52 0 4,172 0



Продолжение
Но
мер
рас
цен
ки

Наименование
процесса

Катего
рия тру
дности 
(номер 
зоны)

Единица

измере
ния

Расценка, руб. Трудовые 
затраты, 
чел.-дниВсего

в том числе 
зарплата

Специ
алистов

Рабочих Специ
алистов

Рабо
чих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29 9 КВ. дм 1438,02 900,86 0 5,173 0
30 10 и 1672,81 1048,19 0 6,019 0
31 1:25 000 1 КВ. дм 98,35 60,22 0 0,346 0
32 2 и 116,61 71,68 0 0,412 0
33 3 и 156,63 96,79 0 0,556 0
34 4 и 222,68 138,24 0 0,794 0
35 5 и 297,29 185,05 0 1,063 0
36 6 и 378,88 236,26 0 1,357 0
37 7 и 466,69 291,36 0 1,673 0
38 8 и 587,92 367,43 0 2,110 0
39 9 и 728,97 455,93 0 2,618 0
40 10 и 847,86 530,54 0 3,046 0

Примечания. 1. Сметные укрупненные расценки включают затраты на получение массива штри
хов (сканирование пластиков) в количестве 8-ми пластиков. Если сканирование пластиков не выполняет
ся, расценки, а также нормативы заработной платы и трудовых затрат специалистов применяются с ко
эффициентом 0,944.

2. В случае выполнения комплекса работ по созданию цифровых топографических карт с ис
пользованием АРМ «РАСТР-2» и созданию цифровых топографических карт в программном комплексе 
«Панорама» расценки, а также нормативы заработной платы и трудовых затрат специалистов применя
ются с коэффициентом 0,876.



ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение 1

Картосхема районирования затрат на закладку центров геодезических зна
ков



П рилож ен ие 2

С М Е Т А

на производство топограф о-геодезических работ
на объекте_____________; _____________

(наименование) шифр

Предприятие(наименование, №) Территориальная Топографо-
___________  ты_______
Норма накладных расходов зона, к которой Закладка ц

Районная надбавка к заработной относится объект
плате в месте расположения каме
рального производства Районные надбавки к заработной

Надбавка за работу на Спец. Надбавки к заработной плате за (
___________  труда
Крайнем Севере Рабо- ________________________________________
чих

Объем работ Основные расходы Всего по производству pj
в натураль
ном выра-

без учета районных 
надбавок, руб.

(с учетом надбавок)

По- жении Над-
ряд- Вид работ, бавка Ос-
ко- наименование к ос- нов-
вый работ в поряд- нов- ные

ке рас
ходы,

но- технологиче- В том числе ным В том чис- Трудовые
мер ской Еди- зарплата рас- ле зарплата траты,

последова- ница Всего Всего хо- чел.-мес
тель-ности изме- дам,

руб.
рения спе- рабо- руб. спе- рабо- спе- рабо-

циал. чих ци- чих циал. чих
ал.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Приложение 3

Приложение № 1

к смете на производство топографо-геодезических работ
на объекте_________________________________ ; _______

(наименование) (шифр)

По-
ряд-
ко-
вый

Вид работ, 
наименова

ние Номер Сметные нормативы
Сме
ПОП{

но- работ в тер. смет- при- табл. Расценка, руб. Трудовые затраты, Расщ
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П рилож ен ие 4

Р азм ер ы  р ам ок  трап ец и й , п р и н я ты е  д ля  р асчета  расценок

Масштаб кар
ты (плана)

Площадь, 
кв. км.

Площадь 
листа, 
кв. дм.

Примечание

1 2 3 4

1:500 0,062 25 Размер планшета 50 см х 50 см

1:1 000 0,25 25 Размер планшета 50 см х 50 см

1:2 000 1,00 25 Размер планшета 50 см х 50 см

1:5 000 5,20 20,8 Это площадь трапеции в между
народной 
разграфке

1:5 000 4,00 16 В местной системе координат 
применяется размер листа 40 см х 
40 см

1:10 000 20,76 20,76 трапеция между параллелями 
50°00’ и 50°02’ 30”

1:25 000 83,00 13,28 трапеция между параллелями 
50°00’ и 50°05’ 00”

1:50 000 331,72 13,26 трапеция между параллелями 
50°00’ и 50°10’ 00”

1:100 000 1324,59 13,25 трапеция между параллелями 
50°00’ и 50°20’

1:200 000 5280,04 13,20 трапеция между параллелями 
50°00’ и 50°40’

1:500 000 46855,32 18,74 трапеция между параллелями 
50°00’ и 52°00’

1:1 000 000 191357,76 19,14 трапеция между параллелями 
48°00’ и 52°00’
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Приложение 5

Районные коэффициенты к заработной плате: размеры 
и порядок применения

Нормативное регулирование оплаты труда в местностях с тяжелыми 
климатическими условиями

Законодательство о труде (ст. 82 КЗоТ РФ) предусматривает повышенную оп
лату труда в местностях с тяжелыми климатическими условиями. Кроме того, вы
плата районного коэффициента к заработной плате работников организаций, располо
женных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрена 
ст. 7 и 10 Закона РФ от 19.02.93 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенса
циях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях».

Необходимость формирования разного уровня заработной платы работников в 
зависимости от региона вызвана неодинаковыми условиями воспроизводства рабочей 
силы на территории России с ее разнообразными природно-климатическими условия
ми. Основное назначение районных коэффициентов - компенсация дополнительных 
расходов и повышенных затрат труда работников, связанных с проживанием и выпол
нением работ в местностях с тяжелыми климатическими условиями.

В настоящее время районные коэффициенты к заработной плате установлены на 
территории 44 субъектов (включая 10 автономных округов) и выплачиваются примерно 
20,4 млн. работников, что составляет 40 %  их численности в целом по Российской Фе
дерации. В основном коэффициенты применяются на территории Европейского Севера, 
Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока.

Размеры районных коэффициентов установлены в пределах от 1,15 до 2,00.
В соответствии со ст. 10 Закона РФ "О государственных гарантиях и компенса

циях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях" от 19.02.93 № 4520-1 (в ред. Указа Президента РФ от 24.12.93 
№ 2288) районный коэффициент к заработной плате и порядок его выплаты лицам, ра
ботающим в указанных районах, устанавливаются законодательным органом по пред
ставлению Правительства РФ. Часть вторая данной статьи закрепляет, что лицам, рабо
тающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливает
ся единый для всех производственных и непроизводственных отраслей районный ко
эффициент к заработной плате.

В связи с тем, что введение единых районных коэффициентов к заработной пла
те в субъектах Российской Федерации до настоящего времени в законодательном по
рядке не реализовано, согласно ст. 4 КЗоТ РФ на территории Российской Федерации 
продолжают действовать нормы бывшего Союза ССР - соответствующие постановле
ния Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС (за исключением ряда субъектов Рос
сийской Федерации, на территории которых коэффициенты были повышены решения
ми Правительства РФ).

В настоящее время в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам 
Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, продолжают применяться район
ные коэффициенты, как установленные в централизованном порядке, так и введенные в 
повышенных размерах в 1991-1992 гг. решениями Советов Министров республик, вхо
дивших в состав РСФСР, крайисполкомов, облисполкомов и исполкомов Советов на-
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родных депутатов автономных округов на основании п. 13 постановления Совета Ми
нистров РСФСР от 04.02.91 № 76. Данным постановлением было разрешено руководи
телям органов исполнительной власти в субъектах устанавливать районные коэффици
енты к заработной плате рабочих и служащих в пределах действующих на их террито
рии минимальных и максимальных размеров этих коэффициентов. Затраты на указан
ные цели осуществляются за счет средств предприятий и организаций, бюджетов субъ
ектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Повышенные районные коэффициенты, установленные на уровне субъек
тов, не применяются к заработной плате работников организаций, финансируе
мых из федерального бюджета, и к большинству социальных выплат. К денежно
му содержанию федеральных государственных служащих территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, аппаратов федеральных судов и органов 
прокуратуры Российской Федерации; денежному довольствию военнослужащих, про
ходящих военную службу по контракту; стипендиям студентов высших учебных заве
дений, аспирантов, учащихся техникумов; минимальным и максимальным размерам 
трудовых пенсий и социальным пенсиям; к пенсиям для военнослужащих и приравнен
ных к ним по пенсионному обеспечению граждан, их семьям; государственным посо
биям гражданам, имеющим детей, применяются районные коэффициенты, установ
ленные централизованно.

Основное постановление, устанавливающее размеры коэффициентов в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для непроизводственных отраслей, 
- постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 04.09.64 № 380/П-18. 
Кроме того, до настоящего времени применяется ряд постановлений Госкомтруда 
СССР, которыми установлены районные коэффициенты в отдельных субъектах Рос
сийской Федерации (постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 
20.11.67 № 512/П-28 - для южных районов Архангельской области, Дальнего Востока, 
Республики Бурятия и Читинской области; постановление Госкомтруда СССР и Секре
тариата ВЦСПС от 02.07.87 № 403/20-155 - для Урала и др.).

За период 1992-1997 гг. решениями Правительства РФ были повышены район
ные коэффициенты для следующих территорий: Республики Тыва, Республики Каре
лия, Республики Хакасия, Республики Алтай, Новосибирской области, Алтайского 
края, отдельных районов Архангельской, Пермской и Томской областей. При этом во 
всех решениях Правительства РФ для производственных и непроизводственных отрас
лей районные коэффициенты устанавливались в одинаковых размерах.

Размеры районных коэффициентов в разрезе регионов

Размеры районных коэффициентов, установленные централизованно для 
работников непроизводственных отраслей в районах Крайнего Севера, прирав
ненных к ним местностях и в других районах с тяжелыми природно- 
климатическими условиями, приведены ниже.

Наименование субъектов и административно-территориальных единиц
Размеры район
ных коэффици

ентов
Острова Северного Ледовитого океана и его морей (за исключением островов Белого моря и ост
рова Диксон), Курильские, Командорские острова

2,00

СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
Республика Карелия
Беломорский. Калевальский. Кемский. Лоухский районы и г. Костомукша 1.40
Медвежьегорский, Муезерский, Пудожский и Сегежский районы 1,30
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Остальная территория республики, гг. Петрозаводск и Сортавала 1,15
Республика Коми
г. Воркута и подчиненные его администрации населенные пункты 1.60

Наименование субъектов и административно-территориальных единиц
Размеры район
ных коэффици

ентов
г. Инта и подчиненные его администрации населенные пункты 1,50
Вуктыльский, Ижемский, Печорский, Сосногорский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский.; 
Усинский и Удорский районы, гг. Вуктыл, Сосногорск, Ухта и Усинск

1,30

Остальная территория республики, в том числе г. Сыктывкар 1,20
Архангельская область
Лешуконский, Мезенский и Пинежский районы, г. Северодвинск и подчиненные его админист
рации населенные пункты

1,40

Остальная территория области, в том числе г. А рхангельск 1,20
Ненецкий автономный округ 1,50
Вологодская область
г. Череповец 1,25
Остальная территория области, в том числе г. Вологда 1,15
Мурманская область
г. Мурманск-140 1,80
п. Туманный 1.70
Остальная территория области, в том числе г. М урм анск 1,40
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РАЙОН
Кировская область
Афанасьевский, Белохолуницкий, Богородский, Верхнекамский, Даровский, Зуевский, Кирово- 
Чепецкий, Лузский, Мурашинский, Нагорский, Омутнинский, Опаринский, Подосиновский, Сло
бодский, Унинский, Фаленский, Халтуринский и Юрьянский районы и г. Киров с территорией, 
подчиненной его администрации

1,15

УРАЛЬСКИЙ РАЙОН
Республика Башкортостан 1,15
Удмуртская Республика 1,15
Курганская область 1,15
Оренбургская область U 5
Пермская область
Красновишерский и Чердынский районы 1,20
Остальная территория области, в том числе г. П ермь 1,15
Коми-Пермяцкий автономный округ
Косинский, Кочевский и Г айнский районы 1.20
Остальная территория автономного округа, в том числе г. Куды мкар 1,15
Свердловская область
Гаринский и Таборинский районы, гг. Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск и Североуральск 1,20
Остальная территория области, в том числе г. Екат еринбург 1.15
Челябинская область 1,15

Республика Алтай 1,40
Алтайский край
Алейский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, За-вьяловский, 
Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Новочихинский, Поспе- 
лихинский, Панкрушихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Славгородский, Суетский, 
Табунский, Угловский, Хабарский и Шипуновский районы, гг. Алейск, Славгород и Яровое

1,25

Остальная территория края, в том числе г. Барнаул 1,20
Кемеровская область 1,30
Новосибирская область 1,20
Омская область 1,15
Томская область
Александровский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский и Чаинский рай
оны, гг. Кедровый, Северск

1,50

Асиновский, Бакчарский, Зырянский, Кожевниковский, Кривошеинский, Молчановский, Перво
майский, Тегульдетский, Томский и Шегарский районы, г. Томск

1,30

Тюменская область
Уватский район 1,50
Остальная территория области, в том числе г. Тюмень 1,15
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,50
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Ханты-Мансийский автономный округ
Севернее 60° северной широты 1,50
Южнее 60° северной широты 1,30

Наименование субъектов и административно-территориальных единиц
Размеры район
ных коэффици

ентов
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РАЙОН
Республика Бурятия
Баунтовский, Муйский и Северо-Байкальский районы 1,30
Остальная территория республики, в том числе г. Улан-Уде 1,20
Республика Тыва
Монгун-Тайгинский и Тоджинский районы, территория Шынаанской сельской администрации 
Кызылского района

1,50

Остальные районы, в том числе Кызылский (за исключением территории Шынаанской сельской 
администрации) и г. Кызыл

1,40

Красноярский край
г. Норильск с территорией, подчиненной городской администрации 1,80
Северная часть Туруханского района (севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан), местности, рас
положенные севернее Полярного круга (за исключением г. Норильска), г. Игарка с территорией, 
подчиненной городской администрации

1,60

Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский, Северо-Енисейский районы, южная часть 
Туруханского района (южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан), гг. Енисейск и Лесосибирск

1,30

Остальная территория края, в том числе г. К расноярск 1,20
Таймырский автономный округ 1,60
Эвенкийский автономный округ
Северная часть Эвенкийского автономного округа (севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан) 1,60
Южная часть Эвенкийского автономного округа (южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан) 1,30
Республика Хакасия 1,30
Иркутская область
Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Ниж
неилимский, Усть-Илимский и Усть-Кутский районы, гг. Бодайбо, Братск и населенные пункты, 
подчиненные его администрации, Усть-Илимск и Усть-Кут

1,30

Остальная территория области, в том числе г. И ркут ск 1,20
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1,20
Читинская область
г. Краснокаменск, поселки Краснокаменский и Октябрьский 1,40
Каларский, Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский районы 1,30
Остальная территория области, в том числе г. Чита 1,20
Агинский Бурятский автономный округ 1,20
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РАЙОН
Республика Саха (Якутия)
Местности, где расположены предприятия и стройки алмазодобывающей промышленности на 
месторождениях "Айхал"и '"Удачная", прииски "Депутатский" и "Кулар" и предприятия и орга
низации Нижнеколымского района по правому берегу реки Колымы от ее устья до реки Большой 
Анюй, обслуживающие золотодобывающую промышленность Чукотского автономного округа

2,00

Мирный с территорией, подчиненной администрации города, территория Ленского района, рас
положенная севернее 61° северной широты

1,70

Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхневилюйский, Верхнеколымский, Вер
хоянский, Вилюйский, Жиганский, Кобяйский, Ленинский, Мирнинский (Айхальский и Удачин- 
ский горсоветы), Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, 
Сунтарский, Томпонский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский районы

1,60

Поселок Кангалассы 1,50
Остальная территория области, в том числе г. Я кут ск 1,40
Камчатская область
Командорские острова 2,00
Остальная территория области, в том числе г. П етропавловск-Камчатский 1,60
Корякский автономный округ 1,60
Магаданская область 1,70
Чукотский автономный округ 2,00
Сахалинская область
Курильские острова 2,00
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Ногликский и Охинский районы, г. Оха 1,60
Остальная территория области, в том числе г . Южно-Сахалинск 1,40
Приморский край

Наименование субъектов и административно-территориальных единиц
Размеры район
ных коэффици

ентов
Кавалеровский район, рудники Таежный и Тернистый 1,40
Остальная территория края, в том числе г. Владивосток 1,20
Хабаровский край
Охотский район 1,60
Аяно-Майский, Ванинский, Верхнебуреинский (севернее 51° северной широты), 
им. П. Осипенко, Николаевский, Советско-Гаванский, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы, 
города Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань, а также территории, подчиненные Амгуньской 
и Дукинской сельским администрациям Солнечного района

1,40

Остальная территория края, в том числе г . Хабаровск 1,20
Еврейская автономная область 1,20
Амурская область
Зейский, Селемджинский и Тындинский районы 1,30
Остальная территория края, в том числе г . Благовещенск 1,20

Порядок применения районных коэффициентов

Районный коэффициент начисляется на фактический месячный заработок
работника, в который включаются: заработная плата, начисленная по тарифным став
кам (должностным окладам) за отработанное время, по сдельным расценкам, в процен
тах от выручки реализации продукции или в долях от прибыли; премии и вознагражде
ния, предусмотренные системами оплаты труда или положениями о премировании ор
ганизации. Кроме того, коэффициент начисляется на надбавки и доплаты к тариф
ным ставкам (должностным окладам) и компенсационные выплаты, связанные с 
режимом работы и условиями труда. В частности, к вышеназванным выплатам отно
сятся:

- надбавки к тарифным ставкам и окладам за классность, звание по профессии, 
непрерывный стаж работы по специальности в данном хозяйстве, профессиональное 
мастерство, высокую квалификацию, выполнение особо важных работ, а также долж
ностным лицам и гражданам, допущенным к государственной тайне, работникам, за
нимающим должность профессора (доцента) в государственных образовательных уч
реждениях высшего профессионального образования;

- ежемесячные надбавки к должностным окладам (ставкам) за выслугу лет (не
прерывную работу), а также вознаграждение за выслугу лет, выплачиваемое ежеквар
тально или единовременно;

- вознаграждение по итогам работы за год;
- вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности руково

дителей государственных предприятий;
- доплаты за условия труда, при работе в ночное время, в многосменном режиме, 

за совмещение профессий (должностей), за ученые степени доктора и кандидата наук 
работникам, занимающим штатные должности в бюджетных организациях науки и 
высших учебных заведениях.

В состав заработка, на который начисляется районный коэффициент, не включаются:
- процентные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, а также в южных районах Восточной Сибири и 
Дальнего Востока;
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- все виды выплат по среднему заработку (отпускные суммы, оплата времени 
выполнения работником государственных или общественных обязанностей, оплата на 
время обучения работников, направленных на профессиональную подготовку, повы
шение квалификации или обучение вторым профессиям, и др.);

- материальная помощь (в том числе выплачиваемая федеральным государст
венным служащим);

- единовременные поощрительные выплаты, не предусмотренные системой оп
латы труда организации.

Районный коэффициент применяется к заработной плате работников, занятых на 
сезонных и временных работах, а также работающих по совместительству.

Районный коэффициент начисляется на заработную плату без ограничения ее 
максимального размера и учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка 
(Указ Президента РСФСР от 15.11.91 №210, ст.10 Закона РФ от 19.02.93 №4520-1).

В связи с тем, что районный коэффициент не образует новых тарифных ставок и окладов, он не 
учитывается при исчислении различных видов выплат из расчета тарифной ставки или оклада (например, 
надбавки к заработной плате взамен суточных, за подвижной характер работы, доплаты за работу в ноч
ное время и т. д.).

Нормативная база

• Кодекс законов о труде Российской Федерации, ст. 4, 82
• Закон РФ  от 19.02.93 №  4520-1 "О  государственных гарантиях и компен

сациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях"

• Указ Президента РСФ СР от 15.11.91 №210 "Об отмене ограничений на за
работную плату и на прирост средств, направляемых на потребление"

• Указ Президента РФ от 24.12.93 № 2288 "О  мерах по приведению законо
дательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Фе
дерации"

• Постановление Совета М инистров РСФ СР от 04.02.91 № 76 "О  некоторых 
мерах по социально-экономическому развитию районов Севера"

• Постановление М интруда России от 11.09.95 № 49, утв. разъяснение "О  
порядке начисления процентных надбавок к заработной плате лицам, работаю
щим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных рай
онах Восточной Сибири, Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за рабо
ту в высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных местностях)".
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Приложение 6

Надбавки к заработной плате работников организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Размеры и порядок выплаты процентных надбавок 
к заработной плате

Выплата процентных надбавок к заработной плате работникам организаций, на
ходящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (северные 
надбавки), предусмотрена ст. 251 КЗоТ РФ, а также ст. 7 и 11 Закона РФ от 19.02.93 № 
4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и прожи
вающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".

Размеры применяемых в настоящее время процентных надбавок фактически не 
изменились с 60-х гг., когда они были установлены в целях создания преимуществ в 
уровне жизни работающих в районах с наиболее суровыми природно-климатическими 
условиями и являлись стимулом для привлечения и закрепления кадров. В отличие от 
районных коэффициентов, которые начисляются работнику с первого дня работы в ор
ганизации, процентные надбавки вы плачиваю тся в зависимости от стажа работы 
в северных регионах страны.

В настоящее время процентные надбавки установлены на территории 31 субъек
та Российской Федерации (на территории Европейского Севера, Западной и Восточной 
Сибири, Дальнего Востока) и применяются к заработной плате более 10 млн работни
ков.

Принимая во внимание, что в законодательном порядке после принятия Закона 
РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживаю
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" размеры процент
ных надбавок не устанавливались, до настоящего времени надбавки начисляются в 
размерах, установленных нормативными актами бывшего Союза ССР.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях надбавки начис
ляются в размерах, определенных Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26.09.67. Размеры надбавок дифференцированы по трем видам северных регионов, при 
этом во всех регионах в максимальном проценте к заработку надбавки могут быть на
числены после пяти лет работы:

- в районах Крайнего Севера - Чукотском автономном округе, Северо-Эвенском 
районе Магаданской области, Корякском автономном округе, Алеутском районе Кам
чатской области, а также на островах Северного Ледовитого океана и его морей (за ис
ключением островов Белого моря) - 10 % заработка по истечении первых шести меся
цев работы с увеличением на 10 % за каждые последующие шесть месяцев работы, но 
не более 100 % заработка;

- в остальных районах Крайнего Севера - 10 % заработка по истечении первых 
шести месяцев работы с увеличением на 10% за каждые последующие шесть месяцев 
работы, а по достижении шестидесяти процентной надбавки -10 % заработка за каждый 
последующий год работы, но не более 80 % заработка;

- в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 10 % заработка по 
истечении первого года работы с увеличением на 10 % заработка за каждый последую
щий год работы, но не более 50 %  заработка.
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Для лиц, работающих и проживающих в южных районах Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, не включенных в Перечень районов Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностей, размеры надбавок установлены постановлениями ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС от 09.01.86 №53 "О введении надбавок к заработной 
плате рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций, расположенных в 
южных районах Дальнего Востока, Бурятской АССР и Читинской области" и от 
24.09.89 № 794 "О введении надбавок к заработной плате рабочих и служащих пред
приятий, учреждений и организаций, расположенных в южных районах Иркутской об
ласти и Красноярского края".

В данных местностях, к которым относятся Республика Хакасия, южные районы 
Республики Бурятия, Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, Еврейская 
автономная область, южные районы Приморского и Хабаровского краев, Амурской об
ласти, надбавки выплачиваются в размере 10 % по истечении первого года работы с 
увеличением на 10% за каждые последующие два года работы, но не свыше 30 % зара
ботка.

Надбавки (первая и последующие) начисляются со дня возникновения у работ
ника на них права. В том случае, если на момент возникновения права на получение 
очередной надбавки работник находился в отпуске, период со дня возникновения 
на нее права и до окончания отпуска вклю чается в стаж для получения следую
щей очередной надбавки в общем порядке.

Процентные надбавки вы плачиваю тся ежемесячно и начисляются на ф ак
тический месячный заработок работника без ограничения его максимального 
размера. Ограничение размера заработка, на который начисляются надбавки, было от
менено Указом Президента РСФСР от 15.11.91 № 2 1 0 и  распоряжением Правительства 
РСФСР от 26.12.91 № 199-р.

Н адбавки начисляются на фактический месячный заработок работника, в 
который не вклю чаю тся районный коэффициент, все виды вы плат по среднему 
заработку, а также отдельные виды единовременных выплат.

Процентные надбавки начисляются на заработную плату, начисленную работ
никам по тарифным ставкам (должностным окладам) за отработанное время, а также 
начисленную по сдельным расценкам, в процентах от выручки реализации продукции 
или в долях от прибыли; на премии и вознаграждения, предусмотренные системами 
оплаты труда или положениями о премировании организации. Кроме того, они начис
ляются на надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) и компен
сационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда.

Довольно часто на практике возникают вопросы о начислении процентных над
бавок на отдельные виды вознаграждений. Например, они начисляются на вознаграж
дение по итогам работы за год, за выслугу лет, арбитражного (внешнего) управляюще
го, за результаты финансово-хозяйственной деятельности руководителей государствен
ных предприятий.

Следует отметить, что процентные надбавки не начисляются на выплаты, не от
носящиеся к заработной плате, например на материальную помощь. Не включение ма
териальной помощи в состав заработка, на который начисляются процентные надбавки 
и районный коэффициент, подтверждено решением Верховного Суда Российской Фе
дерации от 17.07.2000.

Кроме того, процентные надбавки не начисляются на оклады за звание действи
тельного члена Российской академии наук и члена-корреспондента Российской акаде
мии наук; надбавки за разъездной и подвижной характер работы и доплаты за норма
тивное время передвижения в шахте от ствола к месту работы и обратно; ежемесячную 
денежную компенсацию работникам образовательных учреждений; стипендии студен-
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тов высших учебных заведений, аспирантов, учащихся техникумов; государственные 
пособия гражданам, имеющим детей, и др.

Особенности начисления процентных надбавок 
для отдельных категорий работников

Процентные надбавки выплачиваются за время фактической работы в северных 
регионах. Если работник заклю чает трудовой договор с организацией, располо
женной в центральном районе страны, а сам постоянно проживает и работает в 
подразделении (филиале) данной организации, расположенной в районах Севера, 
ему должны начисляться процентные надбавки, установленные для данной мест
ности.

Работникам, выполняющим работы вахтовым методом в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях, также должна производиться выплата про
центных надбавок к заработной плате. Это предусмотрено п. 5.9 Основных положений 
о вахтовом методе организации работ, утв. постановлением Госкомтруда СССР, Секре
тариата ВЦСПС и Минздрава СССР от 31.12.87 № 794/ 33-82 (в ред. от 17.01.90). В 
стаж работы, дающий право на получение процентных надбавок, у вахтовиков вклю
чаются календарные дни работы в указанных районах, а также дни нахождения в пути 
от места нахождения предприятия (пункта сбора) к месту работы и обратно.

Процентные надбавки не выплачиваются работникам, направляемым в коман
дировки из центральных районов в северные районы, а также при направлении в дан
ные районы работников предприятий, учреждений и организаций для выполнения мон
тажных, наладочных, строительных работ.

С 1 июня 1993 г., с введением в действие Закона Российской Федерации "О го
сударственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в рай
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", процентные надбавки стали 
начисляться к заработной плате лиц, работающих в указанных районах и местностях по 
совместительству. Пункт 7 Положения об условиях работы по совместительству, утв. 
постановлением Госкомтруда СССР, Минюста СССР и Секретариата ВЦСПС от 
09.03.89 № 81/604-К-3/6-84 (в ред. от 15.08.90), предусматривающий, что совместите
лям, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, про
центные набавки начисляются только по основному месту работы, решением Верхов
ного Суда Российской Федерации от 05.11.99 признан незаконным (недействующим) и 
не подлежащим к применению.

Основанием для установления совместителям процентных надбавок к  за
работной плате является заверенная вы писка сведений о работе из трудовой 
книжки, которая выдается администрацией организации по основному месту работы 
по просьбе работника.

Установление и исчисление трудового стажа для получения 
процентных надбавок

Статья 12 Закона "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, рабо
тающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стях" регламентирует, что порядок установления и исчисления трудового стажа для по
лучения процентной надбавки к заработной плате определяется Правительством РФ.

В настоящее время при исчислении стажа для получения процентных надбавок к
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заработной плате следует руководствоваться постановлением Совета Министров - Пра
вительства РФ от 07.10.93 № 1012 и разъяснением Минтруда России от 16.05.94 № 7 "О 
порядке установления и исчисления трудового стажа для получения процентных над
бавок к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравнен
ных к ним местностях, в южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, Ир
кутской и Читинской областей, Республики Бурятия, в Республике Тыва, Республике 
Хакасия", утв. постановлением Минтруда России от 16.05.94 № 37.

В соответствии с вышеназванными нормативными правовыми актами трудовой 
стаж, дающий право на получение процентных надбавок, суммируется с 1 июня 1993 
г. независимо от сроков перерыва в работе и мотивов прекращения трудовых отноше
ний, за исключением увольнения за виновные действия.

Трудовой стаж для начисления процентных надбавок не суммируется при по
ступлении на работу после прекращения трудового договора по следующим основани
ям:

- вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к ли
шению свободы, исправительным работам не по месту работы либо к иному наказа
нию, исключающему возможность продолжения данной работы;

- систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязан
ностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом) или правилами внут
реннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисципли
нарного или общественного взыскания;

- прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего 
дня) без уважительных причин;

- появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 
токсического опьянения;

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживаю
щим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны администрации;

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо
рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) государственного или обществен
ного имущества, установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 
органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или применение мер 
общественного воздействия;

- требование профсоюзного органа (не ниже районного) о расторжении трудово
го договора (контракта) с руководящим работником;

- совершение работником других виновных действий, за которые законодатель
ством предусмотрено увольнение с работы.

Таким образом, при поступлении на работу после прекращения трудового договора (контракта) 
по вышеназванным основаниям, например в районе Крайнего Севера, работник, несмотря на имеющийся 
общий стаж работы в северных районах, первую 10%-ю надбавку получит только через шесть месяцев 
работы на новом месте.

Во всех других случаях при расторжении трудового договора (как по инициати
ве работника, так и по инициативе администрации) после 1 июня 1993 г. у работника 
сохраняется выслуженный стаж для получения процентных надбавок, независимо от 
сроков перерыва в работе.

Нормативная база

Кодекс законов о труде Российской Федерации, ст. 4, 251
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• Закон Российской Федерации от 19.02.93 № 4520-1 (ред. от 08.01.98) "О  го
сударственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

• Указ Президента РСФ СР от 15.11.91 №210 "Об отмене ограничений на за
работную плату и на прирост средств, направляемых на потребление"

• Указ Президента Российской Федерации от 24.12.93 № 2288 "О  мерах по 
приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с Конститу
цией Российской Федерации"

• Постановление Совета М инистров РСФ СР от 22.10.90 № 458 (ред. от 
31.05.95) "Об упорядочении компенсаций гражданам, проживающим в районах 
Севера"

• Постановление П равительства Российской Федерации от 31.05.95 №  537 
"О  признании утративш ими силу отдельных положений постановления Совета 
М инистров РСФ СР от 22.10.90 № 458 "Об упорядочении компенсаций гражданам, 
проживающим в районах Севера"

• Постановление Совета М инистров - П равительства Российской Федера
ции от 07.10.93 №1012 "О  порядке установления и исчисления трудового стажа 
для получения процентной надбавки к  заработной плате лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и в остальных рай
онах Севера"

• Постановление П равительства Российской Федерации от 26.06.99 №  692 
"О  порядке зачета срока военной службы в местностях с неблагоприятными кли
матическими или экологическими условиями в стаж работы для получения про
центной надбавки к оплате труда"

• Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26.09.67 №  1908-У11 "О  
расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местно
стях, приравненных к районам Крайнего Севера"

• Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к  рай
онам Крайнего Севера, на которые распространяется действие Указов Президиу
ма Верховного Совета СССР от 10.02.60 и от 26.09.67 о льготах для лиц, работаю
щих в этих районах и местностях, утв. постановлением Совета М инистров СССР 
от 10.11.67 № 1029, в ред. постановления Совета М инистров СССР от 03.01.83 №12 
(с изм. и доп.)

• Постановление ЦК КПСС, Совета М инистров СССР, ВЦСПС от 09.01.86 
№  53 "О  введении надбавок к заработной плате рабочих и служащих предпри
ятий, учреждений и организаций, расположенных в южных районах Дальнего 
Востока, Бурятской АССР и Читинской области"

• Постановление ЦК КПСС, Совета М инистров СССР, ВЦСПС от 24.09.89 
№  794 "О  введении надбавок к заработной плате рабочих и служащих предпри
ятий, учреждений и организаций, расположенных в южных районах Иркутской 
области и Красноярского края"

• Разъяснение М интруда России от 16.05.94 №  7 "О  порядке установления и 
исчисления трудового стажа для получения процентных надбавок к  заработной 
плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним ме
стностях, в южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, И ркутской и 
Читинской областей, Республики Бурятия, в Республике Ты ва, Республике Х ака
сия", утв. постановлением М интруда России от 16.05.94 № 37

• Разъяснение М интруда России от 11.09.95 № 3 "О  порядке начисления 
процентных надбавок к  заработной плате лицам, работающим в районах Крайне
го Севера, приравненных к  ним местностях, в южных районах Восточной Сибири,



170

Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за работу в высокогорных рай
онах, за работу в пустынных и безводных местностях)", утв. постановлением 
Минтруда России от 11.09.95 № 49

Приложение 7

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (без НДС)

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ

РОСКАРТОГРАФИИ

№
п/п

Вид работы Цена, руб. 
(без НДС)

1 2 3
1. Работы по контролю объекта информатизации от утечки информации 

по каналу ПЭМИН и оформление документов
1.1 Комплексное или по отдельным направлениям (ПЭМИН, НСД, режим, ком

пьютерные вирусы) обследование состояния защищенности объектов инфор
матики (выявление каналов утечки, искажения и разрушения информации, 
разработка рекомендаций по защите и выбору средств защиты)

7840
1.2 Проведение специсследования ПЭВМ стандартной комплектации (материн

ская плата, НЖМД, НГМД, монитор, клавиатура, мышь и принтер) на анализ 
информативных побочных излучений от утечки информации по техническим 
каналам с оформлением результатов в протоколе

2520
1.3 Проведение специсследования ПЭВМ стандартной комплектации, установ

ленные по месту (объектовые испытания) с разработкой документов 3640
1.4 Проведение специсследования ЛВС 10640

(10
ПЭВМ)

1.5 Разработка и оформление отчетных материалов по результатам специсследо- 
ваний: «Предписание на эксплуатацию...», «Протоколы инструментального 
контроля», «Заключение по результатам специсследований и рекомендации 
по устранению выявленных недостатков»... (21 документ в соответствии с 
СТР-97) на одно АРМ

5320
1.6 Контрольная инструментальная проверка по оценке эффективности меро

приятий по защите ЛВС 7980
1.7 Контрольная инструментальная проверка по оценке эффективности меро

приятий по защите 1 ПЭВМ 1400
1.8 Проведение оценки раз всддосту п ноет и информации, циркулирующей в тех

нических средствах, ЛВС и помещениях, в которых размещены элементы 
ЛВС. Определение опасных каналов ее утечки 2660

1.9 Проведение категорирования объекта ВТ в соответствии с требованиями Гос
техкомиссии России 560

1.10 Определение класса защищенности объекта ВТ в соответствии с требования
ми Г остехкомиссии России
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560
1.11 Проведение аттестационных испытаний объекта ЭВТ на соответствие требо

ваниям безопасности информации:
разработка и согласование программы и методик аттестационных испы
таний;
подготовка исходных материалов и документов, необходимых для прове
дения аттестационных испытаний объекта ЭВТ;
инструментальная оценка эффективностти мероприятий по защите объек
та ЭВТ и его аттестационные испытания;
разработка «Заключения по результатам аттестационных испытаний» и 
оформление «Аттестата соответствия по требованиям безопасности ин
формации»

2100
за 1 АРМ

2. Приобретение, установка и проверка эффективности средств защиты 
от утечки информации по каналу ПЭМИН

2.1 Поставка и установка системы активной защиты информации по 
каналу ПЭМИН на базе одного генератора шума

Стоимость 
+1620 за 

установку

Продолжение
№
п/п

Вид работы Цена, руб. 
(без НДС)

1 2 3
2.2 Проверка эффективности защиты информации одной ПЭВМ при применении 

системы активной защиты на базе генератора шума с оформлением результа
тов в протоколе 500

2.3 Поставка и установка одного защитного фильтра электропита
ния СВТ

Ст-ть 
+1620 за 

установку

3. Поставка и установка средств защиты информации от НСД для автономной 
ПЭВМ и автоматизированных систем на базе ПЭВМ

3.1 Установка и настройка сертифицированных по требованиям 
безопасности программных средств в соответствии с установ
ленной категорией и классом защищенности объектов информа
тизации

Стоимость
ПО от
НСД 

(по отд.
Сче-

ту)+1500 
за уста
новку и 

настройку
3.2 Обучение одного специалиста по установке, инсталяции и на

стройке программной СЗИ 840
4. Работы по проверке защищенности выделенных помещений, 

специсследованию технических средств, установленных в выделенных 
помещениях (ВП) и оформлению документов

4.1 Обследование одного ВП с оформлением результатов в акте 480
4.2 Проведение инструментальной проверки аккустической и вибро- 

аккустической защищенности одного ВП с оформлением ре
зультата в протоколе

3800

4.3 Проведение специсследования одного устройства ВТСС с 
оформлением результатов в протоколе установленных в ВП (на
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объекте информатизации):
• принтер лазерный, цветной, формат А4; 960
• принтер матричный, монохромный, формат А4; 240
• принтер струйный, монохромный, формат А4; 360
• принтер лазерный, монохромный, формат А4; 480
• принтер струйный, цветной, формат А4; 480
• плоттер (графопостроитель): настольный, формат А4/АЗ; 432/1272
• сканер ручной / планшетный / барабанный, формат А4; 288/480/60

0
• стриммер; 360
• НГМД (флоппи) внешний; 192
• НЖМД внешний, объем до 10 Gb; 240
• CD ROM 50-х внешний; 312
• CD-WRITE 12-х пишущий; 432
• Источник бесперебойного питания:

0,5 -  10 кВа 720
100 кВа 1200

400 кВа; 1512
• Копировальный аппарат типа «Canon»; 648
• Видеомонитор цветной (телевизор):

17' 528
19' 720
21' 936
25' 1128
29' 1272
32' 1608

• Видеомагнитофон; 528
• Видеокамера; 864
• Модем типа «Курьер»; 240
• Видеопроектор; 480
• Портативный принтер; 336
• Настольный ПК типа «Опий Book»; 1512

Продолжение
№
п/п

Вид работы Цена, руб. 
(без НДС)

1 2 3
• Телетайп; 480
• Факсимильный аппарат типа «Panasonic FX 50» однофункциональный; 576
• Многофункциональный (2 в 1)/(3 в 1); 1104/1656
• Просмотрово-печатающий аппарат; 312
• Диктофон аналоговый/цифровой; 264/336
• Радиоприемник; 312
• Кассетный магнитофон; 312
• Камера охранного видеонаблюдения; 312
• Коммутатор типа Catalist 2820/5509; 648
• Сетевой адаптер типа FDDI; 120
• Дисковая подсистема типа RAID; 480
• Съемный жестокий диск объемом до 10 Gb; 264
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• Плата цифровой АТС;
• Цифровая АТС 2/4-8;
• Телефонный аппарат аналоговый однофункциональный;
• Телефонный аппарат цифровой однофункциональный;
• Устройство хранения информации типа Lomega External Jaz объемом до 

250 Mb;

• Пожарный, охранный датчик сигнализации

168
1512/3192

240
360

168
240

4.4 Проведение повторной инструментальной проверки (при необ
ходимости) после принятия дополнительных мер по повышению 
аккустической и виброаккустической защищенности ВП с 
оформлением результатов в протоколе 1260

4.5 Оформление проекта технического паспорта на выделенное по
мещение

480

5. Приобретение и установка средств защ иты для предотвращения утечки 
речевой информации по телефонной линии

5.1 Поставка и установка одного, сертифицированного по требованиям безопас
ности защитного технического средства, для предотвращения утечки речевой 
информации по телефонной линии 510

6. Аттестация выделенного помещения (ВП) на соответствие требованиям 
по безопасности информации (проводится после выполнения работ п.п. 4)

6.1 Разработка программы аттестационных испытаний ВП, согласование ее с Зая
вителем и заключение договора на проведение Аттестации ВП 510

6.2 Проведение аттестационных испытаний ВП с оформлением результатов в 
протоколе 2660

6.3 Разработка организационно-распорядительных документов для ВП 
(8 документов в соответствии с СТР-97) для его аттестации 2660

6.4 Аттестация ВП на соответствие требованиям безопасности 5040
7. Информационное обеспечение по вопросам безопасности

7.1 Внедрение организационно-режимных мер защиты информации, обрабаты
ваемой средствами вычислительной техники 2520

7.2 Поставка полного или по отдельным направлениям комплекта нормативно
методических и руководящих документов по защите информации (дискета 
3.5") 1400

Примечания: 1. Рекомендованный прейскурант цен разработан Головным отрас
левым аттестационным центром.

2. Перечень работ определен в соответствии с требованиями руководящих доку
ментов Г остехкомиссии России.

3. Данный перечень работ является обязательным при защите информации по 
вопросам, составляющим государственную тайну. Перечень работ по защите служеб
ной информации определяется по согласованию с предприятиями, организациями и уч
реждениями отрасли (далее-Заказчик).

4. Проведение специальных проверок осуществляется при необходимости, исхо
дя из конкретных условий размещения технических средств передачи информации по 
отдельному пункту договора или отдельному договору.

5. При проведении работ за пределами территориального расположения отрас
левого аттестационного центра оплата командировочных расходов осуществляется за 
счет средств Заказчика из расчета 100 руб. в сутки.

СУР 2002
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