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Вводится в действие с 1 апреля 1987 года.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. В настоящем разделе Сборника приведены цены на разработку
проектно-сметной документации заводов химического и нефтяного машиностроения, а
также объектов, проектируемых вне комплекса завода.

2. При пользовании настоящим разделом необходимо
руководствоваться также Общими указаниями.

3. Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях,
учтена стоимость проектирования объектов и работ:

по предзаводской площадке;

по рекультивации земельного участка;

производства товаров народного потребления;

блокировки оборудования с системой автоматического пожаротушения
и пожарной сигнализации, а также выдачи заданий по пожарной автоматике;

локальных очистных сооружений;

электрозащиты от коррозии;

разработки смежных частей разделов АСУП и АСУТП;

углекислотных станций;

испытательных станций, связанных с технологическими
процессами.

4. Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях, не
учтена стоимость проектирования объектов и работ:

по сбору и обработке показателей по трудоемкости
изделий-представителей;

литейного производства /за исключением случаев, оговоренных
в таблицах/;

научно-исследовательских лабораторий;

конструкторских бюро отраслевого значения с
экспериментальными цехами и испытательными станциями при них;

опытных баз и полигонов;

котельных, ТЭЦ, газогенераторных подстанций,
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше;

дренажа площадки при наличии грунтовых вод;

объектов жилищно-гражданского строительства;

узлового метода строительства;

комплектно-блочного метода монтажа оборудования;

холодильных производств, азотных и криогенных станций;

водозаборных сооружений и артезианских скважин независимо от
места их расположения;

предприятий и отдельных производств стройиндустрии;

профессионально-технических училищ, учебных комбинатов и
мастерских, расположенных на промышленной площадке или в предзаводской зоне.

(Измененная редакция).

5. В случае, когда в задании на проектирование оговорен
узловой метод строительства или комплектно-блочный метод монтажа оборудования,
применяются коэффициенты:

1,3 - к стоимости разработки проекта;

1,1 - к стоимости разработки рабочего проекта.

(Измененная редакция).

6. Стоимость работ по выбору площадки
(трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта с
коэффициентом 0,08.

(Измененная редакция).

7. Стоимость разработки проектно-сметной документации по
ассимиляции производства определяется дополнительно по ценам раздела с
применением коэффициентов:

0,5 - к стоимости разработки проекта;

0,4 - к стоимости разработки рабочего проекта;

0,3 - к стоимости разработки рабочей документации.

(Измененная редакция).

8. Стоимость работ по сбору и обработке показателей по
трудоемкости изделий - представителей определяется в процентах от стоимости
технологической части проекта в следующих размерах:

при одном изделии - 20%

при двух-пяти изделиях - 50%

при пяти-десяти изделиях - 70% при более десяти изделий -
90%.

(Введен дополнительно).

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 14-1. ЗАВОДЫ ХИМИЧЕСКОГО,
КРИОГЕННОГО, ПОЛИМЕРНОГО, НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО,
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО, КОМПРЕССОРНОГО И ХОЛОДИЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ


	
№№ пп

	
Наименование объектов проектирования

	
Основные показатели объекта

	
Постоянные величины стоимости разработки
рабочей документации в тыс. руб.

	
Отношение к стоимости разработки рабочей
документации


	
А

	
в

	
проекта К1

	
рабочего проекта К2


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7


	
 

	
Химическое
машиностроение. Заводы криогенного, крупногабаритного и толстостенного химического
оборудования с годовым выпуском в млн. руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
1.

	
от 40 до 50

	
млн. руб.

	
166,27

	
10,21

	
0,23

	
1,10


	
2.

	
св. 50 до 70

	
»

	
324,67

	
7,05

	
0,23

	
1,10


	
 

	
Заводы химоборудования
машинного типа с годовым выпуском в млн. руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
3.

	
от 15 до 30

	
млн. руб.

	
136,32

	
12,72

	
0,25

	
1,12


	
4.

	
св. 30 до 55

	
»

	
303,94

	
7,13

	
0,25

	
1,12


	
 

	
Заводы химаппаратуры
с цехами эмалирования с годовым выпуском в млн. руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
5.

	
от 20 до 40

	
млн. руб.

	
109,54

	
12,14

	
0,25

	
1,12


	
6.

	
св. 40 до 70

	
»

	
372,58

	
5,57

	
0,25

	
1,12


	
 

	
Заводы химаппаратуры
без цехов эмалирования с годовым выпуском в млн. руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
7.

	
от 30 до 60

	
млн. руб.

	
382,10

	
5,02

	
0,24

	
1,12


	
 

	
Полимерное
машиностроение. Заводы полимерного машиностроения с годовым выпуском в млн.
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
8.

	
от 24 до 36

	
млн. руб.

	
93,02

	
10,8

	
0,28

	
1,14


	
9.

	
св. 36 до 56

	
»

	
155,52

	
9,06

	
0,28

	
1,14


	
 

	
Нефтегазодобывающее
машиностроение. Заводы по производству бурильного оборудования, долот и замков
с годовым выпуском в млн. руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
10.

	
от 45 до 70

	
млн. руб.

	
346,94

	
6,42

	
0,28

	
1,12


	
11.

	
св. 70 до 100

	
»

	
641,03

	
2,23

	
0,28

	
1,12


	
 

	
Заводы по производству
нефтегазопромыслового оборудования с годовым выпуском в млн. руб. /с цехами
литейного производства/

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
12.

	
от 20 до 60

	
млн. руб.

	
332, 16

	
7,72

	
0,23

	
1,13


	
13.

	
св. 60 до 100

	
»

	
561,9

	
3,89

	
0,23

	
1,13


	
 

	
Заводы по
производству крупноблочного, реакторного, нефтегазоперерабатывающего
оборудования с годовым выпуском в млн. руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
14.

	
от 45 до 65

	
млн. руб.

	
136,93

	
8,01

	
0,26

	
1,12


	
15.

	
св. 65 до 95

	
»

	
338, 02

	
4,92

	
0,26

	
1,12


	
 

	
Компрессорное
и холодильное машиностроение. Заводы компрессорного оборудования с годовым
выпуском в млн. руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
16.

	
от 40 до 60

	
млн. руб.

	
320,9

	
5,74

	
0,25

	
1,13


	
17.

	
св. 60 до 90

	
»

	
455,2

	
3,5

	
0,25

	
1,13


	
 

	
Заводы
холодильного оборудования с годовым выпуском в млн. руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
18.

	
от 50 до 60

	
млн. руб.

	
285,12

	
6,82

	
0,26

	
1,12


	
19.

	
св. 60 до 70

	
»

	
490,75

	
3,39

	
0,26

	
1,12


									




(Измененная редакция).

Таблица 14-2. ЗАВОДЫ БУМАГО-ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АРМАТУРО-
И НАСОСОСТРОЕНИЯ


	
№№ пп

	
Наименование
объектов проектирования

	
Основной
показатель объекта

	
Постоянные величины
стоимости разработки рабочей документации в тыс.руб.

	
Отношение к
стоимости разработки рабочей документации


	
а

	
в

	
проекта К1

	
рабочего
проекта К2


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7


	
 

	
Заводы по производству бумагоделательного и целлюлозного
оборудования с годовым выпуском в млн. руб. /с цехами литейного производства/

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
1.

	
от 30 до 80

	
млн.руб.

	
419,02

	
11,32

	
0,24

	
1,12


	
2.

	
св. 80 до 130

	
»

	
1036,43

	
3,60

	
0,24

	
1,12


	
 

	
Заводы по производству крупной стальной
трубопроводной арматуры диаметром до 2200 мм с годовым выпуском в млн. руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
3.

	
от 50 до 85

	
млн. руб.

	
488,06

	
6,1

	
0,21

	
1,11


	
4.

	
св. 85 до 120

	
»

	
687,14

	
3,75

	
0,21

	
1,11


	
 

	
Заводы по производству мелкой и средней
стальной и из специальных сплавов арматуры диаметром от 800 мм и меньше с
годовым выпуском в млн. руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
5.

	
от 40 до 70

	
млн. руб.

	
333,73

	
6,15

	
0,23

	
1,12


	
6.

	
св. 70 до 110

	
»

	
519,85

	
3,49

	
0,23

	
1,12


	
 

	
Заводы по производству насосов с годовым
выпуском в млн. руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
7.

	
от 15 до 30

	
млн. руб.

	
172,98

	
9,55

	
0,21

	
1,11


	
8.

	
св. 30 до 50

	
»

	
334,51

	
4,17

	
0,21

	
1,11






(Измененная редакция).

ПРИМЕЧАНИЕ. Стоимость проектирования
заводов по производству электроприводов к запорной промарматуре определяется по
ценам пп. 3, 4.

Таблица 14-3. Объекты, проектируемые вне комплекса заводов


	
№ пп

	
Наименование
объектов проектирования

	
Основной
показатель объекта

	
Постоянные
величины стоимости разработки рабочей документации в тыс. руб.

	
Отношение к
стоимости рабочей документации


	
а

	
в

	
проекта Kl

	
рабочего
проекта К2


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7


	
 

	
Котельно-заготовительно-сварочные корпуса
(цехи) с годовым выпуском, тыс. т

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
1

	
от 3 до 20

	
1 тыс. т

	
34,4

	
4,52

	
0,24

	
1,07


	
2

	
св. 20 » 35

	
то же

	
36,0

	
4,44

	
0,24

	
1,07


	
3

	
св. 35 » 65

	
»

	
171,46

	
0,58

	
0,24

	
1,07


	
 

	
Объекты механосборочного производства общей
площадью, тыс.м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
4

	
от 35 до 50

	
1 тыс.м2

	
85,61

	
2,73

	
0,17

	
1,05


	
5

	
св. 50 » 76

	
то же

	
172,11

	
1

	
0,17

	
1,05


	
 

	
Литейные корпуса (цехи) стального, чугунного и
цветного литья в разовые формы и спецспособами с годовым выпуском, тыс. т

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
6

	
от 0,1 до 1,0

	
1 тыс. т

	
107,42

	
39,85

	
0,20

	
1,07


	
7

	
св. 1,0 » 2,5

	
то же

	
138,06

	
9,21

	
0,20

	
1,07


	
 

	
Кузнечно-штамповочные цехи (корпуса) с годовым
выпуском, тыс. Т

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
8

	
от 1 до 15

	
»

	
69,3

	
5,24

	
0,21

	
1,07


	
9

	
св. 15 » 30

	
»

	
118,8

	
1,94

	
0,21

	
1,07


	
 

	
Сборочно-сварочные корпуса (цехи) с годовым
выпуском, млн. руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
10

	
от 0,5 до 3,0

	
1 млн. руб.

	
7,80

	
5,98

	
0,25

	
1,07


	
11

	
св. 3,0 » 7,0

	
то же

	
21,96

	
1,26

	
0,25

	
1,07


	
 

	
Цехи товаров народного: потребления с годовым
выпуском млн. руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
12

	
от 0,5 до 2,5

	
»

	
29,92

	
8,78

	
0,22

	
1,06


	
13

	
св. 2,5 » 5

	
»

	
34,545

	
6,93

	
0,22

	
1,06


	
 

	
Скрапоразделочные базы (в составе копрового
цеха и отделения сортировки, резки и брикетирования) с годовым выпуском, тыс.
т

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
14

	
от 2 до 10

	
1 тыс. т

	
16,6

	
0,35

	
0,21

	
1,05


	
15

	
св. 10 » 20

	
то же

	
18,4

	
0,17

	
0,21

	
1,05


	
 

	
Испытательные станции общей площадью, тыс.м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
16

	
от 1 до 5

	
1 тыс.м2

	
58,03

	
9,59

	
0,25

	
1,07


	
17

	
св. 5 » 10

	
то же

	
77,48

	
5,70

	
0,25

	
1,07


	
 

	
Складские блоки общей площадью, тыс.м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
18

	
от 1,5 до 4

	
»

	
3,67

	
6,45

	
0,16

	
1,04


	
19

	
св. 4 » 10

	
»

	
17,03

	
3,11

	
0,16

	
1,04






(Новая редакция).

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Стоимость проектирования отдельных корпусов и зданий, состоящих из
нескольких цехов и производств, определяется путем суммирования стоимости
проектирования каждого цеха или производства с применением к общей стоимости
понижающего коэффициента на блокировку до 0,8 по согласованию с заказчиком.

2.
Величина выпуска литейных цехов поз. 6, 7 приведена к черным металлам и сплавам
на медной основе. При определении стоимости проектирования цеха, производящего
отливки из других сплавов, выпуск пересчитывается путем умножения на 2,7 при
алюминиевых сплавах, на 1,6 - при цинковых сплавах и на 4,2 - при магниевых
сплавах.

3.
К поз. 6, 7. При разработке проекта цехов с наличием кроме основного литейного
сплава, других сплавов, к стоимости разработки технологической части
применяется коэффициент 1,2 за каждый дополнительный род сплава.

4.
К поз. 6, 7. Стоимость проектирования технологически специализированных
отделений (участков) определяется по ценам проектирования комплексного цеха с
применением коэффициентов:

0,05
- участок подготовки и хранения формовочных материалов

0,15
- плавильное отделение

0,15
- отделение смесеприготовления

0,05
- участок подготовки и хранения шихтовых материалов

0,25
- участок формовки

0,15
- участок изготовления стержней

0,20 - отделение термообрубки и очистки.

(Новая редакция).






Приложение 1

К
таблице 14-1.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВИДОВ
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


	
№ пп

	
Наименование объекта проектирования

	
Технологическая часть

	
Электроснабжение и электрооборудование

	
Энергообъекты и промпроводки

	
Слаботочные устройства

	
Архитектурно - строительная часть

	
Водоснабжение и канализация

	
Отопление, вентиляция

	
Генплан и транспорт

	
Объектная см та

	
Механизация транспорта

	
Автоматизация и электропривод

	
Кондиционирование

	
Промэстетика и интерьеры

	
Нормоконтроль


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12

	
13

	
14

	
15

	
16


	
1-2

	
Заводы
криогенного и крупногабаритного, толстостенного химоборудования

	
13

	
6

	
5,2

	
1,1

	
23,3

	
9,8

	
10

	
5,5

	
1,5

	
11,9

	
8,7

	
1

	
1

	
2


	
3-4

	
Заводы
химоборудования машинного типа

	
13,4

	
5,4

	
5,7

	
1,1

	
24,1

	
9,8

	
10

	
5,5

	
1,5

	
11,9

	
7,6

	
1

	
1

	
2


	
5-7

	
Заводы
химаппаратуры

	
12,9

	
6

	
5,7

	
1,1

	
23,9

	
9,8

	
9,5

	
5,0

	
1,5

	
11,9

	
8,7

	
1

	
1

	
2


	
8-9

	
Заводы
полимерного машиностроения

	
13,4

	
6,5

	
5,8

	
1,1

	
23,9

	
9,8

	
9,6

	
5,5

	
1,5

	
10,8

	
8,1

	
1

	
1

	
2


	
10-11

	
Заводы по
производству долот

	
11,9

	
5,4

	
5,8

	
1,1

	
24,4

	
9,2

	
9,5

	
5,5

	
1,5

	
1,9

	
9,8

	
1

	
1

	
2


	
12-13

	
Заводы по
производству нефтегазопромыслового оборудования с цехами литейного производства

	
13

	
5,4

	
5,8

	
1,1

	
24,4

	
9,8

	
10

	
5,5

	
1,5

	
11,9

	
7,6

	
1

	
1

	
2


	
14-15

	
Заводы по
производству крупноблочного, реакторного, нефтегазоперерабатывающего
оборудования

	
12,4

	
5,4

	
5,8

	
1,1

	
24,1

	
9,8

	
10

	
5,5

	
1,5

	
11,9

	
8,7

	
1

	
1

	
1,8


	
16-17

	
Заводы
компрессорного оборудования

	
13,2

	
6

	
5,2

	
1,1

	
23,1

	
9,2

	
9,5

	
5,5

	
1,5

	
11,9

	
9,8

	
1

	
1

	
2


	
18-19

	
Заводы
холодильного оборудования

	
13

	
6

	
5,4

	
1,1

	
23,3

	
9,2

	
9,5

	
5,5

	
1,3

	
11,9

	
9,8

	
1

	
1

	
1,8






(Новая редакция).

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В графах 3-10 и 12-14 учтено составление локальных смет, ведомостей
потребности в материалах, ведомостей объемов строительных и монтажных работ,
НУЧП, нормативной трудоемкости и сметной заработной платы; опросных листов и
габаритных чертежей на соответствующие виды оборудования и изделий.

2.
В графе 3 предусматривается проектирование технологической части корпусов и
цехов объектов основного производственного, вспомогательного подсобного и
обслуживающего назначения (блоки вспомогательных цехов, складов,
инженерно-лабораторных корпусов), данные о количестве вредных выбросов в
атмосферу и водные источники.

3.
В графе 4 предусматривается проектирование мероприятий по рекультивации земли,
сводных планов инженерных сетей и технологической части объектов транспортного
хозяйства.

4.
В графе 7 предусматривается проектирование технологической части объектов:
административных зданий, бытовых, столовых, прачечных, здравпунктов.

5. В графе 11
предусматривается составление объектных смет, сводных ведомостей потребности в
материалах и определение сметной стоимости пусковых комплексов, НУЧП,
нормативной трудоемкости и сметной заработной платы

Приложение 2

К
таблице 14-1. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВИДОВ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В
ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТОВ


	
№ пп

	
Наименование
объектов проектирования

	
Технологическая
часть

	
Электроснабжение
и электрооборудование

	
Энерго-объекты
и промпроводки

	
Слаботочные
устройства

	
Архитектурно-строительная
часть

	
Водоснабжение
и канализация

	
Отопление,
вентиляция

	
Генплан
и транспорт

	
Технико-экономическая
часть

	
Механизация
транспорта

	
Автоматизация
и электропривод

	
Кондиционирование

	
Проект
организации строительства

	
Сводка
затрат, сводная смета

	
Промэстетика

	
Научная
организация труда, управление предприятием


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12

	
13

	
14

	
15

	
16

	
17

	
18


	
1-2

	
Заводы
криогенного и крупногабаритного толстостенного химоборудования

	
25

	
4,2

	
4,4

	
0,7

	
9,4

	
10,1

	
9,2

	
5,5

	
5

	
6,7

	
8,3

	
1

	
4

	
4

	
1

	
1,5


	
3-4

	
Заводы
химоборудования машинного типа

	
25

	
4,2

	
4,4

	
0,7

	
10,4

	
10,1

	
9,2

	
4,5

	
5

	
6,7

	
8,3

	
1

	
4

	
4

	
1

	
1,5


	
5-7

	
Заводы
химаппаратуры

	
25

	
4,2

	
4,4

	
0,7

	
9,4

	
10,1

	
9,2

	
5,5

	
5

	
6,7

	
8,3

	
1

	
4

	
4

	
1

	
1,5


	
8-9

	
Заводы
полимерного машиностроения

	
24,5

	
4,2

	
4,4

	
0,7

	
10,4

	
10,1

	
10,7

	
5,5

	
5

	
5,7

	
8,3

	
1

	
3

	
4

	
1

	
1,5


	
10-11

	
Заводы по
производству долот

	
24

	
4,7

	
4,4

	
0,7

	
11,7

	
9,3

	
8,7

	
5,5

	
5

	
6,2

	
8,3

	
1

	
4

	
4

	
1

	
1,5


	
12-13

	
Заводы по производству
нефтегазопромыслового оборудования с цехами литейного производства

	
24,4

	
4,7

	
4,4

	
0,7

	
10,4

	
10,1

	
8,8

	
5,5

	
5

	
6,2

	
8,3

	
1

	
4

	
4

	
1

	
1,5


	
14-15

	
Заводы по производству
крупноблочного, реакторного, нефтегазоперерабатывающего оборудования

	
25

	
4,2

	
4,4

	
0,7

	
9,4

	
10,1

	
9,2

	
5,5

	
5

	
6,7

	
8,3

	
1

	
4

	
4

	
1

	
1,5


	
16-17

	
Заводы
компрессорного оборудования

	
25,5

	
4,8

	
4,4

	
0,7

	
10,4

	
9,1

	
9

	
5,5

	
5

	
6,7

	
7,3

	
1

	
4

	
4

	
1

	
1,5


	
18-19

	
Заводы
холодильного оборудования

	
25,5

	
4,9

	
4,4

	
0,7

	
10,4

	
9,1

	
9

	
5,5

	
5

	
6,7

	
7,3

	
1

	
4

	
4

	
1

	
1,5






(Новая редакция).

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В
графах 3-10 и 12-14 учтено: составление спецификаций оборудования; составление
локальных смет и локальных сметных расчетов.

2. В графе 3 учтена
разработка технологической части по объектам основного, вспомогательного,
производственного и обслуживающего назначения.

3. В графе 7 учтена
технологическая часть по административным зданиям, бытовым, здравпунктам,
прачечным и столовым.

4. В графе 10 учтена
разработка проекта по рекультивации земли, составление сводных планов
инженерных сетей и технологическая часть объектов транспортного хозяйства.

5. В графах 3, 11, 15, 18
уточнены работы по организации подготовки к освоению проектных мощностей и
освоению проектных мощностей в нормативные сроки.

6. В графе 16
предусматривается: составление сводного сметно-финансового расчета, сводки
затрат, объектных сметных расчетов, ведомостей сметной стоимости строительства
объектов, входящих в пусковой комплекс, ведомостей сметной стоимости объектов и
работ по охране окружающей среды; составление локальных сметных расчетов по
объектам аналогам и типовым проектам; составление договорных цен.

7. Раздел
"Охрана окружающей среды" учтен в графах 3, 8-10.

Приложение 3

К
таблице 14-1. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВИДОВ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В
ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТОВ


	
№ пп

	
Наименование
объектов проектирования

	
Технологическая
часть

	
Электроснабжение


	
Энерго-объекты
и промпроводки

	
Слаботочные
устройства

	
Архитектурно-строительная
часть

	
Водоснабжение
и канализация

	
Отопление,
вентиляция и кондиционирование

	
Генплан
и транспорт

	
Технико-экономическая
часть и паспорт завода

	
Механизация
транспорта

	
Автоматизация
и электропривод

	
Кондиционирование

	
Организация
строительства

	
Сводная
смета

	
Промэстетика

	
Нормоконтроль

	
Научная
организация труда, управление предприятием


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12

	
13

	
14

	
15

	
16

	
17

	
18

	
19


	
1-2

	
Заводы
криогенного и крупногабаритного химоборудования

	
12

	
5,9

	
4,8

	
1,1

	
22,1

	
10,2

	
10,4

	
5,2

	
1,9

	
10,6

	
8,2

	
1

	
0,8

	
2,5

	
1

	
1,8

	
0,5


	
3-4

	
Заводы
химоборудования машинного типа

	
12

	
5,3

	
5,2

	
1,1

	
22,8

	
10,4

	
10,3

	
5,4

	
2

	
10,2

	
7,2

	
1

	
0,9

	
2,5

	
1

	
1,8

	
0,9


	
5-7

	
Заводы
химаппаратуры

	
12

	
6,0

	
5,2

	
1,1

	
22,5

	
10,3

	
10

	
4,6

	
2

	
10,1

	
8,2

	
1

	
0,9

	
2,5

	
1

	
1,8

	
0,8


	
8-9

	
Заводы
полимерного машиностроения

	
12,4

	
6,4

	
5,3

	
1,1

	
22,2

	
10,2

	
9,8

	
5,1

	
2

	
10,2

	
7,5

	
1

	
0,7

	
2,5

	
1

	
1,8

	
0,8


	
10-11

	
Заводы по
производству долот

	
11,6

	
5,5

	
5,2

	
1,1

	
22,3

	
9,9

	
10

	
5,2

	
2

	
10,2

	
9,1

	
1

	
1

	
2,5

	
1

	
1,7

	
0,7


	
12-13

	
Заводы по
производству нефтегазопромыслового оборудования с цехами литейного
производства

	
12

	
5,7

	
5,3

	
1,1

	
23,2

	
10,1

	
9,9

	
5,5

	
2

	
10,2

	
7,5

	
1

	
0,8

	
2,5

	
1

	
1,8

	
0,4


	
14-15

	
Заводы по
производству крупноблочного, реакторного, нефтегазоперерабатывающего
оборудования

	
12

	
5,7

	
5,3

	
1

	
22,3

	
10,2

	
10,5

	
5,2

	
2,0

	
10,2

	
8,2

	
1

	
0,6

	
2,5

	
1

	
1,7

	
0,6


	
16-17

	
Заводы
компрессорного оборудования

	
12,1

	
6,0

	
4,7

	
1

	
21,8

	
9,8

	
10,2

	
5,1

	
2,0

	
9,9

	
9,2

	
1

	
1

	
2,5

	
1

	
1,8

	
0,9


	
18-19

	
Заводы
холодильного оборудования

	
12,1

	
5,9

	
5,0

	
1,1

	
22,2

	
9,9

	
10

	
5,3

	
1,8

	
10,2

	
9,3

	
1

	
0,5

	
2,5

	
1

	
1,6

	
0,6






Примечание. Примечания, изложенные в
приложениях 1 и 2 к таблице 14-1, относятся к
соответственным частям и видам проектных работ настоящего приложения.

Приложение 1

К
таблице 14-2.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ
ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


	
№ пп

	
Наименование и характеристика объектов
проектирования

	
Технологическая часть

	
Электроснабжение и электрооборудование

	
Энерго-объекты, технологические трубопроводы

	
Слаботочные устройства

	
Архитектурно-строительная часть

	
Водоснабжение и канализация

	
Отопление и вентиляция

	
Генплан и транспорт

	
Сметная документация

	
Механизация транспорта

	
Автоматизация и управление электроприводами

	
Кондиционирование

	
Промышленная эстетика и интерьер

	
Нормоконтpoль

	
Спец установки /технологическая часть/


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12

	
13

	
14

	
15

	
16

	
17


	
1-2

	
Заводы по производству
бумагоделательного и целлюлозного оборудования / с цехами литейного
производства/

	
10

	
8,4

	
4,3

	
1

	
21,9

	
7,5

	
6,5

	
4,6

	
11,1

	
9,9

	
3,5

	
2,1

	
2,4

	
0,8

	
6,1


	
3-4

	
Заводы по производству
крупной стальной трубопроводной арматуры диаметром до 2200 мм

	
10

	
8,6

	
4,4

	
0,9

	
22

	
8

	
6,4

	
4,6

	
11

	
9,7

	
3,6

	
1,8

	
2,1

	
1,1

	
5,8


	
5-6

	
Заводы по
производству мелкой и средней стальной и из специальных сплавов арматуры диаметром
от 800 мм и менее и заводы по производству электро-приводов и запорной
промышленной арматуре

	
10

	
8,8

	
4,5

	
0,9

	
22

	
8

	
6,4

	
4,5

	
10,7

	
9,3

	
3,9

	
2,1

	
2

	
1,4

	
5,4


	
7-8

	
Заводы по
производству насосов

	
10

	
9,0

	
4,5

	
1

	
21,9

	
7,8

	
6,4

	
4,6

	
10,7

	
9,6

	
4

	
1,9

	
2,3

	
1

	
5,3






Примечания:
1. В графах 3-9, 11-14, 16 учтено составление ведомостей и сводных ведомостей
потребности в материалах, составленных по видам строительных и монтажных работ,
сборников спецификаций оборудования, опросных листов и габаритных чертежей на
соответствующие виды оборудования и изделий.

2.
В графе 3 предусматривается проектирование технологической части корпусов и
цехов объектов основного производственного, вспомогательного подсобного и
обслуживающего назначения /блоков вспомогательных цехов, складов,
инженерно-лабораторных корпусов/; объектов транспортного хозяйства, данные о
количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и водные источники.

3.
В графе 7, кроме архитектурно-строительной части, предусматривается
проектирование технологической части рабочей документации объектов:
административных зданий, бытовых, столовых, прачечных, здравпунктов.

4.
В графе 10, кроме разработки генплана и транспорта, предусматривается рабочая
документация по рекультивации земли и сводных планов инженерных сетей.

5.
В графе 11 предусматривается составление локальных и объектных смет,
составление ведомостей объемов строительных и монтажных работ; определение
сметной стоимости пусковых комплексов; определение в локальных и объектных
сметах и в сводных расчетах НУЧП; нормативной трудоемкости и сметной заработной
платы.

Приложение 2

К
таблице 14-2.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ
ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТОВ


	
№№ пп

	
Наименование объектов проектирования

	
Технологическая часть

	
Электроснабжение и электрооборудование

	
Электрообъекты и технологические трубопроводы

	
Слаботочные устройства

	
Архитектурно-строительная часть

	
Водоснабжение и канализация

	
Отопление и вентиляция

	
Генплан и транспорт

	
Технико-экономическая часть

	
Механизация транспорта

	
Автоматизация и управление электроприводами

	
Кондиционирование

	
Проектные организации строительства

	
Научная организация труда. Управление
предприятием

	
Освоение проектных мощностей

	
Сметная документация

	
Спец. установки /технологическая часть/

	
Промышленная эстетика


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12

	
13

	
14

	
15

	
16

	
17

	
18

	
19

	
20


	
1-2

	
Заводы по
производству бумагоделательного и целлюлозного оборудования /с цехами
литейного производства/

	
22,3

	
8

	
3

	
0,7

	
8,6

	
9,2

	
6,9

	
4,7

	
6

	
7,6

	
2,7

	
1,4

	
3,6

	
2,4

	
1,6

	
9,3

	
1,5

	
0,5


	
3-4

	
Заводы по
производству крупной стальной трубопроводной арматуры диаметром до 2200 мм

	
21,8

	
8,2

	
3,2

	
0,7

	
8,8

	
9

	
7

	
4,7

	
6

	
7,2

	
2,8

	
1,3

	
3,7

	
2,3

	
1,5

	
9,8

	
1,5

	
0,5


	
5-6

	
Заводы по
производству мелкой и средней стальной и из специальных сплавов арматуры
диаметром от 800 мм и менее и заводы по производству электроприводов к
запорной промышленной арматуре

	
21,3

	
8,3

	
3,1

	
0,7

	
8,8

	
8,7

	
7

	
5

	
6

	
7,1

	
3,1

	
1,5

	
4

	
2,5

	
1,7

	
9,2

	
1,5

	
0,5


	
7-8

	
Заводы по
производству насосов

	
21,4

	
8,3

	
3,3

	
0,7

	
8,7

	
8,5

	
6,8

	
5

	
6,1

	
7,1

	
3

	
1,6

	
3,9

	
2,6

	
1,8

	
9,2

	
1,5

	
0,5






Примечания: 1. В
графах 3-10, 12-14, 19, 20 учтено: составление спецификаций оборудования для
размещения заказов на технологическое, энергетическое, подъемно-транспортное и
другое оборудование, на изготовление которого необходимо длительное время, а
также на оборудование, исходные данные по которому проектные организации
получают от заводов-изготовителей; составление ведомостей, применительно к
указанной форме спецификаций на остальное оборудование, в том числе на не
стандартизированное.

2. В графе 3 учтена:
разработка технологической части по объектам основного, вспомогательного производственного
назначения.

3.
В графе 7, кроме архитектурно-строительной части, учтена технологическая часть
по административным зданиям, бытовым, здравпунктам, прачечным и столовым.

4. В графе 10, кроме
разработки раздела генплана и транспорта, учтена разработка проекта по
рекультивации земли, составление сводных планов инженерных сетей.

Приложение 3

К
таблице 14-2.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ
ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ


	
№ пп

	
Наименование объектов проектирования

	
Технологическая часть

	
Электроснабжение и электрооборудование

	
Энергообъекты и технологические трубопроводы

	
Слаботочные устройства

	
Архитектурно-строительная часть

	
Водоснабжение и канализация

	
Отопление и вентиляция

	
Генплан и транспорт

	
Технико-экономическая часть

	
Механизация транспорта

	
Автоматизация и управление электроприводами

	
Кондиционирование

	
Проект организации строительства

	
Научная организация труда. Управление
предприятием

	
Освоение проектных мощностей

	
Сметная документация

	
Спец. установки /технологическая часть/

	
Промышленная эстетика и интерьер

	
Нормоконтроль


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12

	
13

	
14

	
15

	
16

	
17

	
18

	
19

	
20

	
21


	
1-2

	
Заводы по
производству бумагоделательного и целлюлозного оборудования с цехами
литейного производства/

	
10,8

	
6,2

	
4,2

	
1

	
20,4

	
7,9

	
6,7

	
4,5

	
1,2

	
9,3

	
3,3

	
1,9

	
0,8

	
0,5

	
0,3

	
10,7

	
5,5

	
2,1

	
0,7


	
3-4

	
Заводы по
производству хрупкой стальной трубопроводной арматуры диаметром до 2200 мм

	
10,7

	
8,3

	
4,3

	
0,9

	
20,7

	
8,4

	
6,5

	
4,6

	
1,1

	
9,1

	
3,5

	
1,7

	
0,7

	
0,4

	
0,3

	
10,6

	
5,3

	
2

	
0,9


	
5-6

	
Заводы по
производству мелкой и средней стальной и из специализированных сплавов
арматуры диаметром от 800 мм и менее и заводы по производству злектроприводов
к запорной промышленной арматуре

	
10,9

	
8,5

	
4,4

	
0,8

	
20,3

	
8,2

	
6,6

	
4,5

	
1,4

	
8,6

	
3,7

	
1,9

	
0,9

	
0,6

	
0,4

	
10,4

	
4,9

	
1,8

	
1,2


	
7-8

	
Заводы по
производству насосов

	
10,9

	
8,6

	
4,4

	
0,9

	
20,4

	
7,8

	
6,5

	
4,6

	
1,3

	
9

	
3,8

	
1,8

	
0,8

	
0,5

	
0,4

	
10,4

	
4,9

	
2,1

	
0,9






Приложение 1

К
таблице 14-3.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВИДОВ
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


	
№№пп

	
Наименование объектов проектирования

	
Технологическая часть

	
Электроснабжение и электрооборудование

	
Промпроводки и энергообъекты

	
Слаботочные устройства

	
Архитектурно-строительная часть

	
Водоснабжение и канализация

	
Отопление и вентиляция

	
Генплан и транспорт

	
Объектная смета

	
Механизация

	
Автоматизация и электропривод

	
Кондиционирование воздуха

	
Промышленная эстетика и интерьер

	
Нормоконтроль

	
Спецустановки (технологическая

часть)


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12

	
13

	
14

	
15

	
16

	
17


	
1-3

	
Котельно-заготовительные,
сварочные корпуса(цехи)

	
13,2

	
5,4

	
5,6

	
1,1

	
26,6

	
7

	
8

	
3,3

	
1,5

	
16,2

	
8,6

	
1

	
1

	
1,5

	
-


	
4-5

	
Объекты
механосборочного производства

	
12,7

	
5,4

	
4,9

	
1,2

	
25

	
3,4

	
5,5

	
3,3

	
1,5

	
15

	
8,6

	
1

	
1

	
1,5

	
10


	
6-9

	
Цехи горячей
обработки металлов (литейные, кузнечно-штамповочные)

	
12,2

	
5,3

	
5,3

	
1,1

	
26,2

	
7

	
8

	
3,3

	
1,5

	
18

	
8,6

	
1

	
1

	
1,5

	
-


	
10-11

	
Сборочно-сварочные
корпуса (цехи)

	
12,2

	
5,6

	
5,5

	
1,1

	
25,5

	
7,2

	
8

	
3,3

	
1,5

	
18

	
8,6

	
1

	
1

	
1,5

	
-


	
12-13

	
Цехи товаров
народного потребления

	
13,1

	
5,4

	
5,8

	
1,1

	
26

	
7,5

	
8

	
3,3

	
1,5

	
16,2

	
8,6

	
1

	
1

	
1,5

	
-


	
14-15

	
Скрапоразделочные
базы

	
14

	
5,6

	
5

	
1,1

	
27,7

	
6,6

	
7,5

	
3,3

	
1,5

	
16,6

	
7,6

	
1

	
1

	
1,5

	
-


	
16-17

	
Испытательные
станции

	
20

	
5,6

	
5

	
1,1

	
25,6

	
5,4

	
6,5

	
3,3

	
1,5

	
11,3

	
11,2

	
1

	
1

	
1,5

	
-


	
18-19

	
Складские
блоки

	
14

	
5,4

	
-

	
1,1

	
29,4

	
3,5

	
5,7

	
3,3

	
1,5

	
20,6

	
13,5

	
-

	
0,5

	
1,5

	
-






(Новая редакция).

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В графах 3-10, 12-14 учтено составление локальных смет, ведомостей
потребности в материалах, ведомостей объемов строительных и монтажных работ,
НУЧП, нормативной трудоемкости и сметной заработной платы, опросных листов и
габаритных чертежей на соответствующие виды оборудования и изделий.

2.
В графе 11 предусматривается составление объектных смет, сводных ведомостей
потребности в материалах, НУЧП, нормативной трудоемкости и сметной заработной
платы.

Приложение 2

К
таблице 14-3.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И В ПРОЦЕНТАХ
ОТ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА


	
№№ пп

	
Наименование объектов проектирования

	
Технологическая часть

	
Электроснабжение и электрооборудование

	
Энерго-объекты и промпровдки

	
Слаботочные устройства

	
Архитектурно-строительная часть

	
Водоснабжение и канализация

	
Отопление и вентиляция

	
Генплан и транспорт

	
Технико-экономическая часть

	
Механизация

	
Автоматика и электропривод

	
Кондиционирование

	
Промышленная эстетика

	
Организация строительства

	
Сметная документация

	
Спецустановки (технологические решения)

	
Научная организация труда и управления


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12

	
13

	
14

	
15

	
16

	
17

	
18

	
19


	
1-3

	
Котельно-заготовительные
сварочные корпуса (цехи)

	
28

	
5,2

	
5

	
1,1

	
11,4

	
6,6

	
8

	
3,5

	
5

	
8,4

	
7,8

	
1

	
1

	
2,5

	
4

	
-

	
1,5


	
4-5

	
Объекты
механо-сборочного производства

	
27,1

	
4,7

	
5

	
1,1

	
11,4

	
6,6

	
8

	
3,5

	
5

	
7,8

	
8,8

	
1

	
1

	
2,5

	
4

	
1

	
1,5


	
6-9

	
Цехи горячей
обработки металлов (литейные, кузнечно-штамповочные)

	
25,2

	
5,2

	
5

	
1,1

	
11

	
6,5

	
8

	
3,5

	
5

	
12,2

	
7,3

	
1

	
1

	
2,5

	
4

	
-

	
1,5


	
10-11

	
Сборочно-сварочные
корпуса (цехи)

	
28,3

	
5,7

	
5

	
1,1

	
10,4

	
5,7

	
8

	
3,5

	
5

	
11

	
6,3

	
1

	
1

	
2,5

	
4

	
-

	
1,5


	
12-13

	
Цехи товаров
народного потребления

	
28

	
5,2

	
4,9

	
1,1

	
11,4

	
6,6

	
9

	
3,5

	
5

	
8

	
7,3

	
1

	
1

	
2,5

	
4

	
2

	
1,5


	
14-15

	
Скрапоразделочные
базы

	
28,7

	
5,8

	
4,1

	
1,1

	
13,4

	
5,3

	
7,7

	
3,5

	
5

	
9

	
6,4

	
1

	
1

	
2,5

	
4

	
-

	
1,5


	
16-17

	
Испытательные
станции

	
28,1

	
5,3

	
4,2

	
1,1

	
12,4

	
5,6

	
7,5

	
3,5

	
5

	
8

	
9,3

	
1

	
1

	
2,5

	
4

	
-

	
1,5


	
18-19

	
Складские
блоки

	
25

	
4,2

	
-

	
1,1

	
18,4

	
2

	
4

	
3,5

	
5

	
14

	
14,3

	
-

	
0,5

	
2,5

	
4

	
-

	
1,5






(Новая редакция).

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В графах 3-10, 12-14, 18 учтено: составление спецификаций оборудования;
составление локальных смет и локальных сметных расчетов.

2.
В графах 3, 11, 16, 19, учтены работы по организации подготовки и освоению
проектных мощностей в нормативные сроки.

3.
Раздел "Охрана окружающей среды" учтен в графах 3, 8-10.

4.
В графе 17 предусматривается: составление сводного сметно-финансового расчета,
сводки затрат, объектного сметного расчета, ведомостей сметной стоимости
объектов и работ по охране окружающей среды; составление локальных сметных
расчетов по объектам и типовым проектам; составление договорных цен.

Приложение 3

К
таблице 14-3.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВИДОВ
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ


	
№№пп

	
Наименование объектов проектирования

	
Технологическая часть

	
Электроснабжение и электрооборудование

	
Промпроводки и энергообъекты

	
Слаботочные устройства

	
Архитектурно-строительная часть

	
Водоснабжение и канализация

	
Отопление и вентиляция

	
Генплан и транспорт

	
Технико-экономическая часть

	
Механизация

	
Автоматизация и электропривод

	
Кондиционирование

	
Организация строительства

	
Сметная документация

	
Промэстетика

	
Научная организация труда и управления

	
Нормоконтроль

	
Спецустановки (технологическая часть)


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12

	
13

	
14

	
15

	
16

	
17

	
18

	
19

	
20


	
1-3

	
Котельно-заготовительные
сварочные корпуса (цехи)

	
14

	
5,3

	
5,7

	
1,1

	
24,4

	
6,9

	
8

	
3,2

	
2

	
13

	
8,6

	
1

	
1

	
2,5

	
1

	
0,8

	
1,5

	
-


	
4-5

	
Объекты механо-сборочного
производства

	
12,3

	
4,8

	
4,7

	
1,1

	
24,2

	
4,7

	
6

	
2,5

	
1,9

	
12,7

	
8

	
1

	
1

	
2,5

	
1

	
0,8

	
1,3

	
9,5


	
6-9

	
Цехи горячей
обработки металлов (литейные, кузнечно-штамповочные)

	
14

	
5,5

	
4,7

	
1,1

	
24,5

	
6,7

	
7,1

	
3,2

	
2

	
16,5

	
6,9

	
1

	
1

	
2,5

	
1

	
0,8

	
1,5

	
-


	
10-11

	
Сборочно-сварочные
корпуса (цехи)

	
14,1

	
5,4

	
4,7

	
1,1

	
24,9

	
6,1

	
7

	
3,2

	
2

	
16,5

	
7,2

	
1

	
1

	
2,5

	
1

	
0,8

	
1,5

	
-


	
12-13

	
Цехи товаров
народного потребления

	
13,5

	
5,4

	
5,8

	
1,1

	
24,7

	
6,4

	
8

	
3,2

	
2

	
13

	
9,1

	
1

	
1

	
2,5

	
1

	
0,8

	
1,5

	
-


	
14-15

	
Скрапоразделочные
базы

	
14

	
5,4

	
4,9

	
1,1

	
26,2

	
5,9

	
6,5

	
3,2

	
1,8

	
16,2

	
7

	
1

	
1

	
2,5

	
1

	
0,8

	
1,5

	
 


	
16-17

	
Испытательные
станции

	
16,6

	
5,5

	
4,2

	
1,1

	
27,2

	
5,9

	
6,5

	
3,2

	
1,3

	
10,6

	
9,6

	
1

	
1

	
2,5

	
1

	
0,8

	
1,5

	
 


	
18-19

	
Складские
блоки

	
12

	
4,3

	
-

	
1,1

	
31,4

	
2,4

	
4,4

	
3,5

	
1,8

	
19,9

	
12,9

	
-

	
1

	
2,5

	
0,5

	
0,8

	
1,5

	
-






(Новая редакция).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Примечания, изложенные в приложениях 1 и 2 к таблице 14-2,
относятся к соответствующим частям и видам проектных работ данного приложения.
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