






[image: Logo]
StandartGOST.ru - бесплатные ГОСТы и магазин документов

Меню







	


Заказать документы

 
	























Товары в корзине: 0 шт
Оформить заказ







Сборник 22
Перегородки

 





Купить Сборник 22 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее
Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.
Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"
Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.
Способы доставки
	Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
	Курьерская доставка (7 дней)
	Самовывоз из московского офиса
	Почта РФ












‹
›
×







Это поправка для Сборники ПВР
 	Дата введения	01.10.1993
	Добавлен в базу	10.11.2009









	Актуализация	01.01.2009

Этот документ находится в:
	Раздел Документы Системы нормативных документов в строительстве	Раздел Нормативные документы по экономике	Раздел Ценообразование и сметы







	Текст документа









МИНСТРОЙ
РОССИИ



СБОРНИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ НА ВИДЫ РАБОТ

(СБОРНИКИ ПВР)

СБОРНИК 22

ПЕРЕГОРОДКИ

Москва 1994

Содержание


	
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ
РАБОТ

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НА
ВИДЫ РАБОТ

ПВР-21011 Устройство перегородок
из керамического кирпича и камней

ПВР-22012 Устройство перегородок
из силикатного кирпича

ПВР-22021 Устройство монолитных
железобетонных и бетонных перегородок

ПВР-22031 Установка сборных
железобетонных панелей перегородок

ПВР-22032 Устройство перегородок
из легкобетонных блоков и плит

ПВР-22041 Остекление перегородок
профильным стеклом, включая стеклопакеты

ПВР-22042 Остекление перегородок
оконным стеклом

ПВР-22043 Устройство перегородок
из стеклоблоков

ПВР-22051 Устройство перегородок
из асбестоцементных листов и экструзионных панелей

ПВР-22061 Устройство перегородок
деревянных

ПВР-22071 Устройство
гипсобетонных панелей перегородок

ПВР-22081 Установка защитных
стальных сеток

ПВР-22091 Установка перегородок
из алюминиевых конструкций








РАЗРАБОТАН АО
"Воронежэлектронпроект" (канд. экон. наук В.П. Антипов, инженеры Т.И.
Алексеичева, В.Н. Сафонов, Г.А. Аленичева) и рассмотрен Главценообразованием
Минстроя России (инженеры В.И. Кузнецов,
В.А. Степанов, Л.Н. Крылов, Т.Е. Кочергина).


	
Государственный
комитет Российской Федерации

по вопросам архитектуры и строительства

(Госстрой России)

	
Сборники
показателей стоимости на виды

работ (Сборники ПВР) 

Сборник 22

Перегородки






ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Сборник содержит показатели на виды работ (ПВР)
по устройству основных типов перегородок. Стоимостные показатели в таблицах
даны для базисного района строительства (Московская область).

1.2.
Показателями на виды работ учтено выполнение полного комплекса работ -
основных, вспомогательных и сопутствующих, перечень которых приведен в СНиР-91
в "Составе работ" и технической части.

По перегородкам из сборных железобетонных, гипсобетонных и
асбоцементных панелей

1.3. В ПВР-22031 (гр. 7, 8) и ПВР-22071 (гр. 1-3) предусмотрена
установка одинарных крупнопанельных перегородок. При установке двойных
перегородок к показателям необходимо применять коэффициенты, приведенные в
разделе 3 технической части данного сборника.

1.4. В ПВР-22051 (гр. 1-3) монтаж элементов
фахверка не учтен.


	
Утвержден

постановлением Госстроя России

от 2 сентября 1993 г. № 12-224

	
Срок введения

в действие

1 октября 1993 г.






1.5. Пункт 1.2, 1.3, 1.6,
1.7, 1.9-1.13 общих указаний сборника ПВР № 13 «Каркас» распространяются на
данный сборник.

По перегородкам из кирпича легкобетонных блоков

1.6. Пункт
1.17 общих указаний сборника ПВР № 16, 17 «Стены наружные и внутренние»,
предусматривающий применение поправочных коэффициентов при изменении толщины
кирпича, принятого в нормах, распространяется на данный сборник.

1.7. Пункт
1.22, 1.24, 1.25 общих указаний сборника ПВР № 16,17 «Стены наружные и
внутренние» в части устройства лесов при кладке перегородок распространяются на
данный сборник.

По монолитным железобетонным перегородкам

1.8. Пункт
1.18 общих указаний сборника ПВР № 13 «Каркас», предусматривающий применение
поправочных коэффициентов при производстве работ на высоте (глубине) выше
(ниже) 15 м от поверхности земли, распространяется на данный сборник.

1.9. Пункты
1.14-1.17, 1.20, 1.21 общих указаний сборника ПВР № 13 «Каркас»
распространяются на данный сборник.

По деревянным перегородкам

1.10. Пункт
1.24 технической части сборника ПВР № 13 «Каркас» распространяется на данный
сборник.

1.11. На ПВР-22061 распространяются положения
пункта 1.22 общих указаний сборника ПВР № 13 «Каркас».

1.12. На
данный сборник распространяется пункт 1.23 общих указаний сборника ПВР № 13
«Каркас», предусматривающий применение поправочных коэффициентов при
изготовлении конструкций из материалов немягких пород.

По стальным перегородкам

1.13. ПВР-22091 (гр. 1, 2) предусматривает
монтаж конструктивных элементов из алюминиевых сплавов независимо от проектных
решений.

1.14. На
ПВР-22013, 22081 и 22091 распространяется пункт 1.30 общих указаний сборника
ПВР № 13 «Каркас», предусматривающий применение поправочных коэффициентов при
монтаже металлоконструкций по железобетонным и каменным опорам.

1.15. Пункты 1.26-1.29 общих указаний сборника ПВР № 13 «Каркас» распространяются
на данный сборник.

По остекленным перегородкам

1.16.
Остекление предусмотрено с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц
для помещений высотой (от пола до потолка) до 8 м. Для помещений высотой более
8 м затраты на устройство лесов определяются дополнительно по ПВР-16071.

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

По перегородкам из сборных железобетонных, гипсобетонных и
асбестоцементных панелей

2.1. Площадь
сборных конструкций с единицей измерения 1 м2 следует определять по
наружному обводу без вычета проемов.

2.2. Пункты 2.2, 2.3 технической части
сборника ПВР № 13 «Каркас» распространяются на данный сборник.

По перегородкам из кирпича и легкобетонных блоков

2.3. Объем
работ по устройству перегородок следует исчислять по проектной площади за
вычетом по наружному обводу коробок.

2.4. Пункт
2.11 раздела 2 технической частя сборника ПВР № 16, 17 «Стены наружные и
внутренние» в части устройства лесов при кладке перегородок распространяется на
данный сборник.

По монолитным железобетонным перегородкам

2.5. Пункт
2.3 раздела 2 технической части сборника ПВР № 16, 17 «Стены наружные и
внутренние» распространяется на данный сборник.

По деревянным перегородкам

2.6. Высоту
перегородок следует принимать по проекту от отметки чистого пола до их верха.

2.7. Площадь
перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.

По стальным перегородкам

2.8. Пункт
2.9 раздела 2 технической части сборника ПВР № 13 «Каркас» распространяется на
данный сборник.

2.9. Пункт
2.10 раздела 2 технической части сборника ПВР № 13 «Каркас», предусматривающий
применение поправочных коэффициентов при разборке (демонтаже) конструкций,
распространяется на данный сборник.

2.10. Пункт
2.11 раздела 2 технической части сборника ПВР № 13 «Каркас», предусматривающий
применение поправочных коэффициентов при поставке окрашенных или неокрашенных
конструкций в пакетах, распространяется на данный сборник.

По остекленным перегородкам

2.11. Объем
работ по остеклению деревянных перегородок надлежит исчислять по площади, измеренной
по наружному обводу обвязок переплетов.

2.12. Плошать
перегородок из профильного стекла следует определять за вычетом проемов по
наружному обводу коробок. 

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НА ВИДЫ РАБОТ

Таблица 22-1


	
№ п.п.

	
Условия применения

	
Номер таблицы ПВР

	
Коэффициент к нормам


	
затрат труда

	
заработной платы

	
эксплуатации машин

	
расхода материалов


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7


	
 

	
По
перегородкам из сборных железобетонных, гипсобетонных и асбестоцементных
панелей

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
3.1

	
При установке двойных
крупнопанельных перегородок

	
22031, гр. 7, 8

22071 гр. 1-3

	
2

	
2

	
2

	
-


	
 

	
По
перегородкам из кирпича и легкобетонных блоков

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
3.2

	
При кладке из кирпича
размером 250´120х88 мм к расходу:

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
кирпича

	
22011,

гр. 3-6

22012

гр. 3-6

	
-

	
-

	
-

	
0,77


	
 

	
раствора

	
22011,

гр. 3-6 22012

гр. 3-6

	
-

	
-

	
-

	
0,9


	
3.3

	
Кладка стен криволинейного
очертания

	
22011,

гр. 7-10 22012

гр. 7-10

22032.

гр. 1-10

	
1,1

	
-

	
-

	
-


	
 

	
По
монолитным железобетонным перегородкам

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
3.4

	
Пункты 3.4-3.7 раздела 3
технической части сборника ПВР 13 "Каркас" распространяются на данный
сборник.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
По стальным перегородкам

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
3.5

	
Монтаж конструктивных
элементов по железобетонным и каменным опорам

	
22013, 22081, 22091

	
1,1

	
1,1

	
-

	
-


	
3.6

	
Разборка (демонтаж)
металлических конструкций

	
22013, 22081, 22091

	
0,6

	
0,6

	
0,7

	
0,5


	
3.7

	
Монтаж конструкций,
окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах

	
22013, 22081, 22091

	
1,03

	
1,03

	
-

	
-











ПВР-21011

Устройство перегородок из керамического кирпича и камней

Таблица 22-2

Измеритель - 100 м2


	
Коды по таблицам СНиР-91*

	
Коды материалов-представителей

	
Наименование материалов, изделий, конструкций, машин
и ресурсов

	
Единица измерения

	
Материальные ресурсы

	
Эксплуатация машин

	
Основная зарплата

	
Всего прямых затрат


	
расход на единицу измерения

	
сметная цена единицы измерения

	
итого

	
количество маш.-ч на единицу измерения

	
стоимость маш.-ч

	
итого


	
в том числе зарплата

	
затраты труда

	
в том числе зарплата


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12


	
8-7-3

	
 

	
ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ
ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ВЫСОТОЙ ДО 4 м

	
 

	
 

	
 

	
1003,96

	
 

	
 

	
19,26

	
100,00

	
1123,22


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
5,78

	
143,00

	
105,78


	
 

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
19,26

	
 

	
 


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
5,78

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
001

	
Кирпич керамический

	
тыс. шт.

	
5,215

	
171,10

	
892,36

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
012

	
Раствор товарный

	
м3

	
2,535

	
44,02

	
111,61

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
1003,96

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы
по СНиР-91

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
404-0056

	
001

	
Кирпич керамический
одинарный пластического прессования, пустотелый, эффективный размером 250´120´65 мм, М75

	
тыс. шт.

	
5,000

	
174,000

	
870,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
402-0012

	
012

	
Растворы готовые кладочные
тяжелые цементно-известковые марки 25

	
м3

	
2,300

	
43,530

	
100,12

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1150

	
001

	
Прокат для армирования
железобетонных конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и
термомеханический, термический

	
т

	
0.090

	
248,400

	
22,36

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
402-0013

	
012

	
Растворы готовые кладочные
тяжелые цементно-известковые марки 50

	
м3

	
0,000

	
45,330

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
404-0088

	
001

	
Камни керамические размером
250´120´138 мм, марка 75

	
тыс. шт.

	
0,000

	
276,000

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
0,0

	
 

	
Прочие материалы

	
руб.

	
 

	
 

	
9,99

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов по СНиР-91
в базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
1002,47

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 






________________

СНиР-91
- обобщающее название сборников сметно-нормативной базы 1991 г.

ПВР-22011

Устройство перегородок из керамического кирпича и камней

Таблица 22-3

Измеритель - 100 м3


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Перегородки высотой, м


	
армированные толщиной

	
ненормированные 


	
в 1/4 кирпича

	
в 1/2 кирпича

	
толщиной в 1/2 кирпича


	
до 4

	
св. 4

	
до 4

	
св. 4

	
до 4


	
8-7-1

	
8-7-2

	
8-7-3

	
8-7-4

	
8-7-5


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
86,60

	
63,40

	
100,00

	
76,80

	
84,00


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
124,00

	
95,30

	
143,00

	
114,00

	
121,00


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
10,48

	
10,48

	
19,26

	
19,26

	
19,07


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
10,48

	
10,48

	
19,26

	
19,26

	
19,07


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
3,14

	
3,14

	
5,78

	
5,78

	
5,72


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
001

	
Кирпич керамический

	
тыс. шт.

	
2,833

	
3,077

	
5,215

	
5,215

	
5,085


	
 

	
012

	
Раствор товарный

	
м3

	
1,040

	
1,102

	
2,535

	
2,535

	
2,629


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
530,50

	
574,98

	
1003,96

	
1003,96

	
985,75


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
627,58

	
648,86

	
1123,22

	
1100,02

	
1088,82






Продолжение табл. 22-3


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Перегородки высотой, м


	
неармированные толщиной 1/2 кирпича

	
армированные

	
неармированные


	
из камня толщиной 120 мм


	
св. 4

	
до 4

	
св. 4

	
до 4

	
св. 4


	
8-7-6

	
8-14-1

	
8-14-2

	
8-14-3

	
8-14-4


	
6

	
7

	
8

	
9

	
10


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
60,80

	
86,20

	
66,30

	
70,20

	
54,00


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
92,70

	
125,00

	
96,20

	
103,00

	
79,30


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
19,07

	
15,33

	
14,84

	
15,33

	
14,84


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
19,07

	
15,33

	
14,84

	
15,33

	
14,84


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
5,72

	
4,60

	
4,45

	
4,60

	
4,45


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
001

	
Кирпич керамический

	
тыс. шт.

	
5,085

	
4,325

	
4,325

	
4,194

	
4,194


	
 

	
012

	
Раствор товарный

	
м3

	
2,629

	
1,635

	
1,635

	
1,692

	
1,692


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
985,75

	
811,93

	
811,93

	
792,09

	
792,09


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
1065,62

	
913,46

	
893,07

	
877,62

	
860,93






ПВР-22012

Устройство перегородок из силикатного кирпича

Таблица 22-4

Измеритель - 100 м2


	
Коды по таблицам СНиР-91*

	
Коды материалов-представителей

	
Наименование материалов, изделий, конструкций, машин
и ресурсов

	
Единица измерения

	
Материальные ресурсы

	
Эксплуатация машин

	
Основная зарплата

	
Всего прямых затрат


	
расход на единицу измерения

	
сметная цена единицы измерения

	
итого

	
количество маш.-ч на единицу измерения

	
стоимость маш.-ч

	
итого


	
в том числе зарплата

	
затраты труда

	
в том числе зарплата


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12


	
8-7-3

	
 

	
ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА,
ВЫСОТОЙ ДО 4 м

	
 

	
 

	
 

	
633,96

	
 

	
 

	
19,26

	
100,00

	
753,22


	
 

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
5,78

	
143,00

	
105,78


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
19,26

	
 

	
 


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
5,78

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
002

	
Кирпич силикатный

	
тыс. шт.

	
5,352

	
97,60

	
522,36

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
012

	
Раствор товарный

	
м3

	
2,535

	
44,02

	
111,61

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы
по СНиР-91

	
руб.

	
 

	
 

	
633,96

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
404-0078

	
002

	
Кирпич силикатный
одинарный, эффективный размером 250´120´65 мм, марка 75

	
тыс. шт.

	
5,000

	
100,000

	
500,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
404-0034

	
002

	
Камни силикатные размером
250´120´138 мм, марка 75

	
тыс. шт.

	
0,000

	
183,000

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1150

	
002

	
Прокат для армирования
железобетонных конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и
термомеханический, термический

	
т

	
0,090

	
248,400

	
22,36

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
402-0012

	
012

	
Растворы готовые кладочные
тяжелые цементно-известковые марки 25

	
м3

	
2,300

	
43,530

	
100,12

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
402-0013

	
012

	
Растворы готовые кладочные
тяжелые цементно-известковые марки 50

	
м3

	
0,000

	
45,330

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
0-0

	
 

	
Прочие материалы

	
руб.

	
 

	
 

	
9,99

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов по СНиР-91
в базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
632,47

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 






ПВР-22012

Устройство перегородок из силикатного кирпича

Таблица 22-5

Измеритель - 100 м2


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Перегородки высотой, м


	
армированные толщиной

	
неармированные толщиной


	
в 1/4 кирпича

	
в 1/2 кирпича


	
до 4

	
св. 4

	
до 4

	
св. 4

	
до 4


	
8-7-1

	
8-7-2

	
8-7-3

	
8-7-4

	
8-7-5


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
86,60

	
63,40

	
100,00

	
76,80

	
84,00


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
124,00

	
95,30

	
143,00

	
114,00

	
121,00


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
10,48

	
10,48

	
19,26

	
19,26

	
19,07


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
10,48

	
10,48

	
19,26

	
19,26

	
19,07


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
3,14

	
3,14

	
5,78

	
5,78

	
5,72


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
002

	
Кирпич силикатный

	
тыс. шт.

	
2,919

	
3,165

	
5,352

	
5,352

	
5,123


	
 

	
012

	
Раствор товарный

	
м3

	
1,040

	
1,102

	
2,535

	
2,535

	
2,629


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
330,70

	
357,42

	
633,96

	
633,96

	
615,75


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
427,79

	
431,30

	
753,22

	
730,02

	
718,82






Продолжение табл. 22-5


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Перегородки высотой, м


	
неармированные толщиной в 1/2 кирпича

	
армированные

	
неармированные


	
из камней толщиной 120 мм


	
св. 4

	
до 4

	
св. 4

	
до 4

	
св. 4


	
8-7-6

	
8-14-1

	
8-14-2

	
8-14-3

	
8-14-4


	
6

	
7

	
8

	
9

	
10


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
60,80

	
86,20

	
66,30

	
70,20

	
54,00


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч.

	
92,70

	
125,00

	
96,20

	
103,00

	
79,30


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
19,07

	
15,33

	
14,84

	
15,33

	
14,84


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
19,07

	
15,33

	
14,84

	
15,33

	
14,84


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
5,72

	
4,60

	
4,45

	
4,60

	
4,45


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
002

	
Кирпич силикатный

	
тыс. шт.

	
5,123

	
5,104

	
5,104

	
4,875

	
4,875


	
 

	
012

	
Раствор товарный

	
м3

	
2,629

	
1,635

	
1,635

	
1,692

	
1,692


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
615,75

	
570,13

	
570,13

	
550,29

	
550,29


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
695,62

	
671,66

	
651,27

	
635,82

	
619,13






ПВР-21013

Монтаж металлоконструкций каркасов перегородок

Таблица 22-6

Измеритель - т


	
Коды по таблицам СНиР-91

	
Коды материалов-представителей

	
Наименование материалов, изделий, конструкций, машин
и ресурсов

	
Единица измерения

	
Материальные ресурсы

	
Эксплуатация машин

	
Основная зарплата

	
Всего прямых затрат


	
расход на единицу измерения

	
сметная цена единицы измерения

	
итого

	
количество маш.-ч на единицу измерения

	
Стоимость маш.-ч

	
итого


	
в том числе зарплата

	
затраты труда

	
в том числе зарплата


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12


	
9-43-1

	
 

	
МОНТАЖ ФАХВЕРКА

	
 

	
 

	
 

	
722,86

	
 

	
 

	
57,77

	
21,00

	
801,64


	
 

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
11,41

	
25,30

	
32,41


	
021246

	
 

	
Краны на гусеничном ходу
при работе на других видах строительства грузоподъемностью 50-63 т

	
маш.-ч

	
 

	
 

	
 

	
2,480

	
16,59

	
41,14

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
2,59

	
6,42

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
16,63

	
 

	
 


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
4,99

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
263

	
Стальные конструкции,

	
т

	
1,437

	
502,88

	
722,86

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
изготавливаемые по чертежам
«КМ»

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
722,86

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы
по СНиР-91

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
201-0757

	
263

	
Отдельные конструкции,
элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей со
средней массой сборочных единиц от 0,5 до 1 т

	
т

	
1,000

	
694,400

	
694,40

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1515

	
263

	
Электроды Э 46 диаметром 4
мм

	
т

	
0,016

	
647,900

	
10,37

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
201-0756

	
263

	
Конструктивные элементы
зданий с преобладанием горячекатаных профилей, массой свыше 0,1 до 0,5 т

	
т

	
0,001

	
705,600

	
0,71

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
610-1014

	
263

	
Болты строительные с
гайками и шайбами

	
т

	
0,010

	
1090,420

	
10,90

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
0-0

	
 

	
Прочие материалы

	
руб.

	
 

	
 

	
5,64

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов по СНиР-91
в базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
722,02

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 











ПВР-2201З

Монтаж металлоконструкций каркасов перегородок

Таблица 22-7

Измеритель - т


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Монтаж фахверка


	
9-43-1


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
21,00


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
25,30


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 


	
 

	
021246

	
Краны на гусеничном ходу
при работе на других видах строительства грузоподъемностью 50-6З т

	
маш.-ч

	
2,480


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
16,63


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации машин
в базисном уровне

	
руб.

	
57,77


	
4

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
11,41


	
 

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 


	
 

	
263

	
Стальные конструкции,
изготавливаемые по чертежам "КМ"

	
т

	
1,437


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
722,86


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
801,64











ПВР-22021

Устройство монолитных железобетонных и бетонных перегородок

Таблица 22-8

Измеритель - 100 м2


	
Коды по таблицам СНиР-91

	
Коды материалов-представителей

	
Наименование материалов, изделий, конструкций, машин
и ресурсов

	
Единица измерения

	
Материальные ресурсы

	
Эксплуатация машин

	
Основная зарплата

	
Всего прямых затрат


	
расход на единицу измерения

	
сметная цена единицы измерения

	
итого

	
количество маш.-ч на единицу измерения

	
стоимость маш.-ч

	
итого


	
в том числе зарплата

	
затраты труда

	
в том числе зарплата


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12


	
6-17-1

	
 

	
КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 3 м ТОЛЩИНОЙ
ДО 100 мм

	
 

	
 

	
 

	
16270,27

	
 

	
 

	
292,13

	
1940,00

	
18502,40


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
87,64

	
2670,00

	
2027,64


	
 

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
292,13

	
 

	
 


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
87,64

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
009

	
Бетон товарный

	
м3

	
112,572

	
46,51

	
5235,71

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
201

	
Арматура для монолитного
железобетона

	
т

	
11,867

	
402,84

	
4780,52

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
215

	
Лес пиленый

	
м3

	
37,871

	
165,14

	
6254,04

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
16270,27

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы
по СНиР-91

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
204-9001

	
201

	
Арматура

	
т

	
9,100

	
464,600

	
4227,86

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
401-9044

	
009

	
Бетон легкий на пористых
заполни гелях класса В 3,5

	
м3

	
0,000

	
49,610

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
401-9021

	
009

	
Бетон тяжелый класса В10,
фракции до 10 мм

	
м3

	
101,500

	
47,200

	
4790,80

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
102-0025

	
215

	
Бруски обрезные длиной
4-6,5 м шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, III сорт

	
м3

	
0,730

	
127,330

	
92,95

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
102-0061

	
215

	
Доски обрезные длиной 4-6,5
м, шириной 75- 150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорт

	
м

	
8,990

	
111,500

	
1002,38

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0086

	
201

	
Болты строительные с
гайками и шайбами

	
т

	
0,480

	
906,200

	
434,98

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
620-2001

	
215

	
Щиты из досок толщиной 25
мм

	
м2

	
395,000

	
13,060

	
5158,70

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1529

	
201

	
Электроды Э 42 диаметром 6
мм

	
т

	
0,180

	
653,800

	
117,68

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
0-0

	
 

	
Прочие материалы

	
руб.

	
 

	
 

	
386,88

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов по СНиР-91
в базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
16212,24

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


													




ПВР-22021

Устройство монолитных железобетонных бетонных перегородок

Таблица 22-9

Измеритель - 100 м2


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Конструкции перегородок


	
бетонные высотой до, м

	
легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до, мм


	
3

	
6


	
толщиной до, мм


	
100

	
150

	
100

	
150

	
100

	
150


	
6-16-1

	
6-16-2

	
6-16-6

	
6-16-7

	
6-16-13

	
6-16-16


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
1750,00

	
1050,00

	
1830,00

	
1090,00

	
952,00

	
991,00


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
2480,00

	
1490,00

	
2580,00

	
1550,00

	
1360,00

	
1410,00


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
187,33

	
140,17

	
187,33

	
141,48

	
142,79

	
142,79


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
187,33

	
140,17

	
187,33

	
141,48

	
142,79

	
142,79


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
56,20

	
42,05

	
56,20

	
42,44

	
42,84

	
42,84


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
009

	
Бетон товарный

	
м3

	
113,079

	
108,572

	
113,171

	
109,216

	
114,072

	
114,716


	
 

	
201

	
Арматура для монолитного
железобетона

	
т

	
1,080

	
0,607

	
1,080

	
0,607

	
0,000

	
0,000


	
 

	
215

	
Лес пиленый

	
м3

	
37,871

	
21,324

	
37,912

	
21,628

	
21,094

	
21,406


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
11948,32

	
8815,81

	
11959,29

	
8895,93

	
8789,03

	
8870,42


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
13885,65

	
10005,98

	
13976,62

	
10127,41

	
9883,82

	
10004,21






Продолжение табл. 22-9


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Конструкции перегородок


	
железобетонные высотой до, м


	
3

	
6

	
более 6


	
толщиной, мм


	
до100

	
до 150

	
100

	
150

	
150


	
6-17-1

	
6-17-2

	
6-17-6

	
6-17-7

	
6-17-12


	
7

	
8

	
9

	
10

	
11


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
1940,00

	
1330,00

	
2010,00

	
1390,00

	
1350,00


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
2670,00

	
1810,00

	
2770,00

	
1870,00

	
1850,00


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
292,13

	
225,32

	
292,13

	
225,32

	
229,25


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
292,13

	
225,32

	
292,13

	
225,32

	
229,25


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
87,64

	
67,60

	
87,64

	
67,60

	
68,77


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
009

	
Бетон товарный

	
м3

	
112,572

	
108,065

	
112,664

	
107,911

	
110,180


	
 

	
201

	
Арматура для монолитного
железобетона

	
т

	
11,867

	
10,686

	
11,845

	
10,686

	
10,709


	
 

	
215

	
Лес пиленый

	
м3

	
37,871

	
21,324

	
37,989

	
21,324

	
22,689


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
16270,27

	
12852,46

	
16284,91

	
12845,33

	
13185,30


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
18502,40

	
14407,78

	
18587,04

	
14460,65

	
14764,55






ПВР-22031

Установка сборных железобетонных панелей перегородок

Таблица 22-10

Измеритель - 100 м2


	
Коды по таблицам СНиР-91

	
Коды материалов-представителей

	
Наименование материалов, изделий, конструкций, машин
и ресурсов

	
Единица измерения

	
Материальные ресурсы

	
Эксплуатация машин

	
Основная зарплата

	
Всего прямых затрат


	
расход на единицу измерения

	
сметная цена измерения

	
итого

	
количество маш.-ч на единицу измерения

	
стоимость маш.-ч

	
итого


	
в том числе зарплата

	
затраты труда

	
в том числе зарплата


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12


	
7-18-3

	
 

	
ОДНОЭТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ С УСТАНОВКОЙ
ПАНЕЛЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 м2 ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ
УПРУГОЙ ПРОКЛАДКОЙ

	
 

	
 

	
 

	
1504,76

	
 

	
 

	
98,95

	
58,00

	
1661,71


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
17,75

	
73,00

	
75,75


	
 

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
021246

	
 

	
Краны на гусеничном ходу
при работе на других видах строительства грузоподъемностью 50-63 т

	
маш.-ч

	
 

	
 

	
 

	
5,000

	
16,59

	
82,95

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
2,59

	
12,95

	
 

	
 


	
020132

	
 

	
Краны башенные при работе
на других видах строительства грузоподъемностью 25 т

	
маш.-ч

	
 

	
 

	
 

	
0,000

	
21,20

	
0,00

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
1,54

	
0,00

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
16,00

	
 

	
 


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
4,80

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
037

	
Панели внутренних стен,
перегородки

	
м2

	
93,522

	
16,09

	
1504,76

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
1504,76

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы
по СНиР-91

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
440-0031

	
037

	
Перегородки сборные
железобетонные плоские, толщиной 10 см, длиной до 3 м, массой до 5 т

	
м2

	
100,000

	
12,780

	
1278,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
440-0032

	
037

	
То же, длиной более 3 м

	
м2

	
0,000

	
13,270

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0616

	
037

	
Мастика сланцевая
уплотняющая нетвердеющая МСУ

	
кг

	
25,000

	
0,280

	
7,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1529

	
037

	
Электроды Э42 диаметрам 6
мм

	
т

	
0,010

	
653,800

	
6,14

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
201-0777

	
037

	
Конструктивные элементы
вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката, соединенного
сваркой

	
т

	
0,240

	
788,480

	
189,24

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
406-0032

	
037

	
Бетон мелкозернистый
(песчаный) класса В 10

	
м3

	
0,100

	
49,710

	
4,97

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
406-0016

	
037

	
Раствор кладочный тяжелый,
цементный, марки 50

	
м3

	
0,200

	
37,330

	
7,47

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
610-1002

	
037

	
Пенополиуретан эластичный
трудносгораемый марки ППУ-ЭР

	
т

	
0,002

	
5276,200

	
10,55

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
406-0018

	
037

	
Раствор кладочный тяжелый,
цементный, марки 100

	
м3

	
0,000

	
41,730

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
610-1005

	
037

	
Пакля пропитанная

	
кг

	
0,000

	
1,430

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
0-0

	
 

	
Прочие материалы

	
руб.

	
 

	
 

	
0,87

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов по СНиР-91
в базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
1504,63

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 






ПВР-22031

Установка сборных железобетонных панелей перегородок

Таблица 22-11

Измеритель - 100 м2


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Панели перегородок площадью до, м2


	
в одноэтажном производственном здании, установленном

	
жилых, общественных и административно-бытовых зданий
промышленных предприятий


	
горизонтально при заполнении швов

	
вертикально


	
раствором

	
упругой прокладкой


	
10

	
15

	
10

	
15

	
2

	
св. 2

	
5

	
10


	
7-18-1

	
7-18-2

	
7-18-3

	
7-18-4

	
7-18-5

	
7-18-6

	
7-52-1

	
7-52-2


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
56,00

	
27,00

	
58,00

	
28,00

	
109,00

	
88,00

	
26,00

	
20,00


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел-ч

	
71,00

	
34,00

	
73,00

	
35,00

	
143,00

	
115,00

	
33,00

	
23,00


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
021246

	
Краны на гусеничном ходу
при работе на других видах строительства грузоподъемностью 50-63 т

	
маш.-ч

	
5,000

	
2,000

	
5,000

	
2,000

	
12,000

	
7,000

	
0,000

	
0,000


	
 

	
020132

	
Краны башенные при работе
на других видах строительства грузоподъемностью 25 т

	
мащ.-ч

	
0,000

	
0,000

	
0,000

	
0,000

	
0,000

	
0,000

	
4,000

	
3,000


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
16,00

	
10,00

	
16,00

	
10,00

	
19,00

	
19,00

	
9,00

	
8,00


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
98,95

	
43,18

	
98,95

	
43,18

	
218,08

	
135,13

	
93,80

	
71,60


	
 

	
 

	
В
том числе заработная плата

	
руб.

	
17,75

	
8,18

	
17,75

	
8,18

	
36,78

	
23,83

	
8,86

	
7,02


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
037

	
Панели внутренних стен, перегородки

	
м2

	
92,431

	
88,670

	
93,522

	
89,275

	
82,584

	
82,228

	
84,041

	
82,191


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
1487,21

	
1426,71

	
1504,76

	
1436,43

	
1328,78

	
1323,05

	
1352,22

	
1322,46


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
1642,16

	
1496,89

	
1661,71

	
1507,61

	
1655,86

	
1546,18

	
1472,02

	
1414,06






ПВР-22032

Устройство перегородок из легкобетонных блоков и плит

Таблица 22-12

Измеритель - 100 м2


	
Коды по таблицам СНиР-91

	
Коды материалов-представителей

	
Наименование материалов, изделий, конструкций, машин
и ресурсов

	
Единица измерения

	
Материальные ресурсы

	
Эксплуатация машин

	
Основная зарплата

	
Всего прямых затрат


	
расход на единицу измерения

	
сметная цена единицы измерения

	
итого

	
количество маш.-ч на единицу измерения

	
cтоимость маш.-ч

	
итого


	
в том числе зарплата

	
затраты труда

	
в том числе зарплата


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12


	
8-24-5

	
 

	
ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ ПРИ
ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 м

	
 

	
 

	
 

	
906,01

	
 

	
 

	
12,62

	
59,70

	
978,33


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
3,79

	
80,00

	
63,49


	
 

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
12,62

	
 

	
 


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
3,79

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
015

	
Камни стеновые

	
м3

	
13,410

	
67,56

	
906,01

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
906,01

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы
по СНиР-91

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
402-0011

	
015

	
Растворы готовые кладочные
тяжелые цементно-известковые марки 10

	
м3

	
0,000

	
42,300

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
402-0012

	
015

	
Растворы готовые кладочные
тяжелые цементно-известковые марки 25

	
м3

	
0,500

	
43,530

	
21,76

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
411-9150

	
015

	
Плиты из камня - известняка

	
м3

	
0,000

	
1002,500

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0219

	
015

	
Гипсовые вяжущие Г-3

	
т

	
0,000

	
37,120

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0782

	
015

	
Поковки из квадратных
заготовок массой 1,8 кг

	
т

	
0,008

	
553,300

	
4,43

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1150

	
015

	
Прокат для армирования
железобетонных конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и
термомеханический, термический

	
т

	
0,000

	
248,400

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
102-0025

	
015

	
Бруски обрезные длиной
4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

	
м3

	
0,100

	
127,330

	
12,73

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0769

	
015

	
Плиты гипсовые толщиной до
100 мм

	
м2

	
0,000

	
7,780

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
403-9094

	
015

	
Плиты толщиной до 100 мм

	
м2

	
95,000

	
9,100

	
864,50

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
408-9040

	
015

	
Песок природный для
строительных работ

	
м3

	
0,000

	
14,170

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
610-1070

	
015

	
Толь ТВК-350

	
м2

	
6,000

	
0,390

	
2,34

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
0-0

	
 

	
Прочие материалы

	
руб.

	
 

	
 

	
0,21

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов по СНиР-91
в базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
905,97

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 






ПВР-21032

Устройство перегородок из легкобетонных блоков и плит

Таблица 22-13

Измеритель - 100 м2


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Легкобетонные блоки и плиты при высоте этажа, м


	
неармированные из известняка

	
гипсовые плиты


	
в 1 слой

	
в 2 слоя


	
до 4

	
св. 4

	
до 4

	
св. 4

	
до 4


	
8-23-7

	
8-23-8

	
8-24-1

	
8-24-2

	
8-24-3


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
5,26

	
5,17

	
62,10

	
60,30

	
117,00


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
7,77

	
7,63

	
84,20

	
81,70

	
152,00


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
1,35

	
1,02

	
14,41

	
14,41

	
32,92


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
1,35

	
1,02

	
14,41

	
14,41

	
32,92


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
0,41

	
0,31

	
4,32

	
4,32

	
9,88


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
015

	
Камни стеновые

	
м3

	
13,658

	
13,658

	
11,258

	
11,258

	
23,125


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
922,72

	
922,72

	
760,61

	
760,61

	
1562,34


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
929,33

	
928,91

	
837,12

	
835,32

	
1712,26






Продолжение табл. 22-13


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Легкобетонные блоки и плиты при высоте этажа, м


	
гипсовые плиты

	
легкобетонные плиты


	
в 2 слоя

	
в 1 слой

	
в 2 слоя


	
св. 4

	
до 4

	
св. 4

	
до 4

	
св. 4


	
8-24-4

	
8-24-5

	
8-24-6

	
8-24-7

	
8-24-8


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
113,00

	
59,70

	
57,90

	
116,00

	
112,00


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
147,00

	
80,00

	
77,60

	
152,00

	
147,00


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
32,92

	
12,62

	
12,62

	
25,45

	
25,45


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
32,92

	
12,62

	
12,62

	
25,45

	
25,45


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
9,88

	
3,79

	
3,79

	
7,64

	
7,64


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
015

	
Камни стеновые

	
м»

	
23,125

	
13,410

	
13,410

	
24,661

	
24,661


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
1562,34

	
906,01

	
906,01

	
1666,10

	
1666,10


	
 

	
 

	
Итога прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
1708,26

	
978,33

	
976,53

	
1807,55

	
1803,55






ПВР-22041

Остекление перегородок профильным стеклом, включая стеклопакеты

Таблица 22-14

Измеритель - 100 м2


	
Коды по таблицам СНиР-91

	
Коды материалов-представителей

	
Наименование материалов, изделий, конструкций, машин
и ресурсов

	
Единица измерения

	
Материальные ресурсы

	
Эксплуатация машин

	
Основная зарплата

	
Всего прямых затрат


	
расход на единицу измерения

	
сметная цена единицы измерения

	
итого

	
количество маш.-ч на единицу измерения

	
cтоимость маш.-ч

	
итого


	
в том числе зарплата

	
затраты труда

	
в том числе зарплата


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12


	
15-211-2

	
 

	
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕПЛЕТЫ С ДВУХСЛОЙНЫМИ
СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 м2

	
 

	
 

	
 

	
1879,00

	
 

	
 

	
4,94

	
97,50

	
1981,44


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
4,94

	
 

	
 


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
1,48

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
237

	
Стекло профильное строительное

	
м2

	
196,960

	
9,54

	
1879,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне 

	
руб.

	
 

	
 

	
1879,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы
по СНиР-91

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1286

	
237

	
Стекло строительное
профильное бесцветное швеллерного сечения

	
м2

	
0,000

	
6,430

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1287

	
237

	
Стекло строительное
профильное бесцветное коробчатого сечения

	
м2

	
0,000

	
11,620

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0216

	
237

	
Прокладка герметизирующая
«Констан» из ПВХ-В-80М

	
кг

	
0,000

	
3,830

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0848

	
237

	
Пластина губчатая из резин
АФ-1

	
кг

	
0,000

	
3,490

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
610-1136

	
237

	
Стеклопакеты двухслойные из
неполированных стекал толщиной 4 мм

	
м2

	
100,000

	
18,790

	
1879,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0617

	
237

	
Мастика тиоколовая
строительного назначения КБ-0,5

	
кг

	
0,000

	
 

	
6,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов по СНиР-91
в базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
1879,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 






ПВР-22041

Остекление перегородок профильным стеклом, включая стеклопакеты

Таблица 22-15

Измеритель - 100 м2


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Профильное стекло марки

	
Металлические переплеты с двухслойными
стеклопакетами площадью до, м2


	
КП-1-250

	
ШП-25


	
в 1 слой

	
в 2 слоя

	
0,5

	
1

	
2

	
3


	
15-210-1

	
15-210-1

	
15-211-1

	
15-211-2

	
15-211-3

	
15-211-4


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
55,00

	
80,00

	
112,00

	
97,50

	
70,00

	
55,40


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
72,00

	
100,00

	
157,00

	
137,00

	
102,00

	
77,70


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
34,00

	
80,00

	
4,94

	
4,94

	
4,94

	
4,94


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
34,00

	
80,00

	
4,94

	
4,94

	
4,94 ,

	
4,94


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
10,00

	
24,00

	
1,48

	
1,48

	
1,48

	
1,48


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
237

	
Стекло профильное
строительное

	
м2

	
186,279

	
174,717

	
196,960

	
196,960

	
196,960

	
196,960


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
1777,10

	
1666,80

	
1879,00

	
1879,00

	
1879,00

	
1879,00


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
1866,10

	
1826,80

	
1995,94

	
1981,44

	
1953,94

	
1939,34






ПВР-22042

Остекление перегородок оконным стеклом 

Таблица 22-16

Измеритель - 100 м2


	
Коды по таблицам СНиР-91

	
Коды материалов-представителей

	
Наименование материалов, изделий, конструкций, машин
и ресурсов

	
Единица измерения

	
Материальные ресурсы

	
Эксплуатация машин

	
Основная зарплата

	
Всего прямых затрат


	
расход на единицу измерения

	
сметная цена единицы измерения

	
итого

	
количество маш.-ч на единицу измерения

	
cтоимость маш.-ч

	
итого


	
 в том числе
зарплата

	
затраты труда

	
в том числе зарплата


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12


	
15-208-5

	
 

	
ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ

	
 

	
 

	
 

	
486,39

	
 

	
 

	
1,57

	
33,10

	
521,06


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
0,47

	
47,90

	
33,57


	
 

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
1,57

	
 

	
 


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
0,47

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
236

	
Стекло оконное

	
м2

	
238,425

	
2,04

	
486,39

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
486,39

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы
по СНиР-91

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1271

	
236

	
Стекло армированное
листовое бесцветное гладкое толщиной 5,5 мм

	
м2

	
0,000

	
3,990

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1241

	
236

	
Стекло оконное

	
м2

	
111,000

	
3,030

	
336,33

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0244

	
236

	
Замазка силикатная

	
кг

	
0,000

	
0,510

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0245

	
236

	
Замазка защитная

	
кг

	
252,000

	
0,570

	
143,64

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
0-0

	
 

	
Прочие материалы

	
руб.

	
 

	
 

	
5,58

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов поСНиР-91
в базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
485,55

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 






ПВР-22042

Остекление перегородок оконным стеклом

Таблица 22-17

Измеритель - 100 м2


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Переплет


	
деревянные

	
стальные

	
стеновые


	
оконное стекло

	
армированное стекло

	
оконное стекло

	
армированное стекло

	
оконное стекло

	
армированное стекло


	
15-207-5

	
15-207-6

	
15-208-5

	
15-208-6

	
15-208-1

	
15-208-3


	
1

	
2

	
1

	
4

	
5

	
6


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
18,70

	
26,60

	
33,10

	
79,40 

	
30,10

	
72,20


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
27,50

	
44,10

	
47,90

	
106,00

	
43,50

	
96,20


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
0,94

	
1,83

	
1,57

	
2,75

	
1,44

	
2,49


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
0,94

	
1,83

	
1,57

	
2,75

	
1,44

	
2,49


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
0,28

	
0,55

	
0,47

	
0,83

	
0,43

	
0,75


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
236

	
Стекло оконное

	
м2

	
135,875

	
175,875

	
238,425

	
290,660

	
216,864

	
264,393


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
277,18

	
358,79

	
486,39

	
592,95

	
442,40

	
539,36


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
296,83

	
387,21

	
521,06

	
675,10

	
473,94

	
614,05






ПВР-22043

Устройство перегородок из стеклоблоков

Таблица 22-18

Измеритель - 100 м2


	
Коды по таблицам СНиР-91

	
Коды материалов-представителей

	
Наименование материалов, изделий, конструкций, машин
и ресурсов

	
Единица измерения

	
Материальные ресурсы

	
Эксплуатация машин

	
Основная зарплата

	
Всего прямых затрат


	
расход на единицу измерения

	
сметная цена единицы измерения

	
итого

	
количество маш.-ч на единицу измерения

	
cтоимость маш.-ч

	
итого


	
в том числе зарплата

	
затраты труда

	
в том числе зарплата


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12


	
8-25-1

	
 

	
УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ ПРИ
ВЫСОТЕ ДО 4 м

	
 

	
 

	
 

	
1746,39

	
 

	
 

	
13,27

	
83,00

	
1842,66


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
3,98

	
118,00

	
86,98


	
 

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
13,27

	
 

	
 


	
 

	
 

	
В том числе заработная плата

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
3,98

	
 

	
 


	
 

	
236

	
Материалы-представители

	
м2

	
856,075

	
2,04

	
1746,39

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
1746,39

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы
по СНиР-91

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0083

	
236

	
Блоки стеклянные пустотелые
бесцветные размером 194´194´98 мм

	
1000 шт.

	
2,600

	
648,600

	
1686,36

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1150

	
236

	
Прокат для армирования
железобетонных конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и
термомеханический, термический

	
т

	
0,112

	
248,400

	
27,82

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
402-0012

	
236

	
Растворы готовые кладочные
тяжелые цементно-известковые марки 25

	
м3

	
0,740

	
43,530

	
32,21

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов по СНиР-91
в базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
1746,39

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 











ПВР-2204З

Устройство перегородок из стеклоблоков

Таблица 22-19

Измеритель - 100 м2


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Установка перегородок из стеклянных блоков при
высоте, м


	
до 4

	
более 4


	
8-25-1

	
8-25-2


	
1

	
2


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
83,00

	
81,60


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
118,00

	
116,00


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
13,27

	
13,27


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
13,27

	
13,27


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
3,98

	
3,98


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 


	
 

	
236

	
Стекло оконное

	
м2

	
856,075

	
856,075


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
1746,39

	
1746,39


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
1842,66

	
1841,26











ПВР-22051

Устройство перегородок из асбестоцементных листов и экструзионных панелей

Таблица 22-20

Измеритель - 100 м2


	
Коды по таблицам СНиР-91

	
Коды материалов-представителей

	
Наименование материалов, изделий, конструкций, машин
и ресурсов

	
Единица измерения

	
Материальные ресурсы

	
Эксплуатация машин

	
Основная зарплата

	
Всего прямых затрат


	
расход на единицу измерения

	
сметная цена единицы измерения

	
итого

	
количество маш.-ч на единицу измерения

	
cтоимость маш.-ч

	
итого


	
 в том числе
зарплата

	
затраты труда

	
в том числе зарплата


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12


	
7-66-2

	
 

	
ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПРИ
ПЛОЩАДИ ПАНЕЛЕЙ ОТ 5 ДО 10 м2

	
 

	
 

	
 

	
1900,78

	
 

	
 

	
52,66

	
12,70

	
1966,14


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
8,45

	
16,80

	
21,15


	
 

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
021246

	
 

	
Краны на гусеничном

	
маш.-ч

	
 

	
 

	
 

	
3,080

	
16,59

	
51,10

	
 

	
 


	
 

	
 

	
ходу при работе на других
видах строительства грузоподъемностью 50- 63 т

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
2,59

	
7,98

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
1,56

	
 

	
 


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
0,47

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
234

	
Листы асбестоцементные
обыкновенного профиля

	
м2

	
1558,019

	
1,22

	
1900,78

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
1900,78

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы
по СНиР-91

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1494

	
234

	
Панели стеновые
экструзионные с утеплителем

	
м2

	
0,000

	
22,450

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1493

	
234

	
Экструзионные
асбесто-цементные панели без утеплителя

	
м2

	
100,000

	
18,970

	
1897,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1373

	
234

	
Шнуры резиновые,
прямоугольного сечения с площадью сечения св. 100 мм2

	
кг

	
0,000

	
1,410

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1495

	
234

	
Панели экструзионные
асбестоцементные для перегородок толщиной 60 мм2

	
м2

	
0,000

	
16,460

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
203-0360

	
.234

	
Наличники из древесины типа
Н-1, размером 13´34 мм

	
м

	
0,000

	
0,840

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0782

	
234

	
Поковки
из квадратных заготовок массой 1,8 кг

	
т

	
0,000

	
553,300

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
610-1009

	
234

	
Швеллеры металлические № 8 80´50´4 мм

	
т

	
0,000

	
327,320

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0044

	
234

	
Листы асбестоцементные
плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщиной 10 мм

	
м2

	
0,000

	
2,780

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
102-0084

	
234

	
Бруски обрезные длиной
2-3,75м шириной 75-150 мм толщиной 40-75 мм 2 сорта

	
м3

	
0,000

	
145,180

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
104-0004

	
234

	
Плиты теплоизоляционные из
минеральной ваты на синтетическом связующем М-125

	
м3

	
0,000

	
37,850

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
0-0

	
 

	
Прочие материалы

	
руб.

	
 

	
 

	
3,29 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов по СНиР-91
в базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
1900,29

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 






ПВР-22051

Устройство перегородок из асбестоцементных листов и экструзионных панелей

Таблица 22-21

Измеритель - 100 м2


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Перегородки

	
Обрамление дверных проемов металлическими швеллерами

	
Заделка пространств над дверными проемами


	
трехслойные

	
из плоских асбестоцементных листов

	
высотой 3 м серии 1.020-183 из экструзионных панелей


	
при площади панелей, м2


	
от 5 до 10

	
от 10 до 15


	
7-66-1

	
7-66-2

	
7-66-3

	
7-67-1

	
7-68-1

	
7-69-1


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
31,70

	
12,70

	
7,79

	
74,20

	
7,68

	
245,00


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
40,60

	
16,80

	
10,30

	
101,00

	
10,08

	
346,00


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
021246

	
Краны на гусеничном ходу
при работе на других видах строительства грузоподъемностью 50-63 т

	
маш.-ч

	
3,080

	
3,080

	
1,930

	
0,000

	
0,000

	
0,000


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
14,67

	
1,56

	
1,56

	
10,24

	
0,25

	
10,24


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
65,77

	
52,66

	
33,58

	
10,24

	
0,25

	
10,24


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
12,38

	
8,45

	
5,47

	
3,07

	
0,08

	
3,07


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
234

	
Листы асбестоцементные
обыкновенного профиля

	
м2

	
1841,260

	
1558,019

	
1558,019

	
1527,978

	
50,996

	
778,496


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
2246,340

	
1900,78

	
1900,78

	
1864,13

	
62,22

	
949,77


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
2343,8

	
1966,14

	
1942,15

	
1948,57

	
70,15

	
1205,01






ПВР-22061

Устройство перегородок деревянных

Таблица 22-22

Измеритель - 100 м2


	
Коды по таблицам СНиР-91

	
Коды материалов-представителей

	
Наименование материалов, изделий, конструкций, машин
и ресурсов

	
Единица измерения

	
Материальные ресурсы

	
Эксплуатация машин

	
Основная зарплата

	
Всего прямых затрат


	
расход на единицу измерения

	
сметная цена единицы измерения

	
итого

	
количество маш.-ч на единицу измерения

	
cтоимость маш.-ч

	
итого


	
 в том числе
зарплата

	
затраты труда

	
в том числе зарплата


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12


	
10-9-1

	
 

	
ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ЩИТОВЫЕ (ГЛУХИЕ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ С
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ, ФИЛЕНЧАТЫЕ)

	
 

	
 

	
 

	
1008,15

	
 

	
 

	
16,38

	
45,60

	
1070,13


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
4,91

	
66,10

	
50,51


	
 

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
16,38

	
 

	
 


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
4,91

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
215

	
Лес пиленый

	
м3

	
6,105

	
165,14

	
1008,15

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
1008,15

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы
по СНиР-91

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0181

	
215

	
Гвозди строительные с
плоской головкой 1,8х60 мм

	
т

	
0,009

	
484,000

	
4,36

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
102-0026

	
215

	
Бруски обрезные длиной
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорт

	
м3

	
0,000

	
92,940

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
102-0054

	
215

	
Доски обрезные длиной 4-6,5
м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорт

	
м3

	
0,000

	
85,200

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
102-0078

	
215

	
Доски обрезные длиной 4-6,5
м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32,40 мм, 4 сорт

	
м3

	
0,000

	
66,760

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
104-9281

	
215

	
Утеплитель

	
м3

	
0,000

	
18,400

	
9,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
102-0062

	
215

	
Доски обрезные длиной 4
-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорт

	
м3

	
0,000

	
82,110

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
202-9052

	
215

	
Щиты перегородок

	
м2

	
0,000

	
8,850

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
610-1042

	
215

	
Толь гидроизоляционный
ТГ-350

	
м2

	
0,000

	
0,390

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
102-0024

	
215

	
Бруски обрезные длиной
4-6,5м шириной 75- 150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорт

	
м3

	
0,000

	
161,840

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
102-0050

	
215

	
Доски обрезные длиной
4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 19-22 мм, 4 сорт

	
м3

	
0,020

	
92,940

	
1,86

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
102-0056

	
215

	
Доски обрезные длиной
4-6,5м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32,40 мм, 2 сорт

	
м3

	
0,000

	
154,700

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
102-0261

	
215

	
Фанера клееная марки ФК и
ФБА, сорта В/ВВ, толщиной 3 мм

	
м3

	
0,000

	
611,250

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
203-0500

	
215

	
Щиты из досок толщиной 25
мм

	
м2

	
96,400

	
8,850

	
853,14

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
203-0259

	
215

	
Штапик (раскладка) размер
10х16 мм

	
м

	
345,000

	
0,280

	
96,60

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
203-0340

	
215

	
Нащельник ГОСТ 24698-81
размером 40´13 мм

	
м

	
90,000

	
0,580

	
52,20

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0782

	
215

	
Поковки из квадратных
заготовок массой 1,8 кг

	
т

	
0,000

	
553,300

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
102-0060

	
215

	
Доски обрезные длиной 4-6,5
м, шириной 75- 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорт

	
м3

	
0,000

	
141,610

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0773

	
215

	
Плиты фибролитовые на
портландцементе марки 300, толщиной 50 мм

	
м3

	
0,000

	
42,900

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0774

	
215

	
Плиты фибролитовые на
портландцементе марки 300, толщиной 75 мм

	
м3

	
0,000

	
 41,170

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0889

	
215

	
Скобяные изделия для
дверных блоков входных дверей в однопольных помещениях

	
комп.

	
0,000

	
10,210

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов по СНиР-91
в базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
1008,15

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


													




ПВР-22061

Устройство перегородок деревянных

Таблица 22-23

Измеритель - 100 м2


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Перегородки


	
под штукатурку

	
из фибролитовых плит толщиной, мм


	
щитовые неодранкованные толщиной
40 мм

	
дощатые

	
каркасные, обшитые с двух
сторон досками


	
двухслойные с прокладкой толя

	
однослойные, забранные в обвязки

	
с засыпным утеплителем

	
без утеплителя

	
75

	
50


	
однослойных

	
двухслойных


	
10-8-1

	
10-8-2

	
10-8-3

	
10-8-4

	
10-8-5

	
10-8-6

	
10-8-7


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7


	
1

	
 

	
Основная
заработная плата

	
руб.

	
40,30

	
84,20

	
62,90

	
74,90

	
53,10

	
53,50

	
77,20


	
2

	
 

	
Затраты
труда

	
чел.-ч

	
61,60

	
126,00

	
94,60

	
115,00

	
77,10

	
82,60

	
116,00


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
16,51

	
11,38

	
9,33

	
21,48

	
12,14

	
6,86

	
9,35


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
16,51

	
11,38

	
9,33

	
21,48

	
12,14

	
6,86

	
9,35


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
4,95

	
Э,41

	
2,80

	
6,44

	
3,64

	
2,06

	
2,81


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
215

	
Лес пиленый

	
м3

	
5,426

	
3,219

	
3,064

	
4,901

	
4,032

	
2,411

	
3,389


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
896,07

	
531,53

	
506,04

	
809,34

	
665,82

	
398,09

	
559,60


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
952,88

	
627,11

	
578,27

	
905,72

	
731,06

	
458,45

	
646,15






Продолжение табл. 22-23


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Чистые щитовые (глухие под остекление с
металлической сеткой, филенчатые)

	
Чистые дощатые однослойные

	
Чистые каркасные с обшивкой фанерой

	
Каркасно-филенчатые в санузлах

	
Барьеры в гардеробных


	
с двух сторон

	
с одной стороны


	
10-9-1

	
10-9-2

	
10-9-3

	
10-9-4

	
10-10-1

	
10-10-2


	
8

	
9

	
10

	
11

	
12

	
13


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
45,60

	
79,20

	
99,00

	
76,60

	
63,50

	
47,70


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
66,10

	
119,00

	
143,00

	
108,00

	
88,90

	
69,60


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
16,38

	
7,86

	
2,42

	
1,82

	
17,69

	
21,22


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
16,38

	
7,86

	
2,42

	
1,82

	
17,69

	
21,22


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
4,91

	
2,36

	
0,73

	
0,55

	
5,31

	
6,37


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
215

	
Лес пиленый

	
м3

	
6,105

	
4,538

	
3,267

	
2,072

	
6,738

	
8,707


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
1008,15

	
749,39

	
539,47

	
342,14

	
1112,73

	
1437,81


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
1070,13

	
836,45

	
640,89

	
420,56

	
1193,92

	
1506,73






ПВР-22071

Устройство гипсобетонных панелей перегородок

Таблица 22-24

Измеритель - 100 м2


	
Коды по таблицам СНиР-91

	
Коды материалов-представителей

	
Наименование материалов, изделий, конструкций, машин
и ресурсов

	
Единица измерения

	
Материальные ресурсы

	
Эксплуатация машин

	
Основная зарплата

	
Всего прямых затрат


	
расход на единицу измерения

	
сметная цена единицы измерения

	
итого

	
количество маш.-ч на единицу измерения

	
стоимость маш.-ч

	
итого


	
в том числе зарплата

	
затраты труда

	
в том числе зарплата


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12


	
7-52-3

	
 

	
ПАНЕЛИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 м2

	
 

	
 

	
 

	
1133,78

	
 

	
 

	
95,80

	
33,00

	
1262,58


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
9,46

	
42,00

	
42,46


	
 

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
020132

	
 

	
Краны башенные при работе
на других видах строительства грузоподъемностью 25 т

	
маш.-ч

	
 

	
 

	
 

	
4,000

	
21,20

	
84,80

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
1,54

	
6,16

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
11,00

	
 

	
 


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
3,30

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
019

	
Панели гипсобетонные

	
м2

	
115,221

	
9,84

	
1133,78

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
1133,78

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы
по СНиР-91

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0782

	
019

	
Поковки из квадратных
заготовок массой 1,8 кг

	
т

	
0,020

	
553,300

	
11,07

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1529

	
019

	
Электроды Э 42 диаметром 6
мм

	
т

	
0,002

	
653,800

	
1,31

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
406-0017

	
019

	
Раствор кладочный тяжелый,
цементный, марки 75

	
м3

	
0,080

	
39,780

	
3,18

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
610-1005

	
019

	
Пакля пропитанная

	
кг

	
54,000

	
1,430

	
77,22

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0756

	
019

	
Панели гипсобетонные для
перегородок высотой до 3 м, площадью до 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, толщиной 100 мм

	
м2

	
100,000

	
10,360

	
1036,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0750

	
019

	
Панели гипсобетонные для
перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на
гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, толщиной 100 мм

	
м2

	
0,000

	
11,180

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
0-0

	
 

	
Прочие материалы

	
руб.

	
 

	
 

	
4,35

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов по СНиР-91
в базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
1133,13

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


													









ПВР-22071

Устройство гипсобетонных панелей перегородок

Таблица 22-25

Измеритель - 100 м2


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Панели площадью до, м2


	
6

	
10

	
15


	
7-52-3

	
7-52-4

	
7-52-5


	
1

	
2

	
3


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
33,00

	
24,00

	
17,00


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
42,00

	
31,00

	
22,00


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
030132

	
Краны башенные при работе
на других видах строительства грузоподъемностью 25 т

	
маш.-ч

	
4,000

	
3,000

	
2,000


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
11,00

	
13,00

	
7,00


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
95,80

	
76,60

	
49,40


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
9,46

	
8,52

	
5,18


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
019

	
Панели гипсобетонные

	
м2

	
115,221

	
120,478

	
119,025


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
1133,78

	
1185,51

	
1171,21


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
1262,58

	
1286,11

	
1237,61











ПВР-22081

Установка защитных стальных сеток

Таблица 22-26

Измеритель - 100 м2

	
Коды по таблицам СНиР-91

	
Коды материалов-представителей

	
Наименование материалов, изделий, конструкций, машин
и ресурсов

	
Единица измерения

	
Материальные ресурсы

	
Эксплуатация машин

	
Основная зарплата

	
Всего прямых затрат


	
расход на единицу измерения

	
сметная цена единицы измерения

	
итого

	
количество маш.-ч на единицу измерения

	
стоимость маш.-ч

	
итого


	
в том числе зарплата

	
затраты труда

	
в том числе зарплата


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12


	
9-36-3

	
 

	
СЕТКИ КОНСОЛЬНЫЕ, СЕТЧАТЫЕ

	
 

	
 

	
 

	
1402,83

	
 

	
 

	
2,40

	
36,00

	
1441,23


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
0,72

	
47,80

	
36,72


	
 

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
2,40

	
 

	
 


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
0,72

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
263

	
Стальные конструкции,
изготавливаемые по чертежам «КМ»

	
т

	
2,790

	
502,88

	
1402,83

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
1402,83

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы
по СНиР-91

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
201-0234

	
263

	
Стальные конструкции

	
т

	
1,016

	
1357,860

	
1379,59

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
610-1015

	
263

	
Болты анкерные

	
т

	
0,026

	
819,100

	
21,30

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
0-0

	
 

	
Прочие материалы

	
руб.

	
 

	
 

	
1,69

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов по СНиР-91
в базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
1402,57

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 









ПВР-22081

Установка защитных стальных сеток

Таблица 22-27

Измеритель - 100 м2


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Сетки консольные сетчатые


	
9-36-3


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
36,00


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
47,80


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
2,40


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
2,40


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
0,72


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 


	
 

	
263

	
Стальные конструкции,
изготавливаемые по чертежам "КМ"

	
т

	
2,790


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в базисном
уровне

	
руб.

	
1402,83


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
1441,23











ПВР-22091

Установка перегородок из алюминиевых конструкций

Таблица 22-28

Измеритель - 100 м2


	
Коды по таблицам СНиР-91

	
Коды материалов-представителей

	
Наименование материалов, изделий, конструкций, машин
и ресурсов

	
Единица измерения

	
Материальные ресурсы

	
Эксплуатация машин

	
Основная зарплата

	
Всего прямых затрат


	
расход на единицу измерения

	
сметная цена единицы измерения

	
итого

	
количество маш.-ч на единицу измерения

	
стоимость маш.-ч

	
итого


	
в том числе зарплата

	
затраты труда

	
в том числе зарплата


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12


	
9-36-3

	
 

	
ПЕРЕГОРОДКИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ С ОСТЕКЛЕНИЕМ ЛИСТОВЫМ
СТЕКЛОМ

	
 

	
 

	
 

	
10691,18

	
 

	
 

	
57,44

	
244,00

	
10992,62


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
12,84

	
298,00

	
256,84


	
 

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
021246

	
 

	
Краны на гусеничном ходу
при работе не других видах строительства грузоподъемностью 50-63 т

	
маш.-ч

	
 

	
 

	
 

	
1,840

	
16,59

	
30,53

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
2,59

	
4,77

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
26,91

	
 

	
 


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
8,07

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
236

	
Стекло оконное

	
м2

	
1293,971

	
2,04

	
2639,70

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
269

	
Окна, двери, витражи,
перегородки алюминиевые

	
т

	
1,662

	
4845,00

	
8051,48

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
10691,18

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Материалы
по СНиР-91

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
201-0756

	
269

	
Конструктивные элементы
зданий с преобладанием горячекатаных профилей, массой от 0,1 до 0,5 т

	
т

	
0,020

	
7011,600

	
14,11

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
206-1133

	
269

	
Алюминиевые конструкции

	
т

	
2,000

	
4003,000

	
8006,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0691

	
269

	
Плиты древесно-волокнистые
твердые одноцветные с лакокрасочным покрытием и декоративным рисунком

	
1000 м2

	
0,000

	
1416,000

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-0849

	
269

	
Пластина резиновая рулонная
вулканизированная

	
кг

	
0,000

	
3,300

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1271

	
236

	
Стекло армированное
листовое бесцветное гладкое толщиной 5,5 мм

	
м2

	
0,000

	
3,990

	
0,00

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
101-1279

	
236

	
Стекло листовое прокатное
для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм

	
м2

	
90,000

	
29,330

	
2639,70

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
0-0

	
 

	
Прочие материалы

	
руб.

	
 

	
 

	
27,28

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
Стоимость материалов по СНиР-91
в базисном уровне

	
руб.

	
 

	
 

	
10687,09

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 











ПВР-22091

Установка перегородок из алюминиевых конструкций

Таблица 22-29

Измеритель - 100 м2


	
№ п.п.

	
Коды ресурсов

	
Наименование затрат

	
Единица измерения

	
Перегородки


	
сборно-разборные с остеклением армированным стеклом

	
звукоизоляционные

	
сборно-разборные с остеклением листовым стеклом


	
9-36-1

	
9-36-2

	
9-36-3


	
1

	
2

	
3


	
1

	
 

	
Основная заработная плата

	
руб.

	
244,00

	
176,00

	
244,00


	
2

	
 

	
Затраты труда

	
чел.-ч

	
298,00

	
216,00

	
298,00


	
3

	
 

	
Машины

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
021246

	
Краны на гусеничном ходу
при работе на других видах строительства грузоподъемностью 50-63 т

	
маш.-ч

	
1,840

	
0,490

	
1,840


	
 

	
 

	
Прочие машины

	
руб.

	
26,91

	
23,71

	
26,91


	
 

	
 

	
Стоимость эксплуатации
машин в базисном уровне

	
руб.

	
57,44

	
31,84

	
57,44


	
 

	
 

	
В том числе заработная
плата

	
руб.

	
12,84

	
8,38

	
12,84


	
4

	
 

	
Материалы-представители

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
236

	
Стекло оконное

	
м2

	
176,029

	
0,000

	
1293,971


	
 

	
269

	
Окна, двери, витражи,
перегородки алюминиевые

	
т

	
1,665

	
1,922

	
1,662


	
 

	
 

	
Стоимость материалов в
базисном уровне

	
руб.

	
8427,09

	
9309,90

	
10691,18


	
 

	
 

	
Итого прямые затраты в
базисном уровне

	
руб.

	
8728,52

	
9517,73

	
10992,62
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