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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовой проект производственного корпуса диагностической 
станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год 
разработан на основании перечня работ по типовому проектирова
нию на 1990 год (тема !Ш> 5.3.12) и в соответствии с заданием на 
проектирование, утвержденным Министерством внутренних дел СССР 
20.04.90 г.

Производственный корпус предназначен для организации работ 
по контролю технического состояния всех типов легковых автомоби
лей и микроавтобусов, двухосных грузовых автомобилей и автобусов 
с нагрузкой на ось до 6 тонн в снаряженном состоянии, мототран
спорта путем безразборного диагностирования узлов и систем, вли
яющих на безопасность движения, при проведении государственных 
технических осмотров и в периоды между ними, а также закрытого 
хранения и ежедневного обслуживания служебных автомобилей госу
дарственной автомобильной инспекции.

Годовое количество проверок для грузовых автомобилей и ав
тобусов принято в количестве 10000, для легковых автомобилей и 
микроавтобусов - 50000, при этом обеспечивается проверка не ме
нее 80% от годовой мощности по каждому виду транспорта в период 
проведения государственного технического осмотра. Годовое коли
чество проверок мототранспорта заданием на проектирование не ус
тановлено. Исходя из опыта работы по проведению технического ос
мотра и в соответствии с заданием на проектирование проектом 
предусмотрен изолированный бокс для проверки технического состо
яния мототранспорта.
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Разработанные институтом варианты объемно-планировочных ре
шений были рассмотрены ГУГАИ МВД СССР. Рекомендованный институ
том вариант объемно-планировочных решений, доработанный по заме
чаниям и согласованный ГУГАИ МВД СССР 31.01.91, принят для раз
работки рабочего проекта производственного корпуса.

Основным отличием разработанного типового проекта производ
ственного корпуса (не считая строительных конструкций и материа
лов) от типового проекта 503-9-12.86 "Диагностическая станция 
ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год” является 
изменение соотношения парка проверяемых автомобилей, дополнитель
ное выполнение работ по проверке технического состояния мототран
спорта, а также наличие закрытой стоянки для хранения служебных 
автомобилей и помещения длящих ежедневного обслуживания в связи 
с выполнением дополнительных функций районного отделения ГАИ.
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2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

2.1. Исходные данные

Технологическая часть типового проекта производственного 
корпуса диагностической станции ГАИ пропускной способностью 
60 тыс.автомобилей в год выполнена в соответствии с заданием на 
проектирование и действующими нормативными документами.

Нормативные документы, организация труда и управления стан
цией, мероприятия по охране труда и технике безопасности, проти
вопожарные мероприятия, мероприятия по внедрению достижений на
учно-технического прогресса, средства связи изложены в поясни
тельной записке к типовым материалам для проектирования

"Диагностическая станция ГАИ пропускной способ
ностью 60 тыс.автомобилей в год", альбом I.

2.2. Назначение производственного корпуса

Производственный корпус предназначен для организации выпол
нения контроля технического состояния двухосных грузовых автомо
билей и автобусов с нагрузкой на ось до 6 т, легковых автомоби
лей, микроавтобусов и мототранспорта.

Кроме этого, в этом же корпусе осуществляется ежедневное об
служивание (мойка) и хранение подвижного состава районного отде
ления ГАИ.

Диагностическая станция рассчитана на следующее количество 
проверок в год:

- грузовые автомобили и автобусы - 10 тыс.ед.
- легковые автомобили и микроавтобусы - 50 тыс.ед.
- мототранспорт - 2 тыс.ед.

Согласно заданию на проектирование, в период проведения го
сударственного технического осмотра (I полугодие) предусмотрена
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проверка в размере 80$ годовой производственной программы для 
каждого типа подвижного состава.

В соответствии с производственным назначением предусмотрено 
выполнение следующих видов работ:

- предварительный контроль всех типов легковых автомобилей 
и микроавтобусов, двухосных грузовых автомобилей и автобусов с 
нагрузкой на ось до б тн в снаряженном состоянии, где произво
дятся проверки, не требующие стационарного оборудования;

- окончательный контроль на стационарном оборудовании путем 
безразборного диагностирования узлов и систем, влияющих на безо
пасность движения;

- проверка технического состояния мототранспорта;

- наружная мойка служебных автомобилей госавтоинспекции;

- закрытое хранение 20 служебных автомобилей типа "Москвич”, 
"Жигули” и "ЕрАЗ";

- мелкий ремонт контрольно-диагностического оборудования.

2.3. Режим работы

Исходя из годовой производственной программы и в соответст
вии с заданием на проектирование в производственном корпусе пре
дусмотрен следующий режим работы:

- I полугодие (в период проведения государственного техни
ческого осмотра) - 1,5 смены при 6-и дневной рабочей неделе;

- П полугодие - I смена при 5-и дневной рабочей неделе.

2.4. Состав и численность работающих

Состав и численность работающих определены исходя из годо
вой производственной программы с учетом функций производственно
го корпуса и приведены в табл. I.
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Таблица I

Численность работающих, чел.
№ штат

ная
явочная

п/п Состав работающих
всего в т.ч . по сменам

I п . ш
I 2 3 4 5 6 7
I. Личный состав технической 

службы диагностики - конт
ролеры
- посты предварительного 

контроля 21 17 II 6 -

- участок диагностики 16 15 10 5 -
- участок диагностики мо

тотранспорта I I I - -

2. Техническая служба по ре
монту и обслуживанию обо
рудования и инженерных 
сетей 5 4 2 2

3. Уборщик производственных 
помещений 2 2 - 2 -

И т о г о : 45 39 24 15 -

2.5. Рабочие посты

£
i

В соответствии с заданием на проектирование расчет количе
ства рабочих постов произведен на выполнение производственной 
программы в период наибольшей загрузки станции - I полугодие.

Расчет рабочих постов выполнен на основании временных норм 
трудоемкости и перечня операций, выполняемых в производственном 
корпусе.

На основании расчета с учетом планировочного решения произ-

i
ё

I
£
0XX
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водственных участков корпуса принято следующее количество рабо
чих постов:

1. Посты предварительного контроля:

- для легковых автомобилей и микроавтобусов
- для грузовых автомобилей и автобусов

2. Участок диагностики:

- для легковых автомобилей и микроавтобусов
- для грузовых автомобилей и автобусов

3. Участок диагностики мототранспорта

- 9
- I

- I.

2.6. Перечень операций и трудоемкости п ш  проверке 
технического состояния авто-мототранспорта

Перечень операций и трудоемкости при проверке технического 
состояния, выполняемых в производственном корпусе приведен:

- на постах предварительного контроля для автомобилей в 
табл. 2;

- в участке диагностики для автомобилей в табл. 3;
- для мототранспорта в таблице 4.

Таблица 2

В
п/п Наименование операций

Норма трудо
емкости, 
чел.мин

I 2 3 ’ ‘

Посты предварительного контроля 
А. Легковые автомобили и микроавтобусы 

Пост В I
1. Проверка документов водителя
2. Проверка документов на автомобиль и сверка 

идентификационных номеров

1,0

2,0

Привязан
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Проверка зеркал заднего вида и звукового
сигнала 0,5
Проверка работы стеклоочистителей, стеклоомы- 
вателей и обдува стекол 0,5
Проверка работы дверных замков и выявление 
дефектов и повреждений кузова 1,0
Перемещение автомобиля 1,0

И т о г о :  6,0

Пост № 2

Проверка спидометра 1,0

Проверка наличия огнетушителя, аптечки, знака 
аварийной остановки, крепления ремней безопас
ности 1,0
Проверка работы контрольных приборов 1,0
Проверка противоугонного устройства 1,0
Проверка крепления сидения 0,5
Проверка работы внешних световых приборов и 
спецсигнализации I,О
Перемещение автомобиля 1,0

И т о г о :  6,5

Пост В 3

Проверка содержания СО в отработавших газах 2,0
Проверка состояния шин, дисков колес и их 
крепление 1,0
Проверка силы света и регулировки фар 2,0
Технологическое перемещение автомобиля и за
полнение регистрационной карты 1,5

И т о г о :  6,5

ТП 90 ?-9-?г.9г
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Б. Грузовые автомобили и автобусы 

Пост J£ I

1. Проверка документов водителя
2. Проверка документов на автомобиль и сверка 

идентификационных номеров
3. Проверка работы внешних световых приборов и 

спецсигналов
4. Проверка зеркал заднего вида, звукового сиг

нала
5. Проверка работы стеклоочистителей, стекло- 

омывателеи и обдува стекол
6. Проверка работы дверных замков и выявление 

дефектов и повреждений кузова
7. Проверка сцепного устройства
8. Проверка состояния шин, дисков колес и их 

крепления
9. Проверка креплений сидений салона, работа 

аварийных люков
10. Проверка наличия огнетушителя, аптечки и зна

ка аварийной остановки
11. Проверка спидометра
12. Проверка работы контрольных приборов
13. Проверка наличия противоугонного устройства
14. Перемещение автомобиля
15. Проверка уровня внешнего и внутреннего шума

И т о г о :

Пост № 2

1. Проверка работы компрессора и системы подачи 
сжатого воздуха

2. Проверка состояния и крепления узлов транс
миссии и плотности соединения шлангов и тру
бопроводов

ТП 5 0 ? - 9 -  52.92

1,0

2,0

1.5

0,5

0,5

2,0
2,0

3.0

1.5

1.0 
1 , 0

1.5 
0,5 
1 , 0  

1 , 0

20,0

1,0

6.5
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3. Проверка регулировки системы зажигания и на
личия устройства подавления помех радиоприему 6,5

4. Проверка содержания СО и дымности в отрабо
тавших газах двигателя 4,0

5. Перемещение автомобиля и заполнение регистра
ционной карты 2,0

И т о г о : 20,0

Таблица 3

п/п Наименование операций
Норма трудо
емкости, 
чел. мин

I 2 3

Участок диагностики

А. Легковые автомобили и микроавтобусы

Пост $ I

1. Проверка суммарного люфта в рулевом управлении
2. Проверка состояния крепления узлов трансмис

сии, плотности соединения шлангов и трубопрово
дов

3. Перемещение автомобиля 

И т о г о :

Пост J& 2

1. Проверка регулировки системы зажигания и на
личия устройства подавления помех радиоприема

2. Проверка уровня внешнего и внутреннего шума 
двигателя

3. Перемещение автомобиля 

И т о г о :

2,0

4.0
1.0

7.0

4.0

2.0  
1 , 0

7,0
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Пост 3

1. Проверка работы основной и стояночных тормозных
систем автомобиля 4,0

2. Перемещение автомобиля и заполнение регистраци
онной карты 2,0

И т о г о :  6,0

Б. Гтотзовые автомобили и автобусы

1. Проверка суммарного люфта в рулевом управлении 4,0
2. Проверка силы света и регулировка фар 3,0
3. Проверка работы основной и стояночной тормоз

ных систем II, 0
4. Технологические перемещения автомобиля и за

полнение регистрационной карты 2,0

И т о г о :  20,0

Таблица 4

п/п Наименование операций
Норма трудо
емкости, 
чел. мин

I 2 3

Участок диагностики мототтансповта

I. Проверка документов водителя 1,0
2. Проверка документов на мототранспорт и сверка 

идентификационных номеров 1,5
3. Проверка работы внешних световых приборов и 

спецсигналов 1,0
4. Проверка зеркал заднего вида и звукового 

сигнала 0,5
5. Проверка крепления сидений 0,5

I
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6 . Проверка спидометра 1,0
7. Проверка работы контрольных приборов 1,0
8. Проверка состояния шин, дисков колес и их

1,0крепления
9. Проверка состояния крепления узлов трансмис

сии и плотности соединения шлангов и трубо
4,0проводов

10. Проверка противоугонного устройства 1,0
II. Проверка содержания СО и дымности в отрабо

2,0танных газах двигателя
12. Проверка регулировки системы зажигания и 

наличия устройства подавления помех радиопри
4,0ему

13. Проверка работы основной и стояночной тормоз
4,0ных систем

14. Проверка силы света и регулировка фар 2,0

И т о г о : 24,5

2.7. Организация хранения автомобилей

Межсменное хранение автомобилей типа "Москвич", "Жигули" и 
"ЕрАЗ", принадлежащих районному отделению ГАЙ, осуществляется в 
помещении закрытой стоянки на 20 машиномест, расположенном в про
изводственном корпусе.

Расстановка автомобилей выполнена с соблюдением нормативных 
расстояний между автомобилями в соответствии с требованиями 
"0НТП-01-90".
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2.8. Краткое описание технологического процесса

Подвижной состав направляется на посты предварительного 
контроля после получения диагностической карты в учетной группе, 
размещенной в административном корпусе, где производятся провер
ки, не требующие стационарного оборудования. Контроль на этих 
постах выполняется в соответствии с перечнем операций, приведен
ном в табл. 2.

После прохождения предварительного контроля и отметок в ди
агностической карте, подвижной состав направляется в участок ди
агностики, где выполняется окончательный контроль автомобилей и 
автобусов в соответствии с перечнем операций, приведенном в 
табл. 3 настоящей записки.

Проверка технического состояния автомобилей производится по 
всем параметрам, влияющим на безопасность движения.

Участок диагностики оснащен необходимым стационарным обору
дованием и переносными приборами.

Результаты проверки заносятся в диагностическую карту.

Технический осмотр мототранспорта осуществляется в полном 
объеме, т.е. выполняется как предварительный, так и окончатель
ный контроль в участке диагностики мототранспорта, оснащенном 
необходимым оборудованием и приборами.

2

Автомобили, принадлежащие районному отделению ГАИ, после 
возвращения с линии, проходят ежедневное обслуживание в участке 
мойки и затем направляются на межсменное хранение в помещение 
стоянки автомобилей.

2.9. Основное технологическое оборудование и механизация 
производственных процессов

Для обеспечения выполнения качественного контроля техничес
кого состояния автомобилей без разборки в проекте предусмотрено

х
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соответствующее современное диагностическое оборудование отечест
венного производства, контрольно-измерительные приборы, производ
ственный инвентарь и инструменты.

К основному технологическому оборудованию относятся стенды 
для проверки тормозов, осветительных приборов автомобилей, подъем
ники для вывешивания подвижного состава, приборы и приспособления 
для проверки и ремонта диагностического оборудования, газоанали
заторы и дымомеры.

Примененное в проекте оборудование обеспечивает достижение 
следующих показателей механизации производственных процессов:

- уровень механизации - 58,7
- удельный вес рабочих, занятых ручным трудом - 12,1.

SX
I

I

тп

Копировал

£ 0 5 - 9 -  52.92

Привязан

Инв. №

пз
Лист

13

2S"54<?-<M Л Формат А4

ЦИТП 51 10111



f7

v

>1
4

3. АШТЖТУРНО-СТРОИТЕЗЛШЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1. Исходные данные

Типовой проект разработан для районов со следующими климати
ческими и грунтовыми условиями:

Основной вариант

- Климатический район СССР - П;
- расчетная

а)

- минус 30 С;
- 0,17 кПа 

(17 кгс/м2);
1.0 кПа
ttr

Сн =

- нормативное значение ветрового 
давления для I ветрового района

- нормативное значение снегового пок
рова для Ш внегового района

- рельеф территории
- грунтовые воды
- грунты непучинистые, непросадочные со следующими нор

мативными характеристиками:
- угол внутреннего трения
- удельное сцепление
- модуль деформации
- плотность
- коэффициент надежности по грунту К = I.
Сейсмичность участка строительства не выше б баллов

Дополнительные варианты

- Климатический район СССР
- расчетная зимняя температура 

наружного воздуха
- нормативное значение ветрового 

давления для Ш ветрового района
- нормативное значение веса снегового 

покрова для П снегового района

'00 кгс/м2);
- спокойный;
- отсутствуют;

0,49 рад (28°);
2 кПА (0,02 кгс/см2); 

Е = 14,7 МПА (150 кгс/см2); 
= 1,8 т/мЗ;

- Ш;

- минус 20°С;
- 0,38 кПа 

(38 кгс/м2);
- 0,7 кПа,

(70 кгс/м2).

ТП £ 0 5 -  9 - 5 2 . 9 2
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6) - Климатический район СССР
- расчетная зимняя температура 

наружного воздуха
- нормативное значение ветрового 

давления для П ветрового района
- нормативное значение веса снегового 

покрова для 1У снегового района

-  IS

- минус 40°С;
- 0,30 кПа

(30 кто/ м2);
- 1,5 кПа ,

(150 кго/ м2).

3.2. Архитектурно-планировочные решения

Производственный корпус запроектирован одноэтажным, в плане 
имеет размеры (в осях I-I2) 24,0x60,6 м, с навесом в осях 12-14 
размером в плане 24,0x24,0 м.

Высота до низа несущих конструкций покрытия 4.800 м.

В корпусе размещаются стоянка автомобилей в осях 1-4, уча
сток диагностики и обслуживающие их вспомогательные участки в 
осях 4-12, и участок предварительного контроля под навесом в осях 
12-14.

Здание П класса, Ша-степени огнестойкости.

Наружная отделка:

Стены корпуса - панели типа "Сэндвич” заводского изготов
ления.

Наружные ворота, двери, оконные переплеты (металлические 
элементы), красятся 2 слоями эмалевой краски XB-II0.

Внутренняя отделка:

Внутренняя отделка помещений приведена на листе общих дан
ных АР-2.

Кровля - совмещенная, рулонная с внутренним водостоком.

Т П  £ 0 5 - 9 - 9 2
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3.2.1. Противопожарные мероприятия

Эвакуация людей из здания обеспечивается устройством эвакуа
ционных выходов согласно СНиП 2.09.02-87 и СНиП 2.01.02-85.

Внутреннее пожаротушение осуществляется из пожарных кранов, 
расположенных в корпусе.

Перегородки решены в конструкциях, обеспечивающих нормируе
мое значение по пределам огнестойкости.

Противопожарные двери оборудованы устройствами для самозак- 
рывания и уплотняющими прокладками.

3.2.2. Решения по освещенности рабочих мест

Освещение корпуса решается естественным (боковым и верхним 
через фонари) светом и отвечает нормируемому значению освещеннос
ти рабочих мест согласно СНиП П-4-79 "Естественное и искусствен
ное освещение".

3.2.3. Основные строительные показатели 
(основной вариант)

Таблица I

Наименование показателей Единица
измерения

Значение
показателей

I 2 3

Площадь застройки м2 2149,0
Общая площадь м2 2191,0
Строительный объем м3 11030,0
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3.3. Конструктивные решения

Здание запроектировано в легких металлических конструкциях 
полнокомплектной поставки.

В покрытии применены стальные конструкции для производствен
ных зданий из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного се
чения типа "Молодечно" пролетом 24 м  с шагом колонн 12 м (блок 
24x12 м).

Монтаж конструкций покрытия предусмотрен с поэлементной 

сборкой.

Колонны приняты из двутавров стальных горячекатаных с парал
лельными гранями полок типа "К”.

В покрытии использован стальной оцинкованный профнастил 
толщиной 1,0 мм.

Стеновые трехслойные панели приняты с обшивкой с двух сто
рон стальным профилированным листом толщиной 0,7 мм и минерало
ватным утеплителем.

Фундаменты под колонны и фахверк запроектированы столбчатые, 
монолитные железобетонные.

Цоколь - из однослойных легкобетонных цокольных панелей по 
серии I.030.I-I без фундаментных балок.

ТП £0?- 9->2.92
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Характеристика несущих и ограждающих конструкций
Таблица 2
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Наименование
здания

|^ндамен- Колонны Покрытие Кровля Стены Перегородки

I 2 3 4 ... 5 6 7

Производственный
корпус

Монолит
ные же
лезо
бетонные 
се|ия

1^6

Стальные
ГОСТ
26020-83

-Стальные
конст
рукции
типа
"Моло-
дечно”
серия
1.460.
3-14

Стальной 
профнас- 
тил Н60- 
845-1.0 
ГОСТ у 
24045-86х 
Утепли
тель
Минерало-

Трехслой
ные пане
ли
Шифр
I72KM5

9

Гипсокар
тонные по 
серии 
I.431.6-2

ватные
плиты
У=200кг/м2,
Рулонный
ковер

н
00 пн



V 3.4. Мероприятия по снижению сметной стоимости строи
тельства. экономии основных строительных материа
лов. использование научно-технических достижений

В архитектурно-строительной части проекта применены:

- однослойные стеновые цокольные панели по серии I.030.I-I, 
позволившие отказаться от фундаментных балок;

- здание из легких металлических конструкций комплектной 
поставки с использованием в покрытии конструкций из замкнутых 
гнутосварных профилей типа "Молодечно”.

Применение легких металлических конструкций комплектной по
ставки, цокольных стеновых панелей и гипсокартонных перегородок 
дает: сокращение трудоемкости монтажа и сроков строительства, 
снижение сметной стоимости строительства, а также экономию ос
новных строительных материалов.

*ос
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4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

4.1. Исходные данные

Раздел отопления и вентиляции разработан в соответствии с ис
ходными материалами и документами :

- заданием на проектирование;
- технологическим заданием;
- архитектурно-строительными чертежами;
- действующими строительными нормами и правилами:
- СНиП 2.04.05-86 

Госстрой СССР, 1987г.
- BCH-0I-89 

Минавтотранс РСФСР

- СНиП 2.01.01-82

- СНиП П-3-79 
Госстрой СССР 
изд. 1986 г.

- СНиП 2.01.02-85 
Госстрой СССР, 1986г.

- 0НТП-01-86 
Минавтотранс РСФСР 
г. Москва, 1986 г.

Отопление, вентиляция и кондициони
рование воздуха;
Ведомственные строительные нормы 
предприятия по обслуживанию авто
мобилей;
Строительная климатология и геофи
зика;
Строительная теплотехника;

Противопожарные нормы проектирова
ния;
Общесоюзные нормы технологического 
проектирования предприятий автомо
бильного транспорта.

Расчетные параметры наружного воздуха:

-20°С; -30°С; -40°С;- отопительная температура:
- вентиляционная зимняя:
- вентиляционная летняя:
- продолжительность отопитель

ного периода:
- средняя температура 

отопительного периода:

-20°С; -30°С; -40°С; 
плюс 25°С; 22°С; 21°С;

187; 232; 246 суток;

-0,7°С; -6,2°С; -Ю,2°С.

Внутренние температуры в помещениях приняты согласно 
СБИЛ 2.09.04-87, СНиП 2.08.02-89 и ВСН 01-89.
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4.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение производственного корпуса осуществляется от 
индивидуального теплового пункта (ИТП).

Расходы тепла приведены в таблице I.

4.3. Отопление

В производственном корпусе запроектирована однотрубная го
ризонтальная и двухтрубная систем отопления, с верхней развод
кой, тупиковая.

В участке диагностики - дежурное отопление, догрев помещения 
производится за счет перегрева приточного воздуха.

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы типа 
MC-I40-I08.

4.4. Горячее водоснабжение

Для бытовых нужд предусматривается горячее водоснабжение, 
которое осуществляется централизованно от городской теплосети. 
Ввод горячей воды предусмотрен в ЦТП административно-бытового 
корпуса.

Для подогрева оборотной воды с температурой плюс Ю ° С  до 
температуры плюс 20°С на ручную мойку автомобилей предусмотрена 
установка водоводяного скоростного подогревателя. В качестве 
теплоносителя используется сетевая вода. Расчетный период рабо
ты установки для подогрева оборотной воды от +8°С до -8°С.
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Таблица I

Объем, Периода 
Наименование м3 года 
здания (соору- при 
жения), помещения ± оп

Расход тепла. Вт/ккал/ч.
на отоп- на венти- на горя- 
ление ляцию чее водо

снабжение

-----------  Всего
на техно
логические 
нужды

I 2 3 4 5 6 7 8

Производственный 11030,0 -20°С 91220 1285690 28075 26100 I43I070
корпус 78635 II08345 24200 22500 1233680

~30°С II2355 1329 80 28075 26100 1495705
96855 II45845 24200 22500 1289400

~40 °С I363I5 I37I625 28075 26100 I5C2II0
II75I0 II82435 24200 22500 1346645

В том числе на тепловую завесу с К = 0,3.

*XV*
»
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4.5. Вентиляция

Проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с 
механическим и естественным побуждением и подогревом воздуха в 
зимнее время.

Для машин, проходящих диагностику, предусмотрена вытяжка 
от шланговых отсосов. В дополнение к местной вытяжной вентиляции 
для обеспечения нормативных параметров воздуха в рабочей зоне 
предусматривается общеобменная вентиляция, рассчитанная на асси
миляцию избытков тепла и обеспечение концентрации вредных веществ 
в пределах ЦДК.

Приточный воздух в холодный период года подогревается кало
риферами до заданных температур (с учетом воздушного отопления 
для участка диагностики).

Подача приточного воздуха осуществляется рассредоточено в 
верхнюю зону и рабочую, в зависимости от назначения помещений.

Удаление вредных веществ от технологического оборудования 
осуществляется вытяжными вентиляторами и естественной вентиляци
ей через дефлекторы.

Воздуховоды для приточно-вытяжных систем изготовляются круг
лого сечения из кровельной стали.

Воздуховоды системы П2 и В2, а также воздуховоды, проходя
щие через участок мойки (система П1) выполнить из оцинкованной 
кровельной стали круглого сечения.

4.6. Автоматизация ототтительно-вентиляпионных систем
Проектом предусматривается:

- регулирование температуры приточного воздуха (системы 
Ш ,  П2, ПЗ) и воздуха в помещении диагностики (система П4);

ТП *0 ? -  9 -  } 2 . 9 г
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- мероприятия по защите от замораживания калориферов;
- регулирование расхода воды в системе отопления;
- включение оповестительной сигнализации при остановке вент- 

систем.

4.7. Мероприятия по уменьшению шума и вибрашт 
отопительно-вентиляпионного оборудования

Для борьбы с шумом и вибрацией отопительно-вентиляционного 
оборудования предусматриваются следующие мероприятия:

- приточные и вытяжные установки располагаются в помещениях, 
выгороженных стенами и перегородками от производственных участков;

- присоединение вентиляционного оборудования к воздуховодам 
через гибкие вставки;

- ограничение скорости движения воздуха по воздуховодам;

- выбор вентоборудования е минимальными оборотами электро
двигателя.

4.8. Противопожарные мероприятия

Технические решения по обеспечению пожаро- и взрывной безо
пасности:

- установка самозакрывающихся обратных клапанов на воздухо
водах в местах выхода их из помещения для вентиляционного обо
рудования;

- установка на воздуховодах огне задерживающих клапанов при 
пересечении противопожарной стены;

- централизованное отключение систем вентиляции при пожаре,

ТП 505-9-52.92

Привязан

Инв. №

пз Лист

24
Копировал 2 5 3 4 9 -0 1 28 Формат А4



[Й
нв

. 
№

 п
од

л.
I 

П
од

п.
 и

 д
ат

а

V

$

2*

4.9. Meтюпшятия до охране атмосферного воздуха

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений и  уменьшения 
концентрации вредностей в приземном слое атмосферы предусматри
вается:

- местная вытяжная вентиляция для технологического оборудо
вания, выделяющего вредности;

- очистка запыленного воздуха от заточного станка в венти
ляционном пылеулавливающем агрегате;

- установка факельных насадков на выбросах, удаляющих вред
ные вещества.

4.10. Охрана труда

Для обеспечения требований по охране труда и техники безо
пасности предусматриваются:

- размещение оборудования с учетом обеспечения проходов лю
дей и производства ремонтных работ;

- окраска трубопроводов и оборудования в соответствии с 
требованиями ГОСТа.

та
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Параметры источников выброса вредных веществ в атмосферу
Таблица 2

Источники выбросов______________ Высо- Диа-
Источники выделения Наименова- Номер птг !S Зло
вредных веществ ние источ- ис- iXixS
(агрегаты, ус танов- ника выбро- точ- 
ки. устройства) са вредных ника гтгТ Д,м
Наименование Кол-вовеществ

шт. н »м

Параметры газо- 
воздушной смеси 
на выходе из ис- 
точника выброса
Ско- Объем Тем-
рость V  пера-

"

С°С)

W

%L)

Выделение и 
выбросы вредных 
веществ
Наи- Количе- 
мено- ство, 
вание (г/с) 
веще
ства

X 8 J 0 ____ П _

Стоянка

Общеобменная 
вентиляция 
(въезд и вы
езд автома
шин)

Участок мойки

Общеобменная 
вентиляция 
(въезд и вы
езд автома
шин)

3 труба BI 9,3 0,16 17,9 0,36 5 СО 0,002541
СН 0,000171

М°х 0,00054

труба BEI 7,8 0,315 1,5 0,118 5 СО 0,000635
ВЕ2 7,8 0,315 1.5 0,118 5 СН 0,0000428
ВЕЗ 7,8 0,315 1,5 0,118 5 N0X 0,000135
ВЕ4 7,8 0,315 1,5 0,118 5

3 труба В2 7,8 0,2 3,5 0,111 20 СО 0,005082
СН 0,000342
N0X 0,000108

с о
'о
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Участок диаг
ностики_______

Передвижной 2 
шланговый от
сос

Напольный 3 
шланговый от
сос

10 II

труба В4 8,4 0,250 17,0 0,835 16

труба

трубаОбщеобменная 30 
вентиляция 
(въезд и вы
езд автома
шин)

Участок диаг
ностики мото- 
ттэанспотзта

Шланговый I труба 
отсос

В5

В6

8,85 0*250 18,7 0,917 16

8,85 0,125 20,0 0,255 16

ВЗ 8,40 0,125 18,2 0,225 16

СО 0,00438
№ х 0,0167
сн 0,18
£°2 0,00167
Сажа 0,0011

СО 0,0054
СН 0,225
502 0,0012

СО 0,06369
сн 0,006254

N0X 0,001932

СО 0,000055
сн 0,0225
so2 0,00012
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5. ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

5.1. Исходные данные

Настоящий раздел выполнен на основании:

- задания на проектирование;
- технологического и архитектурно-строительного заданий;
- действующих строительных норм и правил;

Водоснабжение корпуса предусматривается от вяутриплощадоч- 
ных сетей водопровода, обеспечивающих требуемые расходы и напо
ры воды.

Сброс бытовых вод осуществляется в одноименную сеть диагнос
тической станции и далее в городскую сеть.

5.2. Водоснабжение

5.2.1. Расходы воды и требования к ее качеству

В здании диагностической станции вода расходуется на:

- хозяйственно-питьевые нужды работающих;
- противопожарные нужды;
- полив территории.

Все расходы подсчитаны по действующим нормам и сведены в 
таблицу I.

iX
iсо

г«0Ч
х

i
&
q
5с
2
»Z
Х

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по объему 
корпуса с категорией по пожарной опасности "В" и степенью огне
стойкости здания Ш-а и составляет 15 л/с - 2 струи по 5 д/с и 
дополнительный расход 5 л/с на здание с незащищенными металли
ческими конструкциями и ограждающими конструкциями из несгорае
мых листовых материалов с трудногорючим утеплителем.
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Таблица I

юin\Нх
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\лО
I
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ГО

VJ
v)

Xхя
S

3■о

X

№
п/п

Потреб Расходы воды
Наименование потребите

лей
ный
напор мЗ/сут мЗ/ч л/с лус при 

пожаш
I 2 3 4 5 6 7 8

I. Хозяйственно-производ
ственно-противопожарный 
водопровод 30 3,49

I.I. Хозяйственно-питьевые 
нужды 18 0,49

1.2. Внутреннее пожаротуше
ние из пожарных: кранов 30 -

1.3. Наружное пожаротушение 10 -
1.4. Полив территории 18 1,5
1.5. Пополнение оборотной 

системы 18 1,5

2. Горячее водоснабжение 18 0,40

3. Оборотная система водо
снабжения от мойки 
автомобилей 10 10,0

0,70 0,40 15,34 1064,5 мЗ/год

0,47 0,34 0,34

- - 15 2 струи х 
х 5 лус + 5 л/с

~ - 20

0,23 0,06 —

0,38 0,32 -

2,25 0,63

Со
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Расход воды на наружное пожаротушение д а  зданий кат. "В" и 
Ш-а степени огнестойкости при объеме зданий 1380 м3 составляет 
20 л/с принят условно из пожарных гидрантов, установленных на 
внутриплощадочной кольцевой сети.

Для хозяйственно-питьевых нужд вода должна подаваться питье
вого качества.

На производственные нужды вода может подаваться технического 
качества.

Качество воды, используемой на пожаротушение не лимитируется.

5.2.2. Система хозяйственно-питьевого и производственно
противопожарного водопровода

Система проектируется д а  подачи воды к санприборам, авто
мату газированной воды, на пожаротушение.

Ввод водопровода запроектирован в административно-бытовой 
корпус в помещение ЦТП. На вводе устанавливается водомерный узел 
с обводной линией по серии 5.90I-I, выпуск 0. Водомер расчитан 
на пропуск расхода для производственного и административно-быто
вого корпусов.

В производственном корпусе предусмотрена внутренняя сеть 
водопровода с пожарными кранами от сети административно-бытового 
корпуса.

Система водоснабжения принята из условия максимально возмож
ной экономии свежей воды за счет создания оборотной системы с 
учетом требований к качеству воды при наличии вышеуказанного 
источника водоснабжения.

5*

Сеть хозяйственно-питьевого, производственно-противопожарно
го водопровода внутри корпуса проектируется из стальных водогазо
проводных легких оцинкованных труб.
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5.2.3. Система горячего водоснабжения

Система проектируется для обеспечения горячей водой сани
тарных приборов.

Приготовление воды производится в ДТП, размещенном в адми
нистративно-бытовом корпусе и разработано в разделе теплоснаб
жения.

Трубы внутренней разводки монтируются из стальных водогазо- 
провдных труб и покрываются теплоизоляцией. Расходы воды приве
дены в таблице I.

5.2.4. Оборотная система мойки автомобилей

В целях экономии свежей воды в производственном корпусе пре
дусматривается оборотная система мойки автомобилей, состоящая 
из очистных сооружений, производительностью 1,5 д/с, выполняемых 
по типовому проекту 902-2-416.86. Производительность системы 
10 мЗ/сут.; 2,25 мЗ/час; 0,63 л/с.

Подпитка оборотной системы осуществляется из сети хозяйст
венно-питьевого водопровода.

5.3. Канализация

В соответствии с разделением сточных вод по характеру заг
рязнений, назначению и условию отвода сточных вод за пределы 
предприятия проектируются следующие системы канализации:

- система бытовой канализации;
- система производственной канализации;
- система дождевой канализации.

Ш  £03-9-22.92
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5.3.1. Система бытовой канализации

Система предназначена для отведения бытовых вод от сантехни
ческих приборов, автоматов газированной вода с подключением к 
одноименной сети канализации диагностической станции.

Расхода по системе приведены в таблице 2.

Внутренние сети проектируются из канализационных поливинил
хлоридных труб ПВХ 0 504-110 мм.

5.3.2. Система дождевой канализации

В дождевую канализацию поступают дождевые воды с кровли 
корпуса.

Расходы сточных вод сведены в таблицу 2.
Внутренние водостоки проектируются из напорных поливинилхло

ридных труб ПЕХ 0 100 мм.

5.3.3. Канализация загрязненных сточных вод от мойки 
автомобилей

Расходы по системе приводятся в таблице 2.

В производственном корпусе после мойки автомобилей образу
ются сточные воды, загрязненные нефтепродуктами и взвешенными 
веществами.

Концентрация загрязнений до очистки составляет:

- взвешенные вещества - 1540 мг/л
- нефтепродукты - 40 мг/л.

iX
1m

i
X

1
&

q5с
2
iх

Сточные вода от мойки автомобилей с расходом 0,63 л/с само
теком поступают на очистные сооружения, принимаемые по типовому 
проекту 902-2-416.86.
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Таблица 2

№ Наименование 
1/п потребителей

Р а с х о ж  сточных вол Загшзнения в мг/л __ ТТт1'Ш\/Г£5ТТО СТТТСк

мЗ/сут мЗ/ч л/с ДО
очистки

после
очистки

™ iipniviti ЧсШИи

I 2 3 4 5 6 7 8

I. Система бытовой 0,89 0,85 2,26
канализации

2. Канализация сточ 10,0 2,25 0,63 В.В-1540 В.В.-18 После очист
ных вод от мойки Н.П-40 Н.П.-3,2 ки направля
автомобилей БШСрп-70 ЕПК-30 ется в обо-

Тетраэтил-
свицец
-0,016
Солесодер-
жание-540

Тетраэтил
свинец - 
0,0008

ротную сис
тему

3. Внутренние водо
стоки

16,24

Оъ
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5.4. Автоматика и к о н т р о л ь  работы систем и сооружений

Не реже, чем раз в месяц производится анализ воды из системы 
оборотного водоснабжения персоналом лаборатории охраны труда и 
окружающей среды территориального производственного объединения 
автомобильного транспорта.

5.5. Противопожарные мероприятия

Внутреннее пожаротушение производственного корпуса запроек
тировано пожарными кранами из расчета 2-х струй по 5 л/с, а ма
гистральный трубопровод рассчитан на пропуск дополнительного рас
хода 5 л/с.

Пожарные краны диаметром 65 мм размещаются в шкафчиках и 
оборудуются стволами, головками, шлангами и огнетушителями.

Наружное пожаротушение предполагается от пожарных гидрантов, 
установленных на кольцевом внутриплощадочном водопроводе.

5.6. Баланс водопотоебления и водоотведения

Общее водопотребление составляет - 3,89 мЗ/сут.
Общее водоотведение составляет - 0,89 мЗ/сут.

Дебаланс между водопотреблением и водо
отведением составляет - 3,0 мЗ/сут.
и покрывается за счет потерь воды:
- на пополнение оборотной системы - 1,5 мЗ/сут.
- на полив территории - 1,5 мЗ/сут.

5.7. Экономия основных строительных материалов

Экономия металла достигается за счет применения в системах 
водопровода стальных труб с минимальной толщиной стенки, исполь
зования для систем канализации и водостока пластмассовых труб.
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6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

6.1. Общая часть

Электротехническая часть типового проекта производственного 
корпуса диагностической станции ГАИ разработана на основании:

- задания на проектирование;

- заданий технологического, архитектурно-строительного и 
сантехнических отделов;

- СНиП 3.05.06-85

- ВСН 81-85

- ГОСТ 21.613-88

- СНиП П-4-79

- ГОСТ 21.608-84

- ВСН 205-84

- ПУЭ-85

"Электротехнические устройства"

Инструкция о составе и оформлению 
электротехнической рабочей докумен
тации для промышленного строительст
ва

"Силовое электрооборудование"

"Строительные нормы и. правила. Нормы 
проектирования. Естественное и ис
кусственное освещение"

"Внутреннее электрическое освещение. 
Рабочие чертежи"

"Инструкция по проектированию элект
роустановок систем автоматизации 
технологических процессов"

"Правила устройства электроустановок"

- нормативных документов и рекомендаций ВНЙПИ ТПЭП и других 
документов и стандартов, утвержденных Госстроем СССР.

По степени надежности электроснабжения электропотребители 
корпуса относятся к Ш категории, за исключением электропотреби
телей системы охрано-пожарной сигнализации, относящейся к 1-ой 
категории,составляет 0,5 кВт. В качестве резервного источника 
для потребителей I категории принята аккумуляторная батарея 
(комплект ОПС).
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6.2. Электрические нагрузки и годовой расход электроэнергии

Установленная мощность потребителей электроэнергии производ
ственного корпуса составляет 377,3 кВт, в том числе:

342,7 кВт, 
34,6 кВт.

- силовое электрооборудование
- электроосвещение

Расчетная нагрузка составляет:

- активная - 196,1 кВт
- реактивная - 150,9 кВАр
- полная - 247 кВА.

Коэффициент использования
Годовой расход электроэнергии

Электротехнические показатели по производственному корпусу 
приведены в табл. I.

- 0,51.
- 811,1 мВт.час.

6.3. Коаййшгиент мощности и компенсация реактивной мощности

В результате расчета электрических нагрузок значение естест
венного коэффициента мощности электропотребителей корпуса состав
ляет 0,8 = 0,76.

Мероприятия по компенсации реактивной мощности не предусмат
риваются и предполагается, что электроснабжение производственного 
корпуса осуществляется от скомпенсированных электрических сетей 
напряжением 0,4 кВ энергосистемы.

При привязке проекта коэффициент мощности должен быть принят 
в соответствии с требованиями конкретных технических условий на 
подключение энергоснабжающей системы и при необходимости должны 
быть предусмотрены компенсирующие устройства. Принятую конденса
торную установку целесообразно подключить к вводным зажимам (до 
вводного автоматического выключателя) силового магистрального 
шкафа APMI.

ТП 5-05-9-  52,9,2

Привязан

Инв. №

пз
Лист

36
Копировал 2 5^49-0 i чо Формат А4

ЦИТП 51 10111



Ц
И

ТП
 

51 
10111

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

о^Льбом У

\л
0

1
Ч)

I
\м
1\э
Ч)
IV)

со<2

Таблица I

Наименование потре
бителей электроэнер
гии

Установлен- Расчетная нагтоузка Годовой рас-
нал мощность, 
Ну, кВт Активная

кВт
Реактивная
кВАр

ход электро
энергии, 
мВт.час.

I 2 3 4 5 6

Силовое электрообо
рудование 342,7 0,79/0,77 164,4 126,5 739,8

Электроосвещение 34,6 0,79/0,77 31,7 24,4 71,3

И т о г о : 377,3 0,8/0,76 196,1 150,9 811,1

%
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6.4. Учет электроэнергии

Проектом предусматривается технический учет электроэнергии. 
Приборы учета устанавливаются на вводном устройстве. Коммерчес
кий учет предполагается на питающих фидерах 0,4 кВ энергоснабжа
ющей организации.

6.5. Электроснабжение

Электроснабжение производственного корпуса предусматривает
ся на напряжении 0,4 кВ от местных электрических сетей по двум 
кабельным линиям.

Для приема электроэнергии проектом предусматривается вводное 
устройство типа ВВУ-1 с двумя вводами, а так же с приборами конт
роля и учета электроэнергии. Вводное устройство изготовляется за
водами ГЗМ в соответствии с опросным листом, включенным в состав 
проекта.

Для распределения электроэнергии приняты ловые распреде
лительные пункты типа ШР-II. При привязке проекта необходимо про
верить вводное устройство и питающие кабельные линии 0,4 кВ на 
термическую и динамическую устойчивость к действию токов коротко
го замыкания системы электроснабжения.

6.6. Силовое электрооборудование

Выбор всех электродвигателей и пусковой аппаратуры, постав
ляемой комплектно с технологическим оборудованием, проектом не 
предусматривается. В качестве пусковой аппаратуры проектом при
няты, в основном, магнитные пускатели серии Ш Л  и в отдельных 
случаях ящики управления типа Я5000.
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Распределительные пункты для силовых электроприемников приня
ты типа ШР-И с предохранителями на отходящих фидерах.

Электрические питающие и распределительные сети приняты ка
белем с алюминиевыми жилами, прокладываемым открытым способом по 
строительным конструкциям и, частично, проводом в пластмассовых 
трубах в подготовке полов и открыто. Кабели с медными жилами при
няты для подключения вентиляционных агрегатов, установленных на 
виброосновании.

В качестве дополнительных мер по противопожарной безопаснос
ти предусматривается автоматическое отключение вентиляционных аг
регатов, обслуживающих помещения, защищаемые системой пожарной 
сигнализации.

Электрические сети до 1000 В выбраны с учетом расчетов дей
ствия защиты от токов короткого замыкания. Планы раскладки сило
вых электрических сетей, расстановка электрооборудования приве
дены на чертежах комплекта ЭМ.

6.7. Электроосвещение

Электроснабжение осветительной установки корпуса предусмат
ривается от вводно-распределительного устройства, расположенного 
в электрощитовой.

Питание эвакуационного освещения принято от силового пункта
A M .

Учет электроэнергии осветительной установки, совместно с си
ловым электрооборудованием предусмотрен на ВРУ.

Проектом предусмотрены следующие виды освещения:

*•

жением
рабочее и эвакуационное на напряжение 380/220 В, с напря- 
у ламп 220 В;

ремонтное на напряжение 12 и 36 В.
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Рабочее освещение предусматривается двух систем:

- общее равномерное;
- комбинированное с установкой местного освещения на верста

ках и осмотровых канавах.

В качестве источников света рабочего, эвакуационного и мест
ного освещения для основных производственных помещений приняты 
газоразрядные лампы (люминесцентные), для вспомогательных помеще
ний - лампы накаливания.

Типы светильников приняты в соответствии с функциональным 
назначением помещений, характеристикой среды, классом взрыво- 
и пожароопасности и архитектурными требованиями.

В качестве магистральных и групповых щитов освещения приня
ты распределительные пункты ПР85 с автоматическими выключателями 
на отходящих фидерах.

Питающие и распределительные сети выполнены кабелем марки 
АВВГ, проложенным открыто по строительным конструкциям.

Обслуживание светильников производить:
- при высоте подвеса светильников до 5 м - с лестниц стре

мянок.

6.8. Автоматизация

Проектом предусматривается автоматизация приточно-вентиля
ционных систем в следующем .объеме:

- местное управление электродвигателем приточного вентилято
ра со щита автоматизации и дистанционное управление;

- сблокированное с электродвигателем приточного вентилятора 
управление клапаном наружного воздуха и опробование кнопками по 
месту;
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- регулирование температуры приточного воздуха путем воздей
ствия на исполнительный механизм клапана на теплоносителе;

- защита калорифера от замораживания при работающей и нера
ботающей системе и автоматический 3-х минутный прогрев калорифе
ра перед включением вентилятора;

- автоматическое подключение системы регулирования при вклю
чении вентилятора;

- аварийное отключение приточного вентилятора при срабаты
вании защиты от замораживания.

Щиты автоматизации устанавливаются в помещениях венткамер.

6.9. Заземление

В качестве заземляющих проводников используются нулевые ра
бочие жилы питающих кабельных линий 0,4 кВ, соединенные с систе
мой заземления источников электроэнергии - с одной стороны и с 
другой - с нулевой шиной вводного устройства. В качестве зазем
ляющих и зануляющих проводников для оборудования производственно
го корпуса используются нулевые рабочие жилы питающих и распреде
лительных сетей.

Занулению подлежат металлические корпуса электрооборудова
ния, электродвигателей, корпуса светильников, оболочки кабелей и 
прочее оборудование, не находящееся под напряжением в нормальном 
режиме, но могущее оказаться под таковым вследствии нарушения 
изоляции.

В соответствии с инструкцией РД 34.21.122-87 корпус молние
защитным мероприятиям не подлежит.
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7. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

В производственном корпусе предусматриваются следующие виды 
связи и сигнализации:

- телефонная связь руководителя;
- электрочасофикация;
- охранная и пожарная сигнализация.

7.1. Телефонная связь руководителя

Телефонная связь руководителя служит для оперативной двух
сторонней связи начальника диагностической станции с администра
тивно-управленческим персоналом подведомственных служб.

В качестве абонентских устройств применяются телефонные ап
параты ТА-68ЦБ-2 (2 шт., настольного исполнения).

Подключение телефонных аппаратов предусматривается по кабе
лям комплексной телефонной сети через распределительные коробки 
КРТ-Ю.

Абонентская проводка выполняется проводом THI 1x2x0,4.

7.2. Электрочасофикация

Для показания единого времени на территории диагностической 
станции предусматривается установка электропервичных часов 
1ЖЗ-2Ш-Р24-Р6-1 в узле связи административно-бытового корпуса 
и электровторичных часов ВЧС1-М2ПВ-24Р-300-323К (3 шт.) в поме
щениях производственного корпуса.

Подключение электровторичных часов предусматривается по ка
белям комплексной телефонной сети.

Абонентская проводка выполняется проводом ТРП 1x2x0,4.
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v 7.3. Охранная и пожарная сигнализаци

Установка охранно-пожарной сигнализации предназначена для 
усиления охраны помещений от проникновения посторонних лиц в ад
министративно-бытовой корпус, а также для обнаружения пожара и 
выдачи звукового и светового сигналов о срабатывании пожарных 
извещателей и начале пожара в производственном корпусе.

В качестве станции тревожной сигнализации применяется приемо
контрольный прибор ППС-З на 10 линий устанавливаемый в админист
ративно-бытовом корпусе в помещении дежурной части.

Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях предусмотре
ны пожарные тепловые извещатели типа ИП I05-2/I и ручной - ИПР.

Извещатели ИП 105-2/I установить на потолке максимально 2,0м 
от стены и 4,0 м друг от друта, ИПР - у двери на высоте 1,5 м 
от уровня пола.

Линейную сеть выполнить проводом ТРП 1x20,4 открыто по по
толку и стенам с использованием универсальных коробок УК-П.

Для отключения вентиляции при пожаре на ППС-З предусмотрен 
один размыкающий контакт для всех помещений, подлежащих оснаще
нию пожарной сигнализацией.

7.4. Комплексная телефонная сеть

*
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Комплексная телефонная сеть объединяет следующие виды свя
зи и сигнализации:

- телефонная связь руководителя;
- электрочасофикация;
- охранная и пожарная сигнализация.

Распределительные кабели и провода в производственном кор
пусе прокладываются открыто по стенам с креплением пластинчатыми
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скобами в соответствии с инструкцией ВСН-600-81х Минсвязи СССР.

В качестве оконечного устройства комплексной телефонной се
ти предусматривается распределительная коробка ЮТ-10.

8. РЕКОМКНДА.ЩИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Производственный корпус входит в комплекс зданий и сооруже
ний диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс. 
автомобилей в год, поэтому рекомендации по организации строитель
ства разработаны на весь комплекс и приведены в типовых материа
лах для проектирования , альбом I.
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9. т Ш Ж О - Э К О Н О М Ш С Ж Е  ПСКАЗАТЕЖ

Сопоставление технико-экономических показателей разработанно
го проекта выполнено с показателями типового проекта 503-9-12-86 
"Диагностическая станция ГАИ пропускной способностью 60 тыс.авто
мобилей в год".

Наименование показателей Единицы Значение показателей
измерения по разра- по типово- 

ботанному му проекту 
проекту 503-9-

ТП Э05-9-32. 92

I 2 3 4

I. Площадь застройки м2 2149 1494

2. Площадь общая м2 2191 1424

3. Объем строительный м3 II030 9590

4. Производственная программа - 
годовое количество проверок, 
всего единиц 60000 60000
в том числе:
- грузовых автомобилей и ав

тобусов единиц 10000 20000
- легковых автомобилей и мик

роавтобусов единиц 50000 10000
- мототранспорта единиц 2000 -

5. Численность работающих чел. 45 36

6. Количество рабочих постов, 
всего пост 22 18
в том числе:
- для грузовых автомобилей и 

автобусов пост 3 6
- для легковых автомобилей и 

микроавтобусов пост 18 12
- для мототранспорта пост I -

7. Потребная электрическая мощ
ность КВТ 196,1 199,1
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<1 8. Годовой расход:
- электроэнергии

- воды
- тепла

9. Годовой расход на I проверяе
мый автомобиль:
- электроэнергии
- воды
- тепла

10. Сметная стоимость строительст
ва, общая
в том числе:
- строительно-монтажные работы
- оборудование

11. Сметная стоимость строительст
ва на I проверяемый автомобиль

12. Стоимость строительно-монтаж
ных работ на I м3 объема стро
ительного

2 .... 3 4

ТЫС.КВТ. 811,1 837,2
час.
м3 1064,5 158,6
Гкал 1336,5 3447,1

квт/авт. 13,18 13,95
мЗ/авт. 0,02 0,003
Гкал/авт. 0,02 0,06

тыс.руб. 438,93 309,09

тыс.руб. 299,19 203,32
тыс.руб. 139,74 105,77

руб./авт. 7,32 5,15

руб./м3 27,12 21,20

£
X'

со

Значительное отличие технико-экономических показателей разра
ботанного проекта от проекта-аналога (т.п. 503-9-12.86) объясняет
ся изменением соотношения парка проверяемых автомобилей, дополни
тельным выполнением работ по проверке технического состояния мото
транспорта, наличием закрытой стоянки для хранения служебных авто
мобилей и помещения для их ежедневного обслуживания в связи с вы
полнением дополнительных функций районного отделения ГАИ.

Разработанный проект не в полной мере соответствует ранее 
разработанному типовому проекту 503-9-9.85 и фактически является 
новым проектом.
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Типовой проект 503-9-32.92

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293732/4293732723.htm

