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I.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект корпуса механического обезвоживания осадков сточных вод с 5 (3) центрифугами 
0ГШ-1001К-01 разработан по плану бюджетных работ Госграаданстроя в соответствии с заданием Управ­
ления инженерного оборудования.

Проект выполнен на основе рекомендаций НИИ КВОВ АКХ им.К.Д.Памфилова и предусматривает при­
менение нового оборудования и реагентов*а именно: центрифуг ОГШ I00IK-0I с началом серийного про­
изводства в 1967 году*винтовых насосов для перекачки обезвоженного осадка кооперированного произ­
водства стран членов СЭВ с началом поставки в 1988г., флокулянта типа AK-6I7,производство которо­
го намечено на 1989г. предприятиями Минхимпрома.

Применение нового оборудования,а также новых серий строительных конструкций обеспечивает 
соответствие технологических,строительных решений,организации производства и труда новым дости­
жениям отечественной и зарубежной науки,техники и прогрессивным удельным показателям.

Корпус обезвоживания осадка сточных вод с центрифугами ОГШ IOOIK-OI применяется в составе 
станций биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод.

Проектом предусмотрено механическое обезвоживание уплотненной смеси сырого осадка и избыточ­
ного активного ила с использованием катионного флокулянта.

Целесообразность применения механического обезвоживания осадков сточных вод на центрифу­
гах должна обосновываться технико-экономическими расчетами.

Возможность центрифугирования осадков производственных сточных вод устанавливается научно- 
исследовательской организацией,занимающейся очисткой данного веда производственных сточных вод.
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Вопрос использования обезвоженного осадка решается при привязке проекта по согласованно 
с местными санитарными органами. При использовании его в качестве удобрения необходимо обез­
зараживание.

При разработке проектов было произведено согласование с НИИХИИММАШЕМ опросных листов двя 
заказа центрифуг марки 0П11-1001К-01 (Согласование # 7064-04-ОЛ-982 от 12.0б.87г.)

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Технико-экономические показатели определены в соответствии с данными соответствующих 
разделов проектно-сметной документации.

Численность работающих определена по "Нормативам численности рабочих, занятых на 
работах по эксплуатации сетей, очистных сооружений и насосных станций водопровода и 
канализации" (Москва, ЦЕНТ,1986г.)

Технологические и технико-экономические показатели приведены в таблице М 2.1
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Таблица 2.1

Наименование Едини­
ца из-

Показатели по проектам с центрифугами 
0ГШ-Ю01К-01

мерения
_в__ с _е_ г _о_____________ на __р£счетцую_ единищ___
Зшт. 5шт. Зшт. 5шт.

I 2 3 4 5 6

Номер типового проекта 902-5-46.87 902-5-47.87

Количество обрабатываемого 
осадка по сухому веществу т/сут. 86,4 129,6

То же т/год 31500 47300

Общая сметная стоимость тыс.руб. 590.07 847.51 6.83 6.54
604,26 870,83 6,99 6,72

в том числе:
строительно-монтажных 215,42 246.02 2.49 1.90
работ ft

214,78 244,64 2,48 1,89

оборудования п 369.07 595.91 - -
383,90 620,61

Трудозатраты построечные чел.ч. 33006 38069 382,0 293,7

Строительный объем здания м3 9360 10994 108,33 84,83
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В той числе:

подземной части м3

Общая площадь здания м2

в том числе:

подземной части *

Площадь застройки II

Численность експлуатацион- 
ного персонала с учетом об­
служивания сооружений под­
готовки и обработки осадка чел

в том числе:

ИТР п

рабочие: It

корпуса обезвоживания осад­
ка и

установки обезвреживания 
обезвоженного осадка и

сооружений подготовки 
осадка к обезвоживанию

6 22АЧЪ 0<

3 4 5 6

758 884 - -

1350 1490 15,62 11,49

284 326 _ _

1090 1241 — -

38 41 - -

3 3

17 19

13- 14

5 5
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I 2 3 4 5 б

Расход строительных материалов: 
цемент т 294,7 330,4 3,41 2,55

цемент «приведенный к М400 ft 286,4 320,1 3,31 2,47

сталь П 92,9 103,1 1,07 0.80

сталь,приведенная к классам 
AI и СтЗ ft 125,6 139,6 1,45 1,08

бетон и железобетон м3 1097,2 1285,5 12,70 9,92

в том числе:

монолитный II 414,7 520,1 - -

сборный тяжелый П 401,4 444,4 - -

сборный легкий и 281,6 321,0 - -

лесоматериалы и 38,6 40,4 - -
лесоматериалы,приведенные к 
круглому лесу п 61,3 64,0 _ -

Кирпич

Эксплуатационные показатели:

ТЫС.ШТ. 56,33 56,33 - “

Потребная влектрическая мощность кВт 315 455 - -

Расход электроэнергии,годовой МВт.ч. 2475 3570 0,078 0,075
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I 2 3

Расход тепла: 

расчетный

в том числе: 

на отопление

на вентиляцию

на горячее водоснабжение

годовой

в том числе: 
на отопление

на вентиляцию

кВт
Ккол/ч 699.05

601070

" 72.62
62440

" 526.18
452180

" 100.25
86200

тыс.кВт.ч. 1622.0 
Гкал 1405,5

" 168.5
158,6

" 1220.7
1176,1

" 232.8
70,8

на горячее водоснабжение

22ЧЧ1'0<

4 5

805.42 8.09
692540

72.62
62440

632.55
543900

100.25
86200

1868.8 51.49(кВт)
1607,2

168.5
158.6 
1467.5
1382.8
232.8
70.8
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_____ I ________________________________ 2_______

Расход воды

производственной (напор 
0,35 МПа)

хозяйственно-питьевой
(напор 0,15МПа) "

расход флокулянта т/год

Годовые эксплуатационные
з атраты тыс. руб.

в том число:

стоимость электроэнергии и 
тепловой энергии ”

стоимость флокулянта "

Амортизационные отчисления "

Содержание эксплуатацион­
ного персонала тыс.руб.

9 22kW\-01

350,0 520,0

2,3 2,3

157,7 236,5

473,27 689,12

58,09 83,88

315,4 473,0

45,8 68,9

35,30 38,80
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Прочие затраты 

Приведенные затраты

Стоимость обработки 1т сухого 
вещества оседка

Показатели,учитываемые при 
аттестации технологических 
процессов

Сменность работы оборудования

Средняя загрузка (коэффициент 
загрузки) оборудования

Уровень автоматизации про­
изводства

Уровень механизации производ­
ственных процессов

Удельный вес рабочих,занятых руч­
ным трудом в основном и вспо­
могательном производстве

2

тыс.руб.

fl

руб.

М

%

It

ft

ft

Ю  22ЧЧ1 -0<

3 4

18,68 24,54

561,80 790,80

15,0 14,5

3 3

84 84

63 63

90 90

10 10
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I 2

Трудоемкость обработки I т
осадка чел.ч.

т

Производительность труда
(выработка) одного работающего руб.

чел.

Удельный, вес прогрессивных
видов строительно-монтажных
работ %

II 22̂ 41'0i

3 4 5 б

1,85 1,30

64,83  89,90

40 41
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За расчетный показатель принята 1т/сут обработанного осадка по сухому веществу.
В числителе приведены показатели с транспортированием обезвоженного осадка насосом марки 

УТН-Ю; в знаменателе марки ВН 003.2

При определении эксплуатационных затрат принято:

стоимость электроэнергии по двухставочному тарифу (прейскурант Мосэнерго 09-01 от 
01.01.82г.) 36 руб. за I кВт максимальной нагрузки и 10 руб. за 1000 кВт/ч потребляемой 
электроэнергии;

стоимость тепловой энергии (прейскурант 09-01) II руб. за I Гкал; 
стоимость флокулянта принята по данным НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды 

АКХ им.К.Д.Памфилова -20 тыс.руб. за 1т

Амортизационные отчисления согласно нормам,утвержденным постановлением Совета Мини­
стров СССР от 14 марта 1974г #183 и введенным в действие с I января 1975г., приняты в 
размере 8,1/6 от стоимости строительства.
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3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1.Технологическая схема

Обработка осадка с применением центрифуг состоит из следующих основных процессов:подготовка 
осадка к обезвоживанию,собственно механическое обезвоживание,обработка фугата и обезвреживание 
обезвоженного осадка.

В донном проекте разработаны сооружения непосредственно связанные с механическим обез­
воживанием осадка.

Предусмотрена насосная подача на центрифуги уплотненной смеси сырого осадка и избыточно­
го активного ила из резервуара (в состав проекта но входит),расположенного у корпуса.Каждый на­
сос подает осадок на свою центрифугу.На напорных линиях подачи осадка установлены расходомеры. 
Одновременно с осадком на центрифугу подается раствор флокулянто.

Обезвоженный осадок из центрифуг выгружается в бункер загрузочного отверстия насоса и да­
лее перекачивается на площадку для временного складирования осадка.В зависимости от принятого 
способа использования обезвоженного осадка при привязке проекта решается вопрос его последующей 
утилизации или обезвреживания.

Фугат,образующийся в процессе центрифугирования,поступает в резервуар (в состав проекта не 
входит),откуда насосами перекачивается на очистные сооружения. На отводящих трубопроводах фугата 
установлены расходомеры.По разнице между расходом осадка,подаваемого на центрифугу, и расходом 
фугата определяется расход обезвоженного осадка.

Данным проектом также предусмотрена установка напорных гидроциклонов,в которых извлекают 
образивные частицы из неуплотненной смеси осадков,что обеспечивает защиту шнека центрифуг от из-
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носа.Шлам из гцдроциклона поступает в бак песчаной пульпы,откуда насос перекачивает на соору­
жения совместной обработки с песком из песколовок.

3.2.Флокулянт

Проектом предусмотрено применение порошкообразного высокомолекулярного флокулянта АК-6Т7, 
производство которого намечено на предприятиях Минхимпрома СССР с 1989г.

Для хранения порошкообразного флокулянта и приготовления раствора проектом предусмотрено 
отделение помещение.

Расход флокулянта зависит от типа осадка и качества флокулянта.Для осадков городских 
сточных вод доза флокулянта 4-5 кг на 1т сухого вещества осадка.

Раствор флокулянта приготавливают в баках с мешалками.
Предварительно перед началом растворения флокулянта в бак заливают воду до уровня лопас­

тей мешалки. Затем порошкообразный флокулянт смешивают с водой в диспергаторе для получения 
однородной суспензии.Флокулянт засыпается в воронку,а через патрубок диспергатора подается 
вода под давлением не менее 0,1 МПа. В емкости готовится раствор 1% концентрации при помощи 
механической мешалки. Продолжительность растворения флокулянта 2 часа. Раствор 1% концентра­
ции, в котором не теряются флокулирующие свойства,может храниться не более 3-4 дней.

Приготовление 0,1% концентрации раствора флокулянта и его дозирование в центрифугу осу­
ществляется насосом-дозатором.

На кащдую центрифугу предусмотрен свой насос-дозатор с регулируемой подачей флокулянта 
в зависимости от режима работы центрифуги и свойств обрабатываемого осадка.
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Пример расчёта процесса механического обезвоживания осадка выполнен для схемы центри­
фугирования сфлодулированной уплотненной смеси сырого осадка и избыточного активного ила.

Основные исходные и расчетные данные приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование Единица
измере­

ния

Расчетные данные при количестве 
установленных центрифуг

Зшт. 5шт.

I 2 3 4

Исходные данные:

8 г а г а ьность цэнтРиФути мэ/ч 45-50

Эффект задерживания твердой 
фазы % 93-96

Влажность обезвоженного 
осадка % 77-82

Потребляемая мощность кВт 30

Доза флокулянта на 1т сухо­
го вещества осадка кг 4-5

Расчёт:
Принята еффективность задержива­
ния сухого вещества осадка % 95
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____I_________________________ 2 ____

Максимальное количество 
сырого осадка и избыточного 
активного ила,подаваемого 
на центрифуги

по сухому вещоству т/суг

по объему влажностью 95,5% мЗ/сут

К у становке приняты центрифуги марки

Потребное количество центрифуг 
при производительности 50мЗ/ч

рабочих/резервных шт

Продолжительность работы ч

Для подачи осадка приняты на­
сосы марки

рабочих/резервных шт

Обезвоженный осадок

по сухому веществу т/сут

по объему влажностью 78,5% мЗ/сут

16 22H4VQ<

3 1

90,7

2015

ОПП I00IK-0I

136,1

3025

2/1

20

3/2

20

2/1

СД 80/18а

3/2

86,4 129,6

400 600
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To кв,при времени работы 
центрифуг 20ч м3/ч

Для транспортирования обеэ-
воженного осадка приняты 
насосы марки

рабочих/реоервных шт

фугат мЗ/сут
То же мЗ/ч

Для перекачки фугата приняты
насосы марки

рабочих/резервных шт

Флокулянт

Потребное количество 10056 про­
дукта при дозе 5кг на 1т сухо­

т/сутго вещества осадка

1%-ный раствор мЗ/сут

То же (при времени подачи 
раствора 20ч) мЗ/ч

0,1%-ный раствор мЗ/сут

17
22W-0<

3

20

BH003.2
УТН-Ю

2/1

1585
66

СД 80/I8a 

I/I

0,432

43,2

2,16

432

4 . 

30

3/2

2380
99

2/1

0,648

64,8

3,24

648
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To же (при времени подачи 
раствора 20ч) мЗ/ч

Потребный объем бака для 
1% раствора флокулянта мЗ/смечу

Принят бак емкостью 12мЗ

Количество шт

Потребный расход технической 
воды для приготовления 0,1%- 
ного раствора флокулянта мЗ/сут

То же,при времени дозирова­
ния раствора 20 ч мЗ/ч

Для дозирования флокулянта 
приняты насосы марки

рабочих/резервных шт

Потребный месячный запас фло­
кулянта, считая на максимальный 
расход т/мес
Количество мешков (по 50 кг 
каждый) шт

18 2Z4 4V<H

____ 3 ____________

21,6

17.3 

2

388,8

19.4

ЗДА2,5Р1000/ЮД13-

2/1

13,0

__________ 4 _____

32.4

25,92

3

583,2

29,6

ЗДА2,5Р4000/10Д13 

3/2

19.5

260 390
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I 2 3 4

Потребная полезная площадь скла­
да при сухом хранении флокулян- 
та на поддонах по 200 кг кавдый 
и в 2 ряда (поддон 1,5x1,4) м2 70,0 100,0

Принят склад с учётом проходов 
и въездов автомашины м2 200 200

Гидроциклон

Количество смеси сырого осадка 
и избыточного активного ила по­
даваемого на гидроциклон

по объему влажностью 98$ мЗ/сут 4535 6Я00

то же мЗ/ч 108,9 283,3

Принят гидроциклон марки ГЦ-500

Производительность не менее мЗ/ч 180

Количество шт I 2

Количество песчаной пульпы, 
выгружаемой из гидроциклона мЗ/сут 450 680
То же мЗ/ч 18,8 28,4

К установке приняты насосы 
песчаной пульны марки ПР 63/22,5-СП

рабочих/резервных шт I/I I/I
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3.4.Техника безопасности

При эксплуатации оборудования необходимо руководствоваться действующими нормами и правилами 
техники безопасности,а также соответствующими постановлениями,СНиПами и системами стандартов 
безопасности труда.

Для производства ремонтных работ в корпусе предусмотрены электрические краны грузоподъем­
ностью 10 и 1т и таль ручная передвижная грузоподъемностью I т.

Проектом обеспечено соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.Для обслу­
живающего персонала комплекса подготовки,обработки и обезвреживания осадка предусмотрены поме­
щения для сушки и хранения грязной и чистой одежды,душевые. Все помещения оборудованы приточной 
и вытяжной вентиляцией.Для обеспечения безопасной работы персонала оборудование имеет заземде- 
ние, защитное отключение,предупредительную сигнализацию,средства защиты,а вращающиеся елементы 
ограждены.

Для предотвращения пожара в помещениях устанавливаются огнетушители в специально отведен­
ных местах.

3.5. Охрана природной среды

Проектом предусмотрены мероприятия,предотвращающие загрязнения окружающей среды.
Бытовые и производственные сточные воды,образующиеся в процессе работы сооружений,сбрасы­

ваются в сеть площадки очистных сооружений и далее поступают на очистку.

Сброс и отвод на очистку поверхностных вод с площадки складирования решается при проекти­
ровании комплекса очистных сооружений.

Выбросы,загрязняющие атмосферу,отсутствуют.
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4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЫ1АЯ ЧАСТЬ 

4.1.Общие сведения

Проект разработан в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82. 
Здание относится ко П классу капитальности,степени огнестойкости П.

4.2.Условия и область применения

Проект разработан для строительства в районах со следующими природно-климатическими и 
инженерно-геологическими условиями.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 30°С;
Скоростной напор ветра - для I географического района СССР -0,265 кПа (27 кгс/см2); 
Поверхностная снеговая нагрузка - для Ш географического района 0,98 кПа (100 кгс/см2); 
Территория без подработки горными выработками;
Сейсмичность района строительства - не выше 6 баллов;
Рельеф территории - спокойный,грунтовые воды отсутствуют;
Грунты - кепучинистые,непросадочные со следующими характеристиками:

Н ш 0,49 рад (28°); Сн «2кПа (0,02 кгс/см2); Е»14,7 МПа (150 кгс/см2);
Г* 1,8 т/мЗ; коэффициент безопасности по грунту Kf=I.

Проектом не предусмотрены особенности строительства в районах вечной-мерзлоты,на макропо­
ристых и водонасыщенных грунтах в условиях оползней,осыпей,карстовых явлений и т.п.
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4.3.Объемно-планировочные решения

Объемно-планировочные решения корпуса обезвоживания выполнены с учетом действующих основных 
положений по унификации габаритных схем и параметров зданий промышленных предприятий ( ГОСТ 
23837-79; ГОСТ 23838-79 (СТ СЭВ 1404-78).

Корпус обезвоживания осадка П-образной формы в плане.
Центральная часть и левое крыло здания одноэтажные.
В центральной части располагается машинный зал центрифуг,в левом крыле -отделение флокулян-

тов.
Правое крыло здания решено в 2 этажа.Высота этажа 3,6 м. В правом крыле располагаются адми­

нистративные, бытовые и вспомогательные помещения.
Зал центрифуг оборудуется мостовым краном грузоподъемностью 10т, отделение флокулянтов - 

подвесным краном грузоподъемностью 1,0 т.

4.4.Отделка

Наружные поверхности кирпичных вставок штукатурятся цементно-песчаным раствором марки 50. 
Наружные поверхности панельных и кирпичных стен окрашиваются цементно-перхлорвиниловыми 

красками.

Внутренняя отделка помещений и конструкций полов дана на чертежах проекта.
Столярные изделия окрашиваются масляной краской за 2 раза.
Оконные блоки приняты по ГОСТ 12506-81, дверные блоки - по ГОСТ 14624-84, и серии I.136-10.



902-5- Ш 1 (I) 23 224 ЧЧ-04

4.5.Конструктивные решения

Конструктивной схемой машинного зала центрифуг является одноэтажный сборный железобетонный 
каркас пролетом 12м высотой до низа балок 8,4м, а отделения флокулянтов - одноэтажный сборный 
железобетонный каркас пролетом 12м высотой до низа балок 4,8 м.

Конструктивной схемой административно-бытового блока является сборный железобетонный 
двухэтажный каркас пролетом 2x6 м высотой этажа 3,6м.

Стены панельные с кирпичными вставками.Панели приняты керамэитобетонными с Г=900 кг/мЗ. 
Вставки выполняются из керамического кирпича Кр I00/I800/I5 fOQT 530-80 на растворе марки 50.

5.ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1.Общая часть

Основные положения по производству строительно-монтажных работ корпуса обезвоживания 
осадка сточных вод разработаны в соответствии с СН 227-82 и СНиП 3.01.01-85.

Строительство корпуса предусматривается в следующих условиях:

- Площадка имеет горизонтальную поверхность

- Грунтовые воды отсутствуют

- Грунты непучинистые,непросадочные

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус ЗОос
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- Сборные железобетонные конструкции,изделия и полуфабрикаты поставляются с существую­
щих предприятий стройиндустрии.

До начала основных работ по строительству корпуса должны быть выполнены работы подго­
товительного периода: устройство водоотводных канав,временных подъездов к площадке,возведение 
временных зданий и сооружений,прокладка временных коммуникаций.

Геодезические работы осуществляются в соотвествии со СНиП 3.01.03-85.

5.2.Земляные работы

При производстве земляных работ следует руководствоваться положениями СНиП Ш-8-76.
Разработка котлованов под здания осуществляются следующим образом:

I.Первоначально отрывается котлован под производственный корпус:

- в осях 4*9 (центральная часть) до отметки -2,05 м;

- в осях 1+3; И* Г/1 - до отметки - 2,12 Г/1+ Б/1 - траншеи до отметки -1,75.

Разработка котлована осуществляется экскаватором,оборудованным обратной лопатой с ковшом 
емкостью 0,65 м3 (типа 3-652Б). Зачистка дна котлована осуществляется планировочным устрой - 
ством экскаватора 30-3322 и вручную.Доработка котлованов под фундаменты здания и центрифуги 
осуществляется экскаватором на пневмоколесном ходу емкостью ковша 0,4 м3 (типа 30-3322).

2.Затем разрабатывается котлован под административно-бытовую часть здания (в осях
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9* II, "А-Д") до отметки -1,75 экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3.

Обратная засыпка производится бульдозером слоями толщиной 25-30 см равномерно по периметру 
с уплотнением электротрамбовками ИЭ-4501 в пристенной части,и гусеницами бульдозера.

5.3.Бетонные работы

Производство бетонных работ следует производить в соответствии со СНиП Ш-15-76.
Перед началом бетонирования конструкций выполняют комплекс работ по подготовке опалубки, 

арматуры, поверхностей основания.

Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется в бадьях 0,5 мЗ,1мЗ монтажными кра­
нами.

При устройстве бетонной подготовки бетон уплотняется поверхностными вибраторами ИВ-91, при 
устройстве фуцдаментов-глубинными вибраторами ИВ-66,ИВ-79.

5.4.Монтажные работы

Монтаж сборных железобетонных конструкций следует производить в соответствии с положения­
ми СНиП Ш-16-80, а также с учетом указаний серий,где эти элементы разработаны.

Монтаж технологического оборудования производится по заводским чертежам в соответствии с 
конструкциями и выполняется средствами монтажной организации.

Подбор средств механизации осуществлен исходя из максимальной массы монтируемых кон­
струкций, а также размеров здания.
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Монтаж конструкций фундаментов (максимальная масса 4,7т) здания и дооборудование осущест­
вляется пневмоколёсным краном грузоподъемностью 16 тн, длина стрелы 17,5м (типа КС-4362) с хо­
дом крана вокруг здания.

После монтажа фундаментов устанавливаются центрифуги марки 0ГШ-100Ш-01 Сумского МПО. 
Центрифуги массой 16 тн монтируются без электродвигателя, вибрирующего устройства, кронштейнов, 
станции насосной,выгрузочных бункеров и муфты. Центрифуги в проектное положение устанавливают­
ся гусеничным краном СКГ-50 грузоподъемностью 50 тн,длиной стрелы 15 м.

После монтажа центрифуг приступают к монтажу каркаса производственного корпуса.
Монтаж сборных железобетонных конструкций ( максимальная масса 5,1т,колонна) осуществля­

ется гусеничным краном СКГ-30 грузоподъемностью 30 тн,длиной стрелы 20и и гуськом 5м.

Этим же краном монтируется административно-бытовая часть здания.
Ход монтажного крана- вокруг здания.
Строповку и подъем сборных конструкций следует производить с помощью грузоподъемных прис­

пособлений, предусмотренных проектом производства работ.

В процессе монтажа должна быть обеспечена устойчивость смонтированных элементов до 
сварки закладных частей и замоноличивания стыков.

Монтаж конструкций и заделка стыков осуществляется с приставных лестниц-стремянок и 
других средств подмащивания.
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5.5.Указания по производству работ в зимних условиях

Производство работ в зимнее время осуществляется в соответствии с требованиями СНиП часть 
Ш "Правила производства и приемки работ" по вЦдам работ -главы "Работы в зимних условиях".

Мерзлый грунт«подлежащий разработке на глубину более указанной в п.8.2 СНиП Ш.8-76,должен 
быть предварительно подготовлен одним из следующих способов:

- предохранение грунта от промерзания,

- оттаивание мерзлого грунта,

- рыхление мерзлого грунта.

Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций целесообразно производить 
способом термоса с применением добавок- ускорителей твердения,а также применением цемента с по­
вышенным тепловыделением (быстротвердеющий и высокомарочный).

Замоноличивание стыков при монтаже сборных железобетонных конструкций осуществляется с 
помощью электропрогрева пластинчатыми и стержневыми электродами.

При производстве сварочных и монтажных работ при температуре воздуха минус 25°С нельзя 
применять ударные воздействия на металлические конструкции.Гибку и правку металла при отрица­
тельных температурах следует выполнять с предварительным подогревом.

Внутренние штукатурные и малярные работы должны производиться в отапливаемых помеще­
ниях, при температуре в помещении не ниже +5°С и температуре раствора не ниже +8°С.
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5.6.Техника безопасности

Производство строительно-монтажных работ осуществляется в строгом соответствии с положе­
ниями СНиП Ш-4.80 "Техника безопасности в строительстве"«правилами техники безопасности 
Госгортехнадзора СССР и Госенергонадэора (Хин вне pro СССР, требованиями санитарно-гигиенических 
норм и правил Уинэдрава СССР.

Разработка котлована под здание должна производиться с откосами согласно СНиП Ш-4-80 
табл.4

При експлуатации машин должны быть приняты меры,предупреждающие их опрокидывание или 
самопроизвольное перемещение.

Установка и перемещение машин и механизмов вблизи выемок с неукрепленными откосами раз­
решается за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии согласно СНиП ПМ-ЗОтабл.З.

Перед началом работы и в процессе монтажа такелажные устройства испытывают двойной 
нагрузкой.Перед подъемом конструкций надо проверять надежность петель для строповки грузов.

Все механизмы должны быть надежно заземлены.
Настоящие положения по производству работ являются основой для разработки проекта произ­

водства работ строительной организацией.

Графики производства работ приведены в альбомах Ш на листах марки ОС.
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6.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

6Л.Отопление и вентиляция

Проект отопления и вентиляции разработан на основании действующих норм и правил.
Проект выполнен для расчетной наружной температуры:

для отопления Tto» -ЗО^С
для вентиляции Тн=-19°С

Коэффициенты теплопередачи определены в соответствии со СНиП П-3-79*.
Внутренние температуры в помещениях приняты по соответствующим частям СНиПа 2.04.03-85.
Теплоснабжение внутренних сантехсистем осуществляется в ИТП,присоединяемого к наружным 

тепловым сетям с параметрами теплоносителя 15Ф-70°С.Присоединение потребителей тепла осущест­
вляется по следующим схемам:

-отопление - по непосредственной,через влеватор,обеспечивающий температуру сметанной воды 
105-70°С;

-калориферы приточных систем - по непосредственной^ температурой теплоносителя 150-70^0;

-горячее водоснабжение - по неэависимой,череэ водоподогреватели,обеспечивающие темпера­
туру горячей воды 65°С.

В здании запроектированы следующие системы отопления:

-для административно-бытовых помещений - водяная,однотрубная,тупиковая,с нижней разводкой;
-для производственных помещений - воздушная,совмещенная с приточной вентиляцией.
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Нагревательные приборы - радиаторы КС-140.

Гидравлическое сопротивление системы отопления 0,015 МПа (1500 кгс/см2) .Трубопроводы и при­
боры окрашиваются масляной краской за 2 раза. Магистральные трубопроводы изолируются изделиями 
из минеральной ваты с покрытием рулонным пластиком.

Вентиляция- приточно-вытяжная с механическим побуждением.Все воздуховоды окрашиваются 
масляной краской.

Монтаж отопительно-вентиляционного оборудования вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

6.2.Внутренний водопровод «канализация и водостоки

В корпусе запроектированы: две системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого и 
производственного); внутренняя канализация (бытовая и производственная) и внутренний водосток.

Источниками водоснабжения являются вцутриплощадочные сети очистных сооружений.
Устройство противопожарного водопровода для корпуса обезвоживания осадка при П степени 

огнестойкости адания и категории производства "Д" не требуется.

Бытовые сточные воды и производственные подлежат совместному отведению на очистные соору­
жения.

Нормы водопотребления,водоотведения,коэффициенты неравномерности расхода воды, напоры, тру­
бы, арматура и материалы приняты в соответствии со СНиПами,ГОСТами.
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6.2.1. Хозяйственно-питьевой водопровод

Ввод водопровода в здание запроектирован из чугунных труб.На вводе установлен водомер. 
Внутренние сети монтируются из пластмассовых и стальных оцинкованных труб.

Вода подается на хозяйственно-питьевые нужны, а также на уборку помещений,поливку терри­
тории и зеленых насаждений.

Суточный расход воды по зданию 2,3 мЗ/сут.
Расчетный секундный расход воды 1,2 л/с.

Необходимый напор на вводе в здание 15 м.
В нишах стен здания установлены поливочные краны.

Производственный водопровод в корпусе предусматривается для приготовления раствора 
флокулянта,промывки центрифуг,баков и технологических трубопроводов и для уплотнения сальников 
насосов.

6.2.2.Производственный водопровод

Расход воды ,мЗ/ч; при установленных центрифугах

для приготовления и дозирования флокулянта 0,l£

для промывки центрифуги

для уплотнения сальников насосов

для приготовления 1&-ного раствора флокулянта

Зшт.

16,0

35.0 

1.6

12.0

5шт.

24.0

35.0

2.0 

12,0
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для промывки технологического оборудования
и трубопроводов 10,0 10,0

Обшее количество постоянного 17.5 26.0
периодического (максимального) 64,5 73,0

Необходимый напор на вводе в здание 39-35 м

Ввод в здание запроектирован из чугунных труб диаметром 150 мм.Внутренние сети монти­
руются из стальных и пластмассовых труб.

6.2.3. Горячее водоснабжение

Для хозяйственно-бытовых нужд рабочих и служащих в корпусе предусмотрена система горячего 
водоснабжения

Расход воды на горячее водоснабжение 2,9 мЭ/сут. или 0,7 л/с

Потребный напор на вводе 15 м

Система горячего водоснабжения - двухтрубная
Ввод в здание осуществлен в канале теплосети
Внутренние сети монтируются из стальных оцинкованных труб.

6.2.4; Канализация

В корпусе две системы внутренней канализации: бытовая - для отвода сточных вод от 
санитарных приборов и производственная - для отвода воды после промывки центрифуг,от насосов
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после уплотнения сальников,от промывки технологического оборудования и трубопроводов.

Производственные сточные воды на очистку транспортируются совместно с бытовыми.
Расходы бытовых стоков определены в соответствии с нормами СНиП 2.04.01-85,а коли­

чество производственных стоков принято по технологическим данным.

Расчетный расход бытовых стоков - 2.0 л/с

производственных - 10,0 л/с периодический
- 0,5 л/с постоянный

Внутренняя сеть бытовой канализации запроектирована из пластмассовых и чугунных 
труб диаметром 100-50 км; производственная - из стальных.

Выпуски предусмотрены в наружную сеть канализации очистных сооружений.

6.2.5. Водостоки

Для отвода доядевых и талых вод с кровли здания предусмотрен внутренний водосток с 
выпуском на отмостку у здания. Сеть запроектирована из чугунных канализационных труб дИа_ 
метром 100 и 150 мм.
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7. ШЕКТРОШНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

7.1.Общие сведения

В состав проекта входит: электроснабжение,силовое электрооборудование, электрическое 
освещение,автоматизация,технологический контроль,заземление,зануление,связь и сигнализация.

7.2.Электроснабжение

По степени «требований в отношении надежности и бесперебойности электроснабжения,корпус 
обеевоживания осадка сточных вод с 3-мя и 5-ю центрифугами ОГШ I00IK-0I относится к Ш-ей 
категории потребителей.

Для электроснабжения потребителей на напряжение 0,4 кВ проектом предусматривается встро­
енная в здание комплектная трансформаторная подстанция с одним трансформатором мощностью 630 
кВА Хмельницкого Завода.

Расчёты электрических нагрузок определялись согласно нормам ТПЭП MI45-67.Расчет нагру­
зок и выбор трансформаторной мощности приведен в таблице 3.

Питание КТП выполняется по одному кабельному вводу 6-10 кВ.
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Таблица расчёта электрических нагрузок
Таблица 3

** Наименование СоЦ _______Расчетная мощность_________________ пР“ еч«-
Р О s

кВт кВАр вК.А

I 2 _ _______ 3 ___ 4 5 6 7

Корцус обезвоживания с 3-мя центрифугами

I. Расчетный максимум электро- 
нагрезок 0,7/1,14 315/321 322/328 -

2. Конденсаторная установка 0,7/1,14 - - 250 -

3. Расчетный максимум нагру­
зок после компенсации 0,97/0,23 315/321 72/78 324/330

Принят к установке силовой
трансформатор 1x630 кВ.А Кзагр. =0,51

Для варианта с УТН-10 Кзагр.=0,54

В числителе - вариант с преобразователем, 

в знаменателе - с УТН-Ю
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.1_____2 ________________________________ 3 _____________ 4__________ 5__________ 6________ 7

КОРПУС 0БЕЗВ0ЕИВАНИЯ ОСАДКА С 5-Ю ЦЕНТРИФУГАМИ

I. Расчетный максимум электронагруэок 0,7/1,14 455/465 521/528

2. Конденсаторная установка 0,7/1,14 - - 400

3. Расчетный максимум электронагрузок 
после компенсации 0,97/0,23 455/465 121/128 469/479

Принят к установке силовой трансформатор 1x630 кВ.А 

Кэагр. ■ 0,74 

Для варианта с УТН-Ю 

Кзагр.»0,79

В числителе- вариант с преобразователем 
в знаменателе- с УТН-Ю.
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Повышение коэффициента мощности

Для повышения Соа1? проектом предусматривается компенсация реактивной мощности со стороны 
0,4 кВ.В качестве компенсирующего устройства применяются конденсаторные батареи типа 
УКПН-0.38-150УЗ мощностью 400 кВАр и 250 кВАр.

Измерение и учет электроэнергии

Учет активной и реактивной энергии осуществляется счётчикамиустановленными на 
вводе 0,4 кВ КТП.

Проектом предусматривается измерение напряжения на секциях шин 0,4 кВ 1СП1,а также 
измерение токов нагрузки на вводе и отходящих линиях 0,4 кВ.

7.3.Силовое электрооборудование

Электродвигатели механизмов приняты с асинхронными с короткозамкнутым ротором с пуском 
от полного напряжения сети 380В.Двигатели поставляются комплектно с технологическим оборудо­
ванием. Питание электродвигателей центрифуг предусмотрено от КШ.

Для потребителей малой мощности приняты силовые распределительные шкафы типа ШР-П.

Для управления центрифугами используется аппаратура,поставляемая комплектно с ними.

Для других механизмов пусковая и коммутационная аппаратура располагается в ящиках 
ЯУ-5100, в НКУ Ангарского электромеханического завода типа ЯОИ 5901,ПЮИ-5901,или применя­
ются магнитные пускатели ПМЯ.
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Для подключения кранов предусмотрен ящик ЯВП-60 с рубильником и предохранителями.
Питающие и распределительные сети выполняются кабелем марки АВВГ.а контрольные - АКВВГ. 

Условия прокладки смотри на чертежах.

7.4.Управление,автоматизация и технологический 
контроль

Управление центрифугами принято ручное со шкафа управления и с пульта управления.Для 
размещения аппаратуры контроля предусмотрен щит КИП с приборами,отражающими состояние техно­
логического процесса.

Работа насосов песчаной пульпы, фугата и дренажного автоматизирована по уровню в 
резервуарах. В проекте предусмотрено два варианта работы транспорта осадка: с преобразова­
телем и с установкой насоса УТН-Ю.

На щит КИП вынесены основные показатели следующих технологических параметров:
1. Расход осадка

2. Расход фугата

На ящик сигнализации выносятся аварийные сигналы:

I.Верхний уровень в резервуарах фугата ,осадка,песчаной пульпы и в дренажном приямке

2.Общий сигнал неисправности центрифуг

Для приточной системы проектом предусматривается поддержание температуры приточного 
воздуха и защита калорифера от замораживания путем открывания регулирующего клапана на тепло-
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носителе при температуре воздуха перед калорифером нихе нормы.

При понижении температуры обратного теплоносителя система вентиляции отключается.

7.5.Зануление,заземление

Основной мерой защиты от поражения электрическим током в случае прикосновения к металличес­
ким корпусам электрооборудования и металлическим конструкциям «оказавшимся под напряжением вслед­
ствие повреждения изоляции,является зануление-)

В качестве нулевых защитных проводников используются четвертые жилы или алюминиевые 
оболочки вводных кабелей,соединенных с нулем силового трансформатора.

Согласно ПУЭ гл.1-7 и ОНиП 3.05.05-85 проектом предусматривается сооружение заземляющих 
устройств.

Заземляющее устройство КТП выполняется общим для напряжений б-10кВ и 0,4 кВ.

Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4-х Ом.
Требуемое сопротивление должно быть обеспечено в любое время года.Расчет заземления про­

изводится яри привязке проекта к конкретным условиям,с учетом данных о токе короткого замыка­
ния на землю и характеристики грунта. В качестве заземляющего устройства должны быть исполь­
зованы в первую очередь естественные заэемлитеди.

При недостаточности естественных заземлителей при привязке проекта необходимо выполнить 
дополнительное устройство в виде наружного контура у КТО.
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7.6. Электрическое освещение

Освещенность помещений принята согласно СНиП П-4-79.Электроосвещение выполнено согласно 
ПУЭ-85 и СН 357-77.Проектом предусмотрено общее рабочее и эвакуационное освещение.

Выбор светильников произведен в зависимости от назначения помещений,условий среды и вы­
соты подвеса.

Напряжение сети общего освещения - 380/220В, переносного -ЗбВ.Питание сетей рабочего 
и эвакуационного освещения предусмотрено от низковольтного распределительного шкафа » 2 ( № 2  и #3) КТП. 
В качестве заветных аппаратов приняты автоматы типа АП-506-ЗМТ.

В качестве групповых щитков приняты щитки типа ЯОУ-8500.

Групповые и питающие сети выполнены кабелем АВВГ, прокладываемым по стенам и перекрытиям 
на скобах,проводом AJ1B в винипластовых трубах,проводом АППВ скрыто в бытовых помещениях.

Управление рабочим и эвакуационным освещением осуществляется выключателями,установлен­
ными у входа.

Для зануления элементов электрооборудования используется нулевой рабочий провод сети.

7.7.Связь и сигнализация

Проект связи и сигнализации рабочего корпуса обезвоживания осадка выполнен на основании 
заданий технологических отделов с учетом "Ведомственных норм технологического проектирования"
ВНТП 116-80 Министерства связи СССР, "Инструкции по проектированию установок пожарной сигнали­
зации" ВПСН 61-78 Министерства приборостроения,средств автоматизации и систем управления.
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Телефонизация,радиофикация,покерная сигнализация и диспетчерская связь корпуса обезвожи­
вания предусмотрена от наружных внутриллощадочных сетей площадки очистных сооружений

Для оповещения оператора о возникновении пожара предусмотрена пожарная сигнализация 
ППС-1. В охраняемых помещениях устанавливаются дымовые извещатели ДИП-2 и тепловые извеща­
тели Ш  I04-I, включаемые в отдельные лучи пожарной сигнализации.

Телефонные аппараты диспетчерской связи и лучи пожарной сигнализации включаются в те­
лефонную распределительную коробку КРШ-10.

Телефонные распределительные коробки КРТП-10 устанавливаются открыто на стенах.Емкость 
кабельного ввода составляет 10x2.

Сеть телефонной и диспетчерской связи выполняется проводом П И И  2x0,6 ,лучи пожарной 
сигнализации - проводом ТН1 1x2x0,5 открыто по стенам и потолкам.

Радиофикация предусматривается от радиотрансляционной сети площадки очистных сооружений
Радиотрансляционная сеть внутри здания выполняется проводом ПТПХ 2x1,2 и ПТПЖ 2x0,6 

открыто по стенам.На вводе устанавливается абонентский трансформатор ТАМУ-10. Подключение к 
внешним сетям выполняется при привязке проекта.

В.УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ

8.1.Технологическая часть 

При привязке проекта следует:
выполнить технико-экономическое обоснование центрифугирования уплотненной смеси осад­

ков с использованием флокудянта, при этом рассматривается вся схема обработки сточной воды



902-5-kill (I) 42
2244>Q<

и осадков;

определить потребное количество центрифуг,насосов,емкостей для флокулянта и произвести 
согласование опросных листов в установленном порядке (см. приложение пример заполнения);

выявить возможность поставки флокулянта,его вида,а также согласовать условия поставки 
(способ транспортировки,разовый объем и другие); предусмотреть при необходимости спе­
циализированный транспорт для доставки флокулянта от прирельсового склада с учетом даль­
ности возки;

уточнить габаритно-установочные размеры технологического оборудования по чертежам 
ааводов-изготовителей;

провести выбор марки насосов обезвоженного осадка в зависимости от возможности их 
поставки;

определить размеры площадки для временного складирования обезвоженного осадка с учётом 
длительности возможного перерыва в работе технологического транспорта или установок для даль­
нейшей обработки осадка; высота насыпи осадка не должна превышать 2м, между насыпями должны 
предусматриваться проезды для транспорта; площадка должна быть спланирована с учетом отвода 
поверхностных вод на очистные сооружения;

решить вертикальную планировку и высотную посадку зданий и сооружений в зависимости 
от принятой схемы обработки осадка и способа обеззараживания;

предусмотреть технологический транспорт для погрузки и вывозки обработанного осадка
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с учётом дальности возки; при дальности возки до 10 км рекомендуется использовать самораз- 
гружапциеся транторные прицепы; свыше 10 км - автосамосвалы; размещение и техническое обслу­
живание технологического транспорта решается при проектировании комплекса.

8.2.Строительная часть

При привязке типового проекта к конкретным климатическим и инженерно-геологически' усло­
виям необходимо:

1. Уточнить тип и глубину заложения фундаментов,для чего произвести контрольный расчёт 
их на конкретные инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки строительства 
по расчетным схемам,приведенным на чертежах проекта;

2. По конкретным данным района строительства произвести расчёт толщины ограждающих кон­
струкций, толщины кирпичных стен и утеплителя.

3. При привязке проекта в географических районах по скоростному напору остра и поверх­
ностной снеговой нагрузке,отличных от заложенного в проекте,произвести расчёт поперечника и 
откорректировать соответственно несущие конструкции здания.

4. При производстве работ в зимнее время в проект внести коррективы согласно СНиП Ш-16-60; 
Ш-17-78; Ш-15-76.
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9. П Р И Л 0 Ш Ш

Пример заполнения опросных листов

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа центрифуги типа 0ГШ-1001К-01 

Плановый срок ввода центрифуги в эксплуатации 1989г.

Приложение I

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

I.Характеристика продукта,подлежащего обработке на 
центрифуге

I.I.Наименование суспензии (эмульсии)

1.2. Концентрация твердой фазы,% вес

1.3. Наименование ,химический состав, 
плотность твердой фазы,наличие
нерастворимых примесей

1.4. Гранулометрический состав тве^ой фазы, 

бО-ЮО^свыте^бО^, форма частиц

Уплотненная смесь сырого осадка и избыточного 
активного ила

2-356

Фосфаты,жироподобные вещества.беззольное 
вещество -65%; зольность -35%; *«1,06-1,1 т/мЗ

<10% - 7000 МКМ; 10-50%-1000МНМ 

50-100% - 500 МЮ1; >100%-100 МКМ
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ВОПРОСЫ

1.5. Структура частиц: кристаллическая, 
аморфная, волокнистая, коллоидная

1.6. Свойства осадка:ма*ущий,липкий, 
зернистый,обладает свойствами цемен- 
т ации,тиксотропный

1.7. Время отстаивания суспензии в мерном 
цилицдре до требуемой степени освет­
ления

1.8. Наименование,химический состав,плот­
ность и вязкость жцдкой фазы

1.9. pH жидкой фазы, % свободной кислоты 
или щелочи,их наименование

1.10. Склонность жидкой фазы к пенообра- 
эоватт,кристаллизации; наличие ле­
тучих веществ «возможность ее 
соприкосновения с воздухом

1.11. Температура суспензии (эмульсии) при 
поступлении в центрифугу

1.12. Марка конструкционной стали,корро- 
эионностойкой в среде данного про­
дукта иди необходимость покрытия 
пентапластом (гуммирования)

45 г г ь т -  о<

ОТВЕТЫ

Аморфная масса ,размер хлопьев 1мм (9£& по 
весу)

хлопьевидная смесь, мажущий

иловая вода; К а! т/мЗ; % «I сп 

pH 4-5

пены не образует; не кристаллизуется; 
допускается контакт в воздухом

10-15°С

12X18 HIOT
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В О П Р О С Ы ОТВЕТЫ

13. Стойки ли в данной среде маслобен-
зостойкие (ШШ,0МБ,ИН1-1225А) и 
кислото-щелочестойкие (ТШШ) марки 
резины

1.4.Абразивные свойства осадка

1.5.Токсичность,огне-взрывоопасность 
отдельно,хидкой и твердой фаз 
продукта в процессе центрифугирова- 
ния,необходимость герметизации 
центрифуги; категория и группа 
взрывоопасной смеси по ПИБРЭ

стойки

перед центрифугами устанавливается гидро- 
циклон, остаточное содержание песка в 
осадке 3-7% от массы сухого вещества

не токсичен, не взрывоопасен, не огне­
опасен

2.Существующие методы обработки данной суспензии (ецульсии)

2 Л.Тип и марка машины (аппарата), 
которая фактически опробована 
или работает на данном продукте, 
ее параметры: 
диаметр ротора,мм
скорость вращения ротора,об/мин. 
(для машины периодического дейст­
вия- скорость вращения ротора во 
время загрузки,цэнтрифугирова- 
ния,выгрузки осадка); 
емкость ротора,дм3 
поверхность ,м2 (для фильтров)

ц е н т р и ф у г а  0 ГШ-1001К-01
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ВОПРОСЫ

2.2. Фактические технологические показа­
тели «полученные на данной(ом) машине 
(аппарате):
производительность по суспензии, 
мЗ/час

по осадку, кг/час 
длительность цикла по операциям, 
мин
конечное содержание жидкой фазы 
в осадке,%

содержание твердой фазы в фугате,/6

45-50 мЗ/ч

77-82J6
вффективность задержания сухого вещества 
93-96% при добавлении к смеси осадков ка­
тионных флокулянтов

2.3. Характеристика применяемых подклад­
ных и рабочих сит,тканей (размер ячеек 
сит «материал,артикул ткани)

2.4. Литературные источники {книги,статья, 
журналы,отчеты),где можно ознакомить­
ся с технологией производства данного 
•вида суспензии {вчульсии)

3.Цель,назначение и требуемые показатели работы центрифуги

3.1. Цель заказа центрифуги: для нового 
производства,взамен изношенной в 
действующем производстве,для 
опытных работ

для нового производства
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ВОПРОСЫ

3.2. Назначение центрифуги и ее место в 
технологической схеме.
Что используется:осадок,жидкость 
либо оба компонента

3.3. Место установки центрифуги в зда­
нии с указанием способа питания 
центрифуги и выгрузки обработан­
ных продуктов

3.4. Требуемая производительность 
одной центрифуги:

по суспензии (эмульсии), 
мЗ/час
по осадку, кг/час

3.6. Необходимое количество центрифуг

3.6. Желаемое конечное содержание жид­
кой фазы в осадке,% вес

3.7. Доцусхаемое содержание твердой 
фазы в фугатеД вес

3.8. Необходимость промывки осадка и 
раздельного отвода промывной жидкости, 
ее наименование

48
22Ч*П-(И

ОТВЕТЫ

обезвоживание уплотненной смеси 
осадков

центрифуга устанавливается в маш.эале 
на самостоятельном фундаменте. Подача- 
насосная, выгрузка в бункер

45-50 мЗ/ч

5

77-8 &

эффект выделения твердой фазы - 93-96$

не требуется
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_________________ВОПРОСЫ____________________________ ОТВЕТЫ________

3.9. Допустимость измельчения твердой
фазы в процессе центрифугирования не регламентируется

3.10. Наименование растворителя осадка 
и возможность его применения для 
растворения остатков кристаллов 
на сите ротора центрифуги

4.Условия екепдуагации центрифуги

4.1. Характер окружающей среды поме- среда нормальная влажность 60-7556
щения,в котором будет установлена цен- температура I60C 
трифуга: влажность,запыленность,
наличие газов и паров, темпера- не взрывоопасная

5ласс взрывоопасности помещения по

4.2. Требуемый режим работы цемтри- режим работы - непрерывный в
фуги: непрерывный,периодичес- течении 20 часов
кий,длительность работы в тече­
ние суток

4.3. Келательшй тип центрифуги ОГШ I00IK-0I с наплавом 
шнека твердым сплавом
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ВОПРОСЫ

4.4. Требование к исполнению електро- 
д вигатедя (открытое,защищенное, 
взрывобезопасное), напряжение и 
частота тока в электросети

4.5. Прочие технические требования

4.6. Расчетный экономический эф­
фект от внедрения одной центрифуги

5.Сведения о заказчике

5.1. Наименование и адрес учреждения, 
которое заказывает центрифугу и 
оформляет договор,Л телефона

5.2. Наименование и адрес предприятия, 
для которого заказывается цен­
трифуга, я телефона

6.3. Подписи ответственных лиц,удосто­
веренные печатью организации,за­
казывающей центрифугу.
Дата заполнения опросного листа.

22ЧЧ1-о*

ОТВЕТЫ

исполнение - защищенное 
напряжение 380/220В

определяется при привязке 
типового проекта

станция биологической очистки 
городских сточных вод



9ог-5-4У.?? (i) 51
2244V0< 
Приложение 3

Пример расчета трубопровода обезвоженного осадка

Наименование Расчетная
формула

Единица
измере­

ния
Расчёт

I 2 3 4

Исходные данные:

Общая длина трубопровода 1 м 88,0

Количество поворотов п шт. 6

Высота подъема Н м 8,0

Количество одновременно работаю­
щих центрифуг п шг. 3

Влажность обезвоженного осадка 

Количество обезвоженного осадка:

W % 78,5

- по сухому веществу т/сут Т29.6
- по объему мЗ/сут 600
- то же мЗЛ 30,0

Производительность насоса Qh мЗ/ч 10,0

Давление Рном КГ/см2 10
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I

Расчёт:

Определяем средние скорости дви­
жения при условии, что насосы 
подают в один общий коллектор 
диаметром 300 мм с подводящими 
от насосов трубопроводами диа­
метром 100 мм и длиной 5 м

W-78.5& ¥=1,05 т/мЗ 

Q общ.=28,57 мЭ/ч

0j*9,52 м2/ч djjlOO м

Ообщ. =28,57 мЭ/ч dy=300

Расчёт:

Участок 1-2
расчетный расход (при¥ =1,05 т/мЗ)

диаметр трубопровода

52 22ЧЧ1-0<

_ 2 ___________________ 3__________4_____

Vj= Qi .4_______ м/с 0.337
П.с1* .3600

Уобщ.= 0 общ. .4 " 0,112
П d* ' 3600

^ мЗ/ч 9,52

di мм 100
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________ I____________________

средняя скорость движения

диаметр трубопровода 

средняя скорость движения

Участок 2-3

расчетный расход

диаметр трубопровода 

средняя скорость движения

Участок 3-4

расчетный расход 

диаметр трубопровода 

средняя скорость движения

53 224 41-01

2 3 4

Ч- 1̂ . 4 м/с 0,337
Пб,2 . 3600

мм 300

У2 м/с 0,037

К мЗ/ч 19.04

h мм 300

Ya м/с 0,075

«и м2/ч 28, ЭТ

di мм 300

V4 м/с 0,112
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__________ I______________________

Определяем по номограмме напря­
жения сдвига

участок 1-2 при Vj« 0,337 

V2* 0,037

участок 2-3 V^0t075

участок 3-4 V4*0,II2

Определяем потери давления в трубо­
проводах по длине,с учётом потерь 
на один поворот равный 1,5 м длины
Участок 1-2

длина трубопровода dylOO 
поворот

расчетная длина трубопро­
вода 6^100

расчетная длина трубопро­
вода буЭОО

Участок 2-3

расчетная длина трубопрово­
да dy300

54 22 ЧЧ1-<И

. 2 _________________ 3__________ 4_ _

дин/см2 7350 

<\;г " 4750

^3 " 6100

%  " 7150

t м 4,0
П| шт 2

I » I + 1,5 .п м 7,0

Lj, м 6,0

6,0
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I ________ 2 - -  _____ 3 4

Участок 5-4

длина трубопровода dy300 i и 50,0

поворот п шт 4

расчетная длина трубопрово­
да б уЗОО Ц »  t+I,5.n м 56,0

потери давления

Участок 1-2 а р-^.гЬлог6 кг/см2 2,06
* pi

где:
R

R - гидравлический 
радиус 0,38

Участок 2-3 дР3 IV 0,49

Участок 3-4 др4 «V 5,34

Рабочее давление в трубо­
проводе составляетХдР ХдР»Н*дР +аР +аР +дР 

1 2  3 4
кг/сы2 9,07
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_________________I_________________ 2___________________ 3___________________ 4________

Номинальное давление насоса Рном кг/см2 10,0

Расчёт выполнен по рекомендации НИИ КВОВ АКХ им.К.Д.Памфилова для варианта 

с насосами ВН 003.2.

В случае применения насосов УТН-Х0,при всех других равных условиях, 
диаметр трубопровода от насоса до коллектора принят равным 300 мм и 
следовательно создает меньшие сопротивления«что идет в запас расчёта.

В ы в о д :  рабочее давление в трубопроводе не превышает номинального
давления насоса,следовательно принятые диаметры трубопроводов 
приемлимы.
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X* 10’ дии/см5
Типовой проект 902-5-47.87
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