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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I.I. Введение 

Рабочие проекты:
здание решеток с 2 механизированными решетками РМУ-1Б с вывозом отбросов,
здание решеток с 2 механизированными решетками РМУ-2Б с вывозом отбросов,
здание решеток с 3 механизированными решетками РМУ-ЗБ с вывозом отбросов,
здание решеток с 3 механизированными решетками РМУ-ЗБ с дроблением отбросов,
здание решеток с 3 механизированными решетками РМУ-4Б с вывозом отбросов,
здание решеток с 3 механизированными решетками РМУ-4Б с дроблением отбросов
здание решеток с 3 механизированными решетками РМУ-5Б с вывозом отбросов,
здание решеток с 3 механизированными решетками РМУ-5Б с дроблением отбросов

разработаны по плану бюджетных работ Госгражданстроя в соответствии с заданием на проектирование, 
выданным Управлением инженерного оборудования.

С выпуском настоящих проектов ранее действующие типовые проекты 902-2-345, 902-2-351 
"Здание решеток для станций биологической очистки сточных вод пропускной способностью 1,4; 2,7; 
4,2; 7,0; 10,0; 17,0; 25,0 тыс.м3/сутки" (с механизированными решетками РМУ-I и РМУ-2) и типовые 
проекты 902-2-367.83; 902-2-368.83; 902-2-369.83; 902-2-370.83 - "Здание ре
шеток с 3 механизированными решетками РМУ-2, РМУ-3 и РМУ-4" - аннулируются.

Типовой проект 902-2-371 с Р Ж - 5  отменен в 1987 г.

Типовые проекты выполнены в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.02-84, а также с уче
том замечаний и предложений треста Росводоканалналадки,
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Б отличие от ранее действующих типовых проектов в настоящие проекты внесены следующие техниче

ские изменения и дополнения:
- механизированные решетки типа РМУ заменены на РМУ-Б;
- для варианта с дроблением отбросов линия транспорта принята из двух конвейеров с пересылкой;
- щитовые затворы перед решетками внесены в здание;
- в здании с РМУ-ЗБ, РМУ-4Б и РМУ-5Б размещена электрофицированная арматура песколовок;
- в здании с РМУ-ГБ и РМУ-2Б ручной кран заменен на электрофицированный.
В пояснительной записке приведены основные проектные решения по всем разделам для зданий реше

ток всего ряда.
Типовые проекты выпускаются в два этапа по плану бюджетных работ Госгражданетроя. В пояснитель

ной записке приведены технико-экономические расчеты по типовым проектам зданий решеток с РМУ-1Б, 
РМУ-2Б и РМУ-ЗБ, выпускаемых на первом этапе.

1.2. Основные проектные решения

Здание решеток применяется в составе сооружений механической очистки канализационных очистных 
станций. Для задержания крупных загрязнений, поступающих со сточными водами, установлены решетки 
типа РМУ-Б с механизированным удалением отбросов.

Помимо этого, в зданиях с решетками РМУ-ГБ и РМУ-2Б предусмотрены насосы для подачи технической 
воды к гидроэлеваторам песколовок, а в зданиях с решетками РМУ- ЗБ, РМУ-4Б, РМУ-5Б установлена элек
трофицированная арматура гидроэлеваторов песколовок.

Данные типовые проекты входят в серию разрабатываемых проектов зданий решеток, характеристики 
которых приведены в таблице I.
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Н а и м е н о в а н и е
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О б р а б о т к а  о т б р о с о в

7

Т а б л и ц а  I

Р М У -1 Б Р М У -2 Б Р М У -З Б Р М У -4 Б Р М У -5 Б

4 - 6 1 4 - 1 8 9 0 - 1 1 0 1 4 0 -1 7 5 1 9 0 - 2 4 0

3 9 6 1 1 8 0 6 7 4 0 I 0 7 I 4 1 4 3 4 2

I / I I / I 2 /1 2 / 1 2 / 1

0 , 2 8 - 0 , 9 4 - 5 , 1 6 - 8 , 0 0 - I I , 2 8 -

0 ,3 7 1 ,2 5 6 , 8 8 ГО , 6 5 ГО , 0 4

с  в ы в о з о м

h
с  д р о б л е н и е м
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В проектах приняты механизированные решетки РМУ-Б с прозорами 16 мм, обеспечивающие задержа
ние отбросов в сточной воде.

В проектах заложены, варианты: с вывозом отбросов и дроблением отбросов.

Вариант с вывозом отбросов выполнен для всех типов решеток; вариант с дроблением - для реше
ток РМУ-ЗБ; РМУ-4Б и РМУ-5Б.

2.1. Вариант с вывозом отбросов

2.1.1. Здание решеток с РМУ-1Б и РМУ-2Б

Сточная вода, поступающая в здание решеток, проходит механизированные решетки /i рабочая,
I резервная) и поступает в песколовки. Задержанные отбросы периодически удаляются граблиной и сбрасы
ваются в контейнеры, установленные у каждой решетки. Заполненные контейнеры периодически, не реже 
одного раза в 2 суток вывозятся в места обработки твердых отходов, согласованные с местными санитар
ными органами.

В здании предусмотрена установка 4 и 6 контейнеров (включая резервные) с герметически закрываю
щимися крышками, емкостью 0,17 и 0,29 м3.

Для отключения решеток на период ремонтных работ в каналах до- и после решеток предусмотрены 
щитовые затворы. Для опорожнения канала ремонтируемой решетки предусмотрен электронасос Г Н О М Ю - Ю .

Для подачи технической воды к гидроэлеватору песколовок, в здании установлены насосы 
КМ-80-50-200 ( G)=50 мЗ/ч Н=50 м). Насосы могут работать как повысители?^либо самостоятельно заби
рать техническую воду из резервуара. Схема технического водоснабжения решается при привязке проекта.
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Здание размером 6x12 (с РМУ-1Б) и 6x13,5 (с РМУ-2Б), высотой 6,0 м до низа балки.

Для перемещения контейнеров, ремонта оборудования, обслуживания щитовых затворов в помещении 
решеток устанавливается кран мостовой электрический однобалочный подвесной грузоподъемностью 
Р=1,0 т.

Для обслуживания электрического крана предусмотрена площадка.

2.1.2. Здание решеток с РМУ-ЗБ, РМУ-4Б и РМУ-5Б

Сточная вода, поступающая в здание решеток, проходит механизированные решетки - 2 рабочие, I ре
зервная, и поступает в песколовки. Задержанные отбросы периодически удаляются граблинами и сбрасы
ваются наконвейер, а затем в контейнеры. Контейнеры цриняты для твердых бытовых отходов, изготавли
ваемых по ГОСТ 26257-84, грузоподъемностью 300 кг, объемом 600 л, с герметически закрывающимися 
крышками. Отходы, снимаемые с решеток, имеют f '  = 750 кг/мЗ, следовательно, заполнять контейнеры 
можно только на 2/3 объема.

В здании предусмотрена установка 9 контейнеров. Заполненные контейнеры, периодически вывозятся 
в места обработки твердых бытовых отбросов, согласованные с местными санитарными органами.

Вывоз отбросов предусматривается автотранспортом - контейнерными или кузовными мусоровозами. 
Количество возок устанавливается при эксплуатации.

Для отключения решеток на ремонт, в каналах до и после решеток предусмотрены щитовые затворы. 
Опорожнение канала ремонтируемой решетки предусмотрено электронасосом Ш О М Ю - Ю т .  Здание размером 
6х24м(с РМУ-ЗБ и РМУ-4Б), высотой 6,0 м ^ Ж н и з а  балки* 6x30 (с РМУ-5Б), высотой 6,6 м.

Для перемещения контейнеров, ремонта оборудования, обслуживания щитовых затворов, в помещении 
решеток устанавливается кран мостовой электрический однобалочный подвесной грузоподъемностью Р=1,0 т.
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Для выноса контейнеров из здания над воротами установлена таль электрическая, грузоподъемно
стью в=1,0 т.

Для обслуживания электрического крана предусмотрена площадка.
При наличии на площадке очистных сооружений аэрируемых песколовок, в здании решеток с РМУ-ЗБ, 

РМУ-4Б и РМУ-5Б расположены трубопроводы с электрофицированными задвижками гидроэлеваторов и гидро
смыва песка, работа которых автоматизирована по временному графику и сблокирована с работой насоса 
технической воды, расположенных в насосно-воздуходувной станции (см. типовые проекты песколовок и
насосно-воздуходувных станций).

2.2. Вариант с дроблением отбросов
Здание решеток с РМУ-ЗБ; РМУ-4Б; РМУ-5Б
Сточная вода, поступающая в здание решеток, проходит механизированные решетки (2 рабочие,

I резервная) и поступает в песколовки.
Задержанные отбросы периодически удаляются граблинами и сбрасываются на горизонтально-наклон

ные конвейеры, с пересыпкой, по которым направляются на дробление. К дробилкам подводится техническая 
вода в количестве 8-10 м3 на I т отбросов.

Разборка отбросов с целью отделения включений, не подлежащих дроблению (металл, кирпич и др.) 
производится на конвейерной ленте оператором. Дробленые отбросы поступают в каналы перед решетками.

К установке приняты:
в здании с 3 решетками РМУ-ЗБ дробилки Д-ЗБ (I рабочая, I резервная);
в здании с 3 решетками РМУ-4Б и РМУ-5Б дробилки молотковые ДК-1,0 (I рабочая, I резервная).

На каналах перед и за решетками устанавливаются щитовые затворы. Опорожнение канала ремонтируе
мой решетки предусмотрено электронасосом Ш О М  10-Ют.
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При наличии на площадке очистных сооружений аэрируемых песколовок, в здании решеток с РМУ-ЗБ, 

РМУ-4Б и РМУ-5Б , расположены трубопроводы, с электрофицированными задвижками гидроэлевато
ров и гидросмыва песка, работа которых автоматизирована по временному графику и сблокирована с рабо
той насосов технической воды, расположенных в насосно-воздуходувной станции (см. типовые проекты 
песколовок и насосно-воздуходувных станций).

Здание решеток размером в плане 9х24м(с РМУ-ЗБ), 9х27м(с РМУ-4Б) и |2х 30,35м(рмУ-5Б), высотой 
6,0 м до низа балки (с РМУ-ЗБ и РМУ-4Б) и высотой 6,6. м (с РМУ-5Б).

Для ремонта оборудования, обслуживания щитовых затворов, подъема и транспортировки аварийных 
контейнеров в помещении решеток предусмотрен кран мостовой ручной однобалочный подвесной грузо
подъемностью р=1,0 т. Дро&акА Д К -i трАнспортир^ется для рЕмонта -юлько ь рльобрмшом

3. САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Отопление и вентиляция

3.1.1. Общие сведения

Проект отопления и вентиляции зданий решеток разработан на основании технического задания,архи
тектурно- строительных и технологических чертежей в соответствии со СНиП 2.04.05-86; СНиП 2.04.03-85; 
СНиП П-З-УЭ3̂  для зданий:

1. Здание решеток с 2 механизированными решетками РМУ-1Б;
2. Здание решеток с 2 механизированными решетками РМУ-2Б;
3. Здание решеток с 3 механизированными решетками РМУ-ЗБ (с вывозом отбросов);
4..Здание решеток с 3 механизированными решетками РМУ-4Б (с выврзом отбросов);
5. Здание решеток с 3 механизированными решетками РМУ-ЗБ (с дроблением отбросов);
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6. здание решеток с
7. здание решеток с
8. здание решеток с

В качестве исходных 
туры наружного воздуха: 

для отопления to = 
± кдля вентиляции t& =

3 механизированными решетками РМУ-4Б (с дроблением отбросов);
3 механизированными решетками РМУ-5Б (с вывозом отбросов);
3 механизированными решетками РМУ-5Б (с дроблением отбросов)»

данных при проектировании отопления и вентиляции приняты следующие темпера- 

-30°С

+ 22°С t b =-30°C

Внутренние температуры отапливаемых помещений приняты: помещение решеток, электрощитовая,
санузел - (+16°С); венткамера - (+12°С).

Коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций приняты:

1) для наружных стен из обыкновенного глиняного кирпича 
Т = 1800 кг/мз; 5" = 510 мм; K=I , 0 4 - g g ^ - гр

2) для наружных стен из керамзитобетонных панелей 
jp = 900 жг/мЗ; <? = 250 мм; K=I,08g | ^ c-rp

3) для покрытия с утеплителем вермикулитобитум

ft = 200 кг/мЗ £  = 90 мм; К=0,75^ а с . гр

4) для остекления спаренного в деревянных переплетах - К = 2,5 Ifffac.rp

5) для наружных дверей и ворот деревянных -

К = 4,0 ккал______ .
мй.час.гр ’ К = 2,0 ккал

м2.час.гр
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3.1.2, Теплоснабжение

Теплоснабжение зданий осуществляется от теплосети очистных сооружений. Теплоноситель - вода 
с параметрами 150°-70°С. Присоединение систем отопления и вентиляции к наружным тепловым сетям - 
непосредственное.

Расходы тепла приведены в таблице 3.

Таблица 3

В
пп Наименование объектов Расход тепла в ккал/час 

на отопление на вентиляцию суммарный

I 2 3 4 5

I Здание решеток с 2 механизированными 
решетками типа РМУ-1Б 19600 21250 40850

2 Здание решеток с 2 механизированными 
решетками типа РМУ-2Б 21250 25550 46800

3 Здание решеток с 3 механизированными 
решетками типа РМУ-ЗБ (с вывозом от
бросов) 33650 64950 98600

4 Здание решеток с 3 механизированными 
решетками типа РМУ-ЗБ (с дроблением 
отбросов) 36950 106300 143250

5 Здание решеток с 3 механизированными 
решетками типа РМУ-4Б (с вывозом от
бросов) 43662 75540 II9202
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I 2 3 4 5

6 Здание решеток с 3 механизированными 
решетками типа РМУ-4Б (с дроблением 
отбросов) 42800 120450 163250

7 Здание решеток с 3 механизированными 
решетками типа РМУ-5Б (с вывозом от
бросов) 61990 102183 I64I73

8 Здание решеток с 3 механизированными 
решетками типа РМУ-5Б (с дроблением 
отбросов) 73320 186429 259749

3.1.3. Отопление

В зданиях решеток запроектированы горизонтальные однотрубные системы отопления с замыкающими 
участками с попутным движением теплоносителя.

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы "МС~140", а в помещении электрощитовой - 
регистр из гладких электросварных труб.

Теплопроизводительностъ систем регулируется трехходовыми кранами, устанавливаемыми на под
водках к нагревательным приборам.

Трубопровода прокладываются над полом, с уклоном I =0,003. Удаление воздуха предусматри
вается через воздушные краны я краны инженера Маевского.
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Все трубопроводы и нагревательные приборы окрашиваются масляной краской за 2 раза. Проклады
ваемые в подпольных каналах трубопроводы и трубопроводы узла управления изолируются минераловатными 
матами с последующим покрытием по изоляции рулонным стеклопластиком.

ЗАЛ, Вентиляция

В зданиях запроектирована общеобменная приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и 
естественным побуждением.

Количество вентиляционного воздуха определено по кратностям.

В помещении электрощитовой приток механический от системы П1. Вытяжна - естественная, через шах
ту, оборудованную дефлектором.

В остальных помещениях вытяжка и приток - механические. Приток осуществляется системой П1, вы
тяжка - системой BI.

Все металлические воздуховоды окрашиваются масляной краской.

Монтаж отопительно-вентиляционного оборудования вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

3.2. Внутренний водопровод и канализация

3.2.1. Водопровод

Здания решеток оборудуются системами водопровода хозяйственно-питьевой и горячей воды. Водоснаб
жение осуществляется от внутришющадочных сетей очистной станции.

Ввод хозяйственно-питьевого водопровода проектируется из чугунных напорных труб 0 65 мм по 
ГОСТ 9583-75.
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Ввод горячего водопровода проектируется из стальных оцинкованных труб 0 25 мм в канале совмест

но с тепловыми сетями.

Вода подается к санитарно-техническим приборам, на уборку помещения и на поливку зеленых насаж
дений, для чего предусмотрен поливочный кран в нише наружной стены здания. Поливочные краны приняты 
0 25 мм.

Внутренние сети хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения монтируются из стальных водо
газопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

Внутреннее пожаротушение согласно СНиП 2.04.01-85 не предусматривается.

Расходы воды и напор цриняты в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Данные по хозяйственно-питьевому водопотреблению приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование
систем ----------------- -

РМУ-1Б РМУ-2Б

Расчетные расходы воды

РМУ-ЗБ РМУ-4Б
с вывозой “с“”дроЗле-“" с вывозом 
отбросов нием от- отбросов

бросов

РМУ-5Б
*с~дроБле-~ с швозом ~ с дробле
нием отбросов нием
отбросов отбросов

мЗ/сут л/с мЗ/сут л/с мЗ/сут л/с мЗ/сут л/с мЗ/сут л/с мЗ/сут л/с мЗ/сут л/с мЗ/сут л/с 

*1“ 2 ” “ “3~ “С  ” “ 5 “ 6 7 8 9 “ То II “ 12 “  “  13“ “ l4 “  “l5 “  16 17

Хозяйственно
питьевые нуж
ды
хол.воды/гор. 
воды

0»0В4 0,2 0,084 0.2 CLI26 0,2 0,126 0_,2 0 Л 2 6  0.2 0,126 0.2 0.126 0.2 0Л26. 0x2 
0,066 0,09 0,066 0,09 0,1 0,09 0,1 0,09 0,1 0,09 0,1 0,09 0,1 0,09 0,1 0,09
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I 2 3 4 5 6 7 8  9 1 0 I I 12 13 14 15 1 6  1 7

П о л и в  т е р р и 
т о р и и 2 2 , 6 2 2 , 6 2 2 , 2 2 1 , 8 2 2 , 2 2 1 , 6 2 2 , 0 3 2 , 4

И т о г о :

х о л о д н о й  в о л ы 2 2 . 6 8  0 . 2 2 2 , 6 8 0 . 2 2 2 . 3 3 0 . 2 2 1 . 9 3  0 . 2 2 2 . 3 3  0 . 2  2 1 . 3 3 0 . 2 2 L 3 3  О Д 3 2 , 5 3  0 ^
г о р я ч е й  в о д ы

0 ,0 6 6 0 , 0 9 0 ,0 6 6 0 ,0 9 0 , 1 0 , 0 9 0 , 1  0 , 0 9 0 , 1 0 , 0 9 о д 0 , 0 9 О Д 0 , 0 9 О Д  0 , 0 9

Н е о б х о д и м ы й  н а п о р  н а  в в о д е  в  з д а н и я  - Ю м .

3 . 2 . 2 .  К а н а л и з а ц и я

Р а с х о д  б ы т о в ы х  с т о ч н ы х  в о д  о п р е д е л е н  в  с о о т в е т с т в и и  с о  СНиП 2 . 0 4 . 0 1 - 8 5  в  з а в и с и м о с т и  о т  в о д о п о -  

т р е б л е н и я .

Д ан н ы е  п о  в о д о о т в е д е н и ю  п р и в е д е н ы  в  т а б л и ц е  5 ,
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Таблица 5

Наименование Расчетные расходы стоков
систем ---------

РМУ-1Б РМУ-2Б РМУ-ЗБ
с вывозом 
отбросов

РМУ-4Б
с дробле- с вывозом 
нием отбросов 
отбросов

с дробле
нием 
отбросов

РМУ-5Б
с вывозом 
отбросов

с дробле
нием 
отбросов

мЗ/сут л/с мЗ/сут л/с мЗ/сут л/с мЗ/сут л/с мЗ/сут л/с мЗ/сут л/с мЗ/сут л/с мЗ/сут л/с

Быт овая
канализация 0,15 1,75 0,15 1,75 0,23 1,75 0,23 1,75 0,23 1,75 0,23 1,75 0,23 1,75 0,23 1,75

Выпуск сточных вод запроектирован в наружную сеть бытовой канализации площадки очистных 
сооружений.

Сеть внутренней канализации монтируется из чугунных канализационных труб 0 50-100 мм по ГОСТ 
6942.0-80 - ГОСТ 6942.24-80.

Монтаж санитарно-технического оборудования и трубопроводов внутренних систем водопровода и кана
лизации производить в соответствии с нормами и правилами организации, производства и приемки работ 
СНиП 3.05.01-85.

Применение пластмассовых труб не целесообразно из-за перерасхода стали на опоры, ограниченной 
длины и малого диаметра трубопровода.
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4 .  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4.1. Природные условия строительства и технические условия на проектирование

Природные условия и исходные данные для проектирования приняты в соответствии с "Инструкцией 
по типовому проектированию для промышленного строительства" СН 227-82.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 30°С.

Скоростной напор ветра для I географического района - 0,265 кПа.

Поверхностная снеговая нагрузка для П географического района - 0,981 кПа.

Рельеф территории спокойный. Грунтовые воды отсутствуют.

Грунты в основании непучинистые, непросадочные, со следующими нормативными характеристиками:
1^= 0,49 рад или 28°; Сн = 2 кПа (0,02 кгс/см2); Е=14,7 МПа (150 кгс/см2) Y = 1,8 т/мЗ.

Коэффициент безопасности по грунту Кг= I.

Сейсмичность района строительства не более 6 баллов.

4.2. Объемыо-планировочные и конструктивные решения зданий

Здания решеток относятся по капитальности ко П классу сооружений, по долговечности - П степени, 
категория производств по пожарной опасности Д, Г. Степень огнестойкости - П.

Здания одноэтажные, прямоугольные в плане с размерами в осях.
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6,0 x 12,0 с решетками РМУ-1Б
6.0 x 13,5 РМУ-2Б
6.0 x 24,0 РМУ-ЗБ
6.0 x 24,0 — РМУ-4Б
6.0 x 30,0 РМУ-5Б
9.0 x 24,0 РМУ-ЗБ
9.0 x 27,0 РМУ-4Б
12,Ox 30,35 РМУ-5Б

с вывозом отбросов
II It

_ ! l _  _ ! ! _

_ t t _  _ l ! _

_ I I _  _ l l _

с дроблением отбросов
_и_ _н_

и и

Высота до низа балок покрытия (или плит покрытия) для зданий с решетками РМУ-1Б; РМУ-2Б; РМУ-ЗБ; 
РМУ-4Б с вывозом отбросов - 6,0 м; для зданий с решетками РМУ-4Б с дроблением отбросов и РМУ-5Б с вы
возом отбросов - 6,6 м.

Здание с решетками РМУ-5Б с дроблением отбросов разновысокое, с высотой до низа балок покрытия 
3,0м и 6,6 м.

В зданиях размещены, помещения решеток, электрощитовая, венткамера.
Помещение решеток оборудовано кран-балкой грузоподъемностью 1,0 т.
Здания с решетками РМУ-1Б и РМУ-2Б - кирпичные; РМУ-ЗБ; РМУ-4Б, РМУ-5Б - каркасные из сборных 

железобетонных конструкций промышленных зданий.
Фундаменты кирпичных зданий - ленточные, из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78.
Фундаменты, под колонны каркасных зданий - монолитные железобетонные. Фундаментные балки сборные 

железобетонные по серии I.415Л-2. Наружные стены, из керамзитобетонных панелей по серии I.030.I-I.

Кирпич керамический, рдцовой, полнотелый, обыкновенный KPI00/1800/15 ГОСТ 530-80 на растворе 
марки 50.

Каналы - монолитные железобетонные.

Остекление из отдельных оконных проемов. Двери деревянные.
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4.3. Отделка зданий
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Внутренняя отделка помещений дана на листах проекта.Конструкции полов разработаны по указаниям 
СНиП П-В.8-71. В проекте приняты, полы цементные и керамические. При отделке фасадов кирпичные сте
ны выкладываются с расшивкой швов. Наружные поверхности панельных стен и кирпичных вставок окраши
ваются цементно-перхлорвиниловыми красками.

Оконные и дверные откосы в кирпичных стенах оштукатуриваются цементно-песчаным раствором марки 
50 и окрашиваются цементно-перхлорвиниловыми красками.

Металлоконструкций окрашиваются двумя слоями масляной краски ГОСТ 8292-85 по грунтовкам 
Г Ф - 0 Ш 9 ;  ГФ-021 или ПФ-020.

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5.1. Общие сведения

В данном разделе проекта разработано внутреннее электроснабжение, силовое электрооборудование, 
автоматизация электропривода, технологический контроль, зануление, электрическое освещение.

Внешнее электроснабжение в объем данного проекта не входит и решается при привязке проекта.

Проект разработан из условий, что монтаж электрооборудования и кабельной разводки будет осущест
вляться организациями Главэлектромонтажа, установка приборов КИП и подключение датчиков - организа
циями Главмонтажавтоматики.
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5.2. Электроснабжение

По степени надежности и бесперебойности электроснабжения электроприемники здания решеток отно
сятся ко второй категории потребителей электроэнергии. Электроснабжение предусматривается от двух 
независимых источников питания двумя кабельными вводами напряжением 380/220 В.

5.3. Силовое электрооборудование

Все электродвигатели выбраны асинхронными с короткозамкнутым ротором с пуском от полного напря
жения сети. Двигатели поставляются комплектно с технологическим оборудованием. Напряжение питания 
электродвигателей 380 В.

Для разделения энергии приняты силовые распределительные шкафы типа ШР-П.

Пуск и коммутация двигателей осуществляются нормализованными станциями управления в ящиках типа 
Я5100, шкафами и ящиками управления ШОИ 5903, Я0И 5101, Я0И 5901, Я0И 5903, магнитными пускателями 
ПМ1.

Для подключения кранов предусмотрены ящики силовые типа ЯВПЗ с рубильниками и предохранителями.

Распределительные шкафы ШР-П, шкафы и ящики с релейной аппаратурой, ящик сигнализации устанав
ливаются в электрощитовом помещении. Шкафы и ящики с пусковой аппаратурой и аппаратурой управления 
устанавливаются в зоне видимости механизмов.

Распределение электроэнергий и присоединение электродвигателей к пусковым аппаратам выполняется 
кабелем марки АВВГ, прокладываемым по строительным конструкциям открыто на скобах, на'кабельных кон
струкциях в лотках, а также в полиэтиленовых трубах в полу и по стенам сооружений с защитой их метал- 
лорукавами.
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5.4. Автоматизация и технический контроль

В соответствии с заданием технологического отдела проектом предусмотрено: 
для здания с 2 механизированными решетками типа РМУ-1Б, РМУ-2Б:

- управление механизированными решетками с места с пульта, который поставляется заводом-изго- 
товителем комплектно с решеткой (автоматизация решетки - в объеме заводской схемы);

- управление насосами подачи воды к гидроэлеваторам - местное;

Для здания с 3 механизированными решетками типа РМУ-ЗБ; РМУ-4Б; РМУ-5Б (варианты с дроблением 
И вывозом отбросов);

- автоматическое управление решетками, выполненное на базе реле времени, включающего решетки 
по временному графику;

Работа дробилок (вариант с дроблением отбросов) и конвейера сблокирована с работой решеток;

- автоматическое управление задвижками, связанное с работой насосов гидроэлеватора, гидросмыва 

и пультопровода по удалению песка из песколовок. Управление осуществляется по заданной программе
с помощью КЭП-12у. Насосы гидроэлеватора, гидросмыва и пультопровода расположены в здании насосно

воздуходувной станций.

Для приточных систем проектом предусматривается автоматическое поддержание температуры приточ
ного воздуха и защита калорифера от замораживания (для всех зданий решеток).

Предусмотрен ряд местных измерений технологических параметров и сигнализация:
- температура приточного воздуха;
- температура воздуха перед калорифером;
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- температура обратного теплоносителя;
~ сигнализация об аварийном уровне стоков в каналах перед решетками;
- сигнализация неисправности приточного вентилятора.

Контрольные кабели приняты марки АКВВГ.

5.5. Зануление

В качестве нулевых защитных проводников используются дополнительные жилы питающих кабелей, 
которые должны иметь связь с нулевой жилой вводного питающего кабеля.

Зануление электрооборудования выполнить согласно ПУЭ-85 и СНиП 3.05.06-85.

5.6. Электрическое освещение

Проектом предусмотрено общее рабочее и аварийное освещение и переносное освещение.
Освещенность помещений принята согласно СНИП П-4-79.
Электрическое освещение выполнено в соответствии с ПУЭ-85 и СН 357-77. Выбор светильников 

проведен в зависимости от назначения помещений, условий среды и высоты подвеса.

Напряжение сети общего освещения - 380/220В, переносного - 36 В. Питание сетей рабочего и аварий
ного освещения предусмотрено от вводных зажимов силовых распределительных пунктов IIIPII. В качестве 
вводных аппаратов приняты автоматы типа АП-50Б-ЗМТ, в качестве групповых щитков - щиток типа ОЩВ-6 
и автомат типа АП-50Б-ЗМТ.

Групповые ж питающие сети выполнены кабелем АВВГ, прокладываемым по стенам и перекрытиям на 
скобах.

Управление рабочим и аварийным освещением осуществляется выключателями, установленными у входа.

Для зануления электрощитов электрооборудования используется нулевой рабочий провод сети.
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Рабочий проект связи и сигнализации выполнен на основании заданий технологических отделов, 
"Ведомственных норм технологического проектирования" ВНТП 116-80 Министерства связи СССР 
"Инструкции по проектированию установок пожарной сигнализации" ВНТП 61-78, СНиП 2.04.09-84

Телефонизация,электрочасофикация и пожарная сигнализация станции предусматривается от 
внешних сетей.

Емкость кабельного ввода составляет 10x2. На кабельном вводе в здание устанавливается 
распределительная коробка КРТП-10. Кабельный ввод выполняется кабелем ТПП 10x2x0,4 прокладываемым 
по стенам. Наружный ввод радиофикации выполняется кабелем ПРППМ 2x1,2,на вводе устанавливается 
абонентский трансформатор ТАМУ-10. Сеть радиофикации внутри здания выполняется проводом 
ПТПЖ 2x0,6 и ПТПЖ 2x1,2.

В качестве датчиков пожарной сигнализации применяются тепловые типа Ж1 I04-I и дымовые 
типа ДИП-2, включаемые в один луч. Пожарный луч выполняется проводом ТРП 1x2x0,5 открыто по 
стенам. Подключение к внешним сетям связи, радиофикации и пожарной сигнализации выполняется 
при привязке проекта.
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6.ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

б Л .  Общая часть

Основные положения по производству строительно- монтажных работ зданий решеток с 2-мя

или 3-мя механическими решетками марки РМУ разработаны в соответствии с инструкциями СН 227-82 
и СНиП 3.01.01-85.

Строительство зданий решеток предусматривается в следующих условиях:
- стройплощадка имеет горизонтальную поверхность;

- сборные железобетонные конструкции, изделия и полуфабрикаты поставляются с существую
щих производственных баз стройиндустрии;

- при строительстве сооружений в условиях высокого уровня грунтовых вод должен быть обес
печен непрерывный водоотлив: открытый - с помощью самовсасывающих центробежных насосов или 
путем водопонижения иглофильтровыми установками. Мощность водоотливных средств и продолжи
тельности их работы определяются при привязке проекта на основании данных о величине подпора
и принятых темпах работ.

До начала основных работ по строительству зданий решеток должна быть выполнена работа 
подготовительного периода: устройство водоотводных канав, временных подъездов к площадке,гео
дезические работы по разбивке осей, возведение временных зданий и сооружений, прокладка вре

менных коммуникаций.
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6.2. Земляные работы
При производстве земляных работ следует руководствоваться положениями СНиП Ш-8-76.
Разработка траншей под ленточные фундаменты шириной 1,8 м в зданиях с 2-мя решетками про

изводится экскаватором, оборудованным обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с недобором 
15 см (типа Э-652Б). Зачистка дна котлована осуществляется экскаватором со специальным 

зачистным ковшом (типа ЭО-3325).Остающийся недобор до проектной отметки заложения фундамен
тов ,минус 1,75 м, не должен превышать 5-7 см, который дорабатывается вручную.

Разработка отдельных котлованов под фундаменты стаканного типа в зданиях с тремя решетка
ми осуществляется аналогичным способом.

По окончании земляных работ основание траншеи или котлованов подлежит приемке по акту.

Обратная засыпка производится бульдозером слоями толщиной 15-20 см. Уплотнение грунта в 
пристенной части осуществляется электротрамбовками ИЭ-4501 равномерно по периметру.

6.3. Бетонные работы

Производство бетонных работ следует осуществлять в соответствии со СНиП Ш-15-76.
Перед началом бетонирования конструкции выполняют комплекс работ по подготовке опалубки, 

арматуры, поверхностей основания.
Опалубку тщательно осматривают, проверяют надежность установки, отсутствие щелей, нали. - 

чие закладных частей и пробок, предусмотренных проектом. Проверяют геометрические размеры стальным 
метром или рулеткой, правильность положения вертикальных плоскостей - рамочным отвесом гори

зонтальность плоскостей - уровнем или геодезическими инструментами.
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Работы по установке и закреплению опалубки и поддерживающих её конструкций оформляют записью 
в журнале работ.

Установленные араматурные конструкции перед бетонированием проверяют.
Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется в бадьях 0,5 м3,1,0 м3 монтажными 

кранами.
Уплотнение бетонной смеси при устройстве фундаментов осуществляется глубинными вибраторами 

марки ИВ-бб, ИВ-90.

6.4. Монтажные работы

Монтаж сборных железобетонных конструкций следует производить в соответствии с положения
ми СНиП Ш-16-80.

Подбор средств механизации осуществлен исходя из максимальной массы монтируемых конструкций, 
а также размеров зданий решеток.

Монтаж фундаментных блоков,плит и фундаментных балок осуществляется автомобильными кранами 
грузоподъемностью 10 тн, типа СМК-10,длина стрелы 16 м.

Монтаж плит покрытия (максимальная масса 3,3 тн) при строительстве здания с двумя решет
ками РМУ-1Б и РМУ-2Б осуществляется автокраном KG 4561 грузоподъемностью 16 т со стрелой 
длиной 18 м. Монтаж оборудования производится этим же краном.

При монтаже конструкций каркаса,плит покрытия и стеновых панелей в зданиях с тремя решетка
ми Ш У - З Б , ЕМУ-4В,М У - 5 Б  применяются следующие моитажныз краны :
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а) вариант с вывозом отбросов - автомобильный кран КС 4561 грузоподъемностью 16 тн 
со стрелой длиной 18 м;

б) вариант с дроблением отбросов - пневмоколесный кран КС-4362 грузоподъемностью 16 т 
со стрелой длиной 22,5 м.

Конструкции : каркаса монтируются в следующей последовательности :

- колонна;

- балки покрытия;

- плиты покрытия

После монтажа каркаса здания приступают к устройству фундаментов под оборудование 
и монтажу решеток.

Монтаж решеток осуществляется краном,монтируемым каркас и стеновые панели.

Строповку и подъем сборных конструкций следует производить с помощью грузоподъемных 
приспособлений,предусмотренных проектом производства работ.

В процессе монтажа должна быть обеспечена устойчивость смонтированных элементов до 
сварки закладных частей и замоноличивания стыков.

Монтаж конструкций и заделка стыков осуществляется с приставных лестниц-стремянок и 
других средств подмащивания.

6.4. Карпичная кладка

Работы по возведению кирпичных стен следует выполнять в соответствии с технической до-
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документацией и Положениями СНиЛ Ш-17-78" "Каменные конструкции".Контрояь качества поставляемых 
материалов для возведения каменных конструкций должен производиться по данным соответствующих 
документов предприятий - поставщиков.Раствор,применяемый при возведении кирпичной кладки должен 
быть использован до начала схватывания и периодически перемешиваться во время использования. 
Растворы,расслоившиеся при перевозке,должны быть перемешаны до подачи на рабочее место. Не допус
кается применение обезвоженных растворов.

Кирпичная кладка ведется с трубчатых лесов или подмостей.
Подача кирпича и раствора к месту кладки осуществляется монтажным краном.

б.б. Указания по производству работ в зимних 
условиях

Работы в зимнее время надлежит производить в соответствии с требованиями положений СНиД, 
часть 3 "Организация, производство и приемка работ", глав "Работы в зимних условиях".

Мерзлый грунт, подлежащий разработке на глубину более указанной в п.8.2 СНиП Ш-8-76 дол
жен быть предварительно подготовлен одним из следующих способов:

- предохранение грунта от промерзания;

- оттаивание мерзлого грунта;

- рыхление мерзлого грунта.

Устройство бетонных и леелезобетонных конструкций целесообразно проводить способом термо
са с применением добавок-ускорителей твердения и цементов с повышенным тепловыделением (быстро- 
тве рдеющие и высокомарочные). Замоноличивание стыков при монтаже сборных жеоезобетонных кон

струкций осуществляется с помощью электропрогрева пластинчатыми и стержневыми электродами.
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Кирпичную кладку в зимних условиях осуществляют следующими методами:
- замораживанием;

- с применением противоморозных добавок;

- с искусственным обогревом раствора в швах.
Возведение каменных конструкций в зимнее время допускается высотой не более 1,5 м.

6.7.Техника безопасности

Производство строительно-монтажных работ осуществляется в строгом соответствии с положе
ниями СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве", правилами техники безопасности 
Госгортехнадзора GCCP и Госэнергонадзора Минэнерго GGGP, требованиями санитарно-гигиеничес
ких норм и правил Минздрава CGGP.

Разработка траншей под здания решеток должна проводиться при крутизне откосов согласно 
табл.4 СНиП Ш-4-80.

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными откосами разрешается 
только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии согласно табл.З СНиП Ш-4-80.

При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предусматривающие их опрокидывание или 
самопроизвольное перемещение при действии ветра.

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней кромкой бадей или бункера и 
ранее уложенным бетоном или поверхностью,на которую укладьюается бетон, должно быть не более 1м.
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При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шлан
ги не допускается, а при перерывах в работе или при переходе с одного места на другое электро
вибраторы необходимо выключать.

Рабочее место и проходы вокруг механизмов должны быть свободны от посторонних предметов.
При работе с механизмами запрещается:

а) производить очистку,смазку и ремонт при включенном электродвигателе;
б) начинать и продолжать работу в случае обнаружения неисправности.

Все механизмы должны быть надежно заземлены.

Подъем и установка конструкций монтажным краном осуществляется в соответствии с его 
паспортной грузоподъемностью, не допуская волочения и подтягивания конструкций.

Крюки грузозахватных приспособлений должны быть снабжены предохранительными замыкающими 
устройствами,предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.

Поднимать кирпич на леса краном следует в футлярах и захватах,снабженных устройством, 
не допускающим их самопроизвольное раскрытие и выпадение кирпича.

Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом,чтобы уровень кладки после каж
дого перемещения был не менее чем на два раза выше уровня рабочего настила.Запрещается выкладывать 
стену стоя на ней.

Стройгенпланы и графики производства работ на строительство зданий решеток даны на листах 
марки 0G в альбоме I.

Настоящие положения по производству работ являются основой для разработки подробного проек
та производства работ строительной организацией.
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7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА
7.1. Технологическая часть

При привязке типового проекта необходимо: 
согласовать с местными органами санэпидемслужбы возможность вывоза отбросов совместно с тверды

ми бытовыми отходами и принять предпочтительный вариант с вывозом отбросов;
уточнить примерный генплан и высотное расположение здания решеток в увязке с другими сооруже

ниями очистной станции;
проверить возможность заказа устанавливаемого оборудования на год поставки и по чертежам заво- 

дов-изготовителей, уточнить габаритно-установочные размеры;
для зданий с решетками РМУ-1Б и РМУ-2Б уточнить необходимость применения насосов-повысителей 

для подачи технической воды на гидроэлеваторы;
для зданий с решетками РМУ-ЗБ, РМУ-4Б и РМУ-5Б: -
- в зависимости от типа принятых .на площадке песколовок уточнить количество электрофицирован- 

ных задвижек и трубопроводов технической воды;
- контейнеры изготовить как нестандартизированное оборудование по ГОСТ 26257-84; 
проверить возможность заложения горячего водоснабжения в зависимости от схемы теплосетей и

генплана площадки.

7.2. Санитарно-техническая часть
Проект рассчитан для теплоносителя 150-70°С. При иных параметрах теплоносителя на вводе произ

вести соответствующую корректировку отопительных приборов, калориферов и трубопроводов.

7.3. Строительная часть
При привязке проекта к конкретным климатическим и инженерно-геологическим условиям площадки 

необходимо:
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уточнить тип и глубину заложения фундаментов, для чего произвести контрольный расчет их на кон
кретные инженерно-геологические условия площадки по расчетным схемам, приведенным на листах проекта;

уточнить марку плит покрытия и кровельных балок в зависимости от района строительства по весу 
снегового покрова; при привязке проекта в географических района по скоростному напору ветра, отлич
ных от заложенных в проекте, произвести расчет поперечника и откорректировать соответственно несущие 
конструкции здания.

Б случае расположения здания на насыпи, предусмотреть в проекте мероприятия по ее уплотнению в 
соответствии с указаниями СНиП Ш-8-76 "Земляные сооружения. Правила производства и приемки работ", 
"Руководства по геотехническому контролю при производстве земляных работ" (М., Стройиздат, 1974 г.) 
и других нормативных документов, по специально-составленному проекту производства работ, под обяза
тельным контролем грунтовой лабораторий и технической инспекции, с оформлением всех законченных 
работ соответствующими актами (в том числе согласно п.2.5 ОНиП 3.02.01-83).
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8. ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ 

"ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ РМУ-1Б;
РМУ-2Б и РМУ-ЗБ"

Таблица 6

Наименование Ед. Показатели Сравнение показателей
изм. -------------------------------------------------  (±) %%

Достигнутые Базовые,приведенные к
сопоставимому виду

902-2- 902-2- 902-2- 902-2- 902-2- 902-2-
449.88 450.88 451.88 - 345 -351 368.83
“----- =------- Ш =2= -----  =----  Щ Щ :

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Пропускная способ
ность

тыс.
мЗ/сут.

4*6 14*18 90*110

ог-о
до 25 100*140

Тип решеток РМУ-1Б РМУ-2Б РМУ-ЗБ РМУ-1 РМУ-2 РМУ-3
Количество решеток шт. 2 2 3 Я Я 3

Строительный объем 
зданий

м3 572 638 ш з

1631
559,6 665.6 1225.3

2126.3
-2.2 ±1x1 +9.1

+23,3

Площадь общая м2 97.0 106,3 160,2 68.5 86.5 175.5 -41.6 -22.9 ± § j 7
- - 235,8 - - 301,8 - - +21,9

Общая сметная стои тыс. руб. 25,81 28,58 54,76 29,57 35,21 59,47 +12.7 +18.8 *7,9
мость - - 59,06 - - 69,88 - +15,5
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

в т.ч. CMP 

оборудование

тыс.руб.

и

19,84

5,97

22.1

6.48

38.05
42,78

16,71
16,28

23.6

5,97

28,73

6.48

42,76
53,60

16,71
16,28

±15,9 +23,0 +11.0 
+20,0

Трудозатраты по- чел.дн. 442.6 450 777,13 684,2 681,7 988 +35,3 ± 3 3 J + 21,3
строенные

Расход строительных 
материалов:

911,08

'

1100 + 17,1

цемент, приведенный т 19,93 21.79 57,93 33,03 35,21 64.2 4-39.7 ±38*0 +9,8
к М400 - - 58,45 - _ 83,6 - - +30,0

сталь, приведенная 
к Ст.З

т 2.8 3.15 12,32 2,89 3.92 13,9 4-3.0 +19.6 +11.0
- - 12,90 - - 19,7 - - +34,5

Лесоматериалы, приве м3 15.65 15.93 19.50 3.93 16.0 18,3 +0.4 6,5
денные к круглому лесу - - 18,27 - - 23,9 - - +23,5

Кирпич тыс.шт. 49.83 53.70 23.02
15,43

55.97 59.8 63.94
34,04

+10,9 ± Ж 2 ±64*0
+54,7

Годовая потребность:

в электроэнергии тыс.
кВт.ч

15.9 15.9 8.5
22,7

25.6 35.0 13,5
34,7

+37.9 +54,6 ±37,0
+34,5



902-2-449.88 ( I ) 3?
2 3 2 W ' 0 i

I 2

в тепловой энергии Гкал

Годовые эксплуатацией- тыс.руб. 
ные расходы

Приведенные затраты тыс.руб.

Уровень механизации 
производства %

Уровень автоматизации 
производства %

Удельный вес прогрес
сивных видов СМР %

3 4 5 6

95.2 Ю 8 . 3 221.6 93.1
- - 319,3 -

I5HL. 16.07 23.02 22.03
- - 24,74 -

iSjtiL 19,5 29*6 25,87
- - 31,8 -

95 95 90 80

30 30 40 10
60

6,53 6,75 8,02
12,99

7 8 9 10 II

113.0 244.-
403,8

-2,0 +4,0 ±3*0
20,9

24,57 2 i*m
£9.90

+28,7 +34,6 ±14,8
+17,2

32,18
36,70

±27,3 ±21*8 ±8jtCL
+13,3

80 90 +15 +15

10 10 +20 +20 2CL
50

Примечание. В числителе приведены показатели для здания решеток с вывозом отбросов, 
в знаменателе - с дроблением.
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Техника-экономические показатели по типовым проектам
"Здание решеток с 3 механизированными решетками РМУ-4Б и РМУ-5Б"

Таблица 7

Наименование

I 2 3 4 5 6 7 8

Пропускная способность тыс.мЗ/сут. 140-175 190-240 140-200 200-280
Тип решеток РМУ-4Б РМУ-5Б РМУ-4 РМУ-5
Количество решеток шт 3 3 3 3
Строительный объем здания м3 1226.6 1586.4 2339.3 2748.8 +47,6 +42.2

1827,0 2547,2 +21,9 +7,3
Площадь общая м2 160.2 212.6 372,50 394,60 +57,0 +46,1

265,2 354,2 +28,8 +10,2
Общая сметная стоимость тыс. руб. 57,35 65,23 76,96 89,15 +25,5 +26,8

66,35 82,53 +13,8 +7,4
в том числе:
строительно-монтажные
работы тыс. руб. 39,65 46,79 57,94 67,99 +31,6 +31,2

47,33 61,27 +18,3 +9,9

Показатели

Достигнутые Базовые,приведенные к
________ _  сопоставимому виду_

ЭД2-2-353. 9П2-2-4Б5. 902_2-370. 902-2-371?
88 88
902-2-454. 902-2-456. 
88 88

83 83

Сравнение пока
зателей, %



902-2-449» 88 (I) 39 г з г ^o ~Qi

I 2 3

оборудование тыс. руб. 17,7
19,02

Трудозатраты построечные чел.дн. 862,3
1054,2

Расход основных строитель
ных материалов:
цемент, приведенный к М400 т 73,10

81,75
сталь, приведенная к Ст.3 т 12 т93

14,53
лесоматериалы, приведенные 
к круглому лесу м3

19,94

кирпич тыс.шт. 14,4
15,43

Годовая потребность: 
в электроэнергии МВт.ч 8,9

59,6
в тепловой энергии Гкал 230,1

363,0
Годовые эксплуатационные 
расходы тыс.руб. 24,0

26,89

4 5 6 7 8

18,44 19,02 21,26
21,26 
1054.1 1599,0 1908,0 +46,0 +44,7
1272,3 +34,0 +33,3

80,9 100,3 127,5 +27,1 +36,5
110,3 +18,5 +13,5
14,49 18,1 27,0 +28,6 +46,3
20,43 +19,7 +24,3
25,56 21,97 22,01 +9,2 -13,8
16,2 +26,4
17,7 32,68 22,04 +55,9 +19,7
18,7 +52,8 +15,1

8,7 66,9 66,9 +86,6 +86,9
63,7 +10,9 +4,8
314,7 371,6 422,3 +38,0 +25,4
494,5 +2,3 -17,0

27,46 37,54 38,77 +36,0 +29,2
30,25 +28,3 +22,0



902-2-449.88 (I) 232Ш-СМ

I 2 3 4 5 6 7 8

Приведенные затраты тыс. руб. 30,9 35,3 46,77 49,47 +33,9 +28,6
34,8 40,15 +25,5 +18,8

Годовой экономический 
эффект

T U G . руб. 15,87
11,97

14,17
9,32

Уровень механизации 
производства % 90 90 90 90 - -

Уровень автоматизации 
производства % 40 40 20 20

60 60

Удельный вес прогрессивных 
видов СМР % 8 8

10 14

Примечание. В числителе приведены показатели для здания решеток с вывозом отбросов, 
в знаменателе - с дроблением.

Типовой проект 902-2-451.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293785/4293785324.htm

