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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I . I .  Введение

Типовые проектные решения станций биологической очистки сточных вод с  циркуляционными окисли
тельными каналами производительностью 1400; 700; 400; 200; 100 мЗ/сутки разработаны по плану бюджет
ных проектных работ Госгразданстроя на 1986-1988 годы.

В проекте принят новый прогрессивный метод очистки сточных вод , а также серии строительных кон
струкций, введенных в 1985 год у , что обеспечивает соответстви е технологических, строительных решений, 
организации производства и труда новейшим достижениям отечественной и зарубежной науки и техники и 
прогрессивным удельным показателям.

Станции предназначены для очистки бытовых и близких к ним по составу  производственных сточных 
вод сельских населенных м ест , расположенных в Ш и 1У климатических зонах. Расчетная зимняя температу
ра наружного воздуха -2 0  °С.

В проекте принята концентрация загрязнений по взвешенным веществам и БПКполн:
в поступающих сточных водах -  300; 200 ; 150 м г /л ;
в очищенных сточных водах -  15 м г/л .
В основу проекта положены следующие материалы:
СНиП 2 .0 4 .0 3 -8 5  Канализация. Наружные сети и сооружения;
СНиП 2 .0 4 .0 2 -8 4  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
технические указания на проектирование и эксплуатацию окислительных каналов для очистки сточных 

вод в сельских населенных пунктах, разработанные НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды 
(НИИКВ и OB) АКХ им. К.Д.Памфилова.

При разработке типового проекта использован опыт проектирования и эксплуатации очистных станций 
с циркуляционными окислительными каналами института проектирования сельскохозяйственного строительства 
Госстроя  Литовской ССР.
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Аэраторы типа А С -0 ,3 ; АС-06; АС-1,05 разработаны с использованием технической документации Э1ЖБ 
ЛитНИИМЭСХ.

Указанные типы аэраторов выпускаются для Литовской ССР заводом "Сельхозтехника" (Литовская ССР 
Таурагский р -н , п ос. Скаудовиле).

1 .2 . Основные цроектные решения

В цроекте разработаны станции биологической очистки сточных вод с  циркуляционными окислительными 
каналами, в соста в  которых входят: приемная камера, решетки, песколовки, циркуляционные окислительные 
каналы, вторичные отстойники, контактная емкость, производственно-вспомогательное здание.

Циркуляционные окислительные каналы работают в режиме цродленной аэрации без предварительного 
отстаивания.

Поступление сточных вод на станцию -  напорное.

Дезинфекция очищенных сточных вод -  гипохлоритом н атр и я .

Обработка осадка -  обезвоживание на иловых площадках.

Проектом предусмотрено централизованное теплоснабжение станции.
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1 .3 . Технико-экономические показатели 
по станциям биологической очистки сточных вод с циркуляционными 
окислительными каналами

Наименование Ндин.
изм.

Производительность станции мЗ/сутки 

1400 700

Базовый Достигнутый Базовый

I 2

Расчетное количество жителей тыс.чел. 

Обслуживающий персонал чел.

Стоимость строительства тыс.руб.

в том числе:

строительно-монтажных работ

оборудования 

Годовой расход

электроэнергии тыс.
кВт.ч.

поваренной соли т

тепловой энергии Гкал

воды тыс.м3

3 4 5

6,46 6,46 3,23

21 I I  8

237.0 165,99/158,61 114,65

190.0 125,47/118,09 93,72

47 .0  40 ,52 /40 ,52  20,93

400.0 192,5 261,0

------  1 5 ,4 --------------------- ----------------------------7 ,7

900 285

20,6  12,6

Таблица I

Достигнутый

6

3,23

8

104,33/101,44

72,72/69 ,83

31,61/31 ,61

158,8

160

6 ,0
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Годовые эксплуатационные 
затраты тыс.руб. 60,09

в том числе:
содержание штата тыс.руб. 31,50
электроэнергии 10,00
поваренной соли 0,16
тепловая энергия 4,16
воды 1,05
амортизационные
отчисления —и— 11,85
текущий ремонт 2,37

Стоимость строительства, 
отнесенная на I м3 суточной

руб. 169,00производительности

Стоимость очистки I м3 сточ
ных вод коп, 19,60

Годовые приведенные затраты

Расход строительных материа
лов:

тыс.руб. 89,53

цемент т 577,33
то же, приведенный к 
М400 562,70
сталь _п_ 94,90

6 г г 9  7?~ о /

4 5 6

33 ,32/32 ,96 26,52 23,36/23 ,18

16,50 12,0 12,0
4,80 6,53 3,97
0,16 0,08 0,08
1,32 0,74 0,74
0,64 ^ -------  0 ,33 -

8 ,2 5 /7 ,95 5,70 5 ,2 0 /5 ,05
1 ,6 5 /1 ,5 9 1,14 1 ,04 /1 ,01

118,50/113,30 164,00 149,00/145,00

10 ,70/10 ,50 17,00 15 ,0 /14,80

53,24/51 ,99 40,28 35,88/35 ,35

156,16 123,00 85,80

152,20 119,91 83,62
14,30 31,00 17,30



902-3 -075.88 ( I )

I 2 3

то же, приведенная к клас
сам A -I и С38/23 т 107,45

бетон и железобетон м3 2050,0
лесоматериалы 5,4
то же, приведенные к 
круглому лесу 7,77
кирпич тыс.шт. 240,54

стекло м2 108,50

асбест т 0,88

Талонных кровельных мате
риалов м2 2749,40

Трудозатраты ч/дн. 4518,9

Расход материалов на расчет
ный показатель

Цемент, приведенный к М400 кг 400,0

Сталь, приведенная к клас
сам А-1и С 38/23 77,0

Бетон и железобетон м3 1,46

Лесоматериалы м3 0,008

Кирпич шт 170,0

7 г £ 9 7 7 -0 У

4 5 6

16,30 35,27 16,3

553,2 311,39 261,29
2,17 14,70 9,85

3,14 20,40 14,78

61,39 34,2 34,2

43,41 33,5 22,2

0,35 0,27 0,18

1099,76 825,0 550,0

3048,0 1886,40 1627,0

108,7 170,0 119,0

14,0 50,0 23,3

0,40 0,44 0,37

0,003 0,03 0,02

44 ,0 49,0 49,0
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Стекло м2 0,079
Асбест кг 0,63
Рулонных кровельных мате
риалов м2 1,94

Трудозатраты ч/дн 3,23

Показатели уровня техноло
гических процессов

Трудоемкость изготовления 
продукции ч/мЗ 0,12

Уровень автоматизации цроиз- 
водства % 48

Уровень механизации произ
водственных цроцессов % 80

Удельный вес рабочих занятых 
ручным трудом % 20

Коэффициент использования 
основного оборудования 0 ,8

Удельный вес прогрессивных 
видов строительно-монтажных 
работ % 15

г г 9 7 7  - о /

4 5 6

0,031 0,048 0,032
0 ,25 0,36 0,25

0,77 1,03 0 ,77

2 ,1 7 2 ,69 2 ,3 2

0,063 - 0 , 0 9  -------------—

50 48 50

85 82 85

15 18 15

0,85 0 ,8 0,85

20 20 20
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Наименование

I

Един. Производительность станции мЗ/сутки
изм. -----------------------------------------------------------------------------------------------

400 200 100

Базовый Достигну- Базовый Достигну- Базовый Достигну
тый тый тый

2 3 4 5 6 7 8

Расчетное количество
жителей тыс.чел. 1 ,8 5 -------- --------0, 93 -------- —--------0 ,4 6 -------------

Обслуживающий персонал чел. 4
Стоимость строительства тыс. руб. 91,58 76.15 72,88 68,55 65,0 64,64

74,26 66,61 63,76
в том числе:

строительно-монтажных
работ _н_ 74,18 55.79 59,0 50,99 52,65 47,08

53,90 49,05 46,11
оборудования 17,40 20.36 13,88 17,56 12,35 17,56

20,36 17,56 17,56
Годовой расход

электроэнергии ТЫС.
кВт.ч. 166,8 88,8 81,4 59,5 54,4 42,0

1,1 -5*поваренной соли т 4,4 2,2
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тепловой энергии Гкал

воды ты с.м3

Годовые эксплуатацион
ные затраты ты с.руб.

в том числе:
содержание штата - " -
электроэнергии - " -
поваренной соли - " -
тепловой энергии 
воды
амортизационные отчис

ления - " -

текущий ремонт

Стоимость строительства, 
отнесенная на I м3 суточ
ной цроизводительности руб

16,62 13.69
13,57

4 ,2  2 ,2
---------0 ,04

4 ,58 3 .8
3 ,7

0,91 0.76
0,74

229,0 190,0
18$,0

П ,4 9j4_
9 ,3

Стоимость очистки I м3 
сточных вод коп,

гг9 77~ 0/

5 6 7 8

— 16 0------------------------------------------------------- *

-  3 ,0  —  --------------------------------------------- *

13,39 12.54 12 ,2  11.88
12 ,4  11,84

1 ,4  1,1
-----  0 , 0 1 ------

-  6 , 0 ------------------------

2 ,1  1 ,5
-------0 , 0 2 -------
0 ,7 4  ------------
0 ,1 5  ------------

3 ,6 5  3 ^
3 ,33

0 ,7 3  0 .68
0,66

364,0

18 ,4

3 4 3 .0 
3330

17.2
17.0

3 ,25

0 ,65

650

33 ,5

3*22_
3 ,2

0.65
0,64

646.0
637.0

30 .7
30,6
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Годовые приведенные 
затраты

тыс.руб. 27,61 22.83
22,5

Расход строительных 
материалов
Цемент т 108,69 67,5

То же, приведенный к 
М-400 105,94 67,0

Сталь 28,72 13,82

То же, приведенная к 
классам A-I и С38/23 — 32,63 13,99

Бетон и железобетон м3 268,32 208,0

Лесоматериалы _п_ 9,85 9,85

То же, приведенные к 
круглому лесу м3 14,78 14,78

Кирпич тыс.шт. 34,2 34,2

Стекло м2 22,5 22,5

Асбест т 0,18 0,18

Рулонных кровельных 
материалов м2 550 550

г г # 7 ? - о /

5 6 7 8

22,13 20.76 20 ,0 19,63
20,4 19,5

77,08 64,76 72,55 55,72

75,13 63,12 70,71 54,92

16,77 13,02 15,80 12,57

19,07 13,29 17,95 12,89

191,92 184,5 174,37 156,9

9,85 9,85 9,85 9,85

14,78 14,78 14,78 14,78

34,2 34,2 34,2 34,2

22,5 22,5 22,5 22,5

0,18 0,18 0,18 0,18

550 550 550 550
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Трудозатраты ч/дн 1433,04 1235,С

Расход материалов на 
расчетный показатель
Цемент, приведенный 
к М-400 кг 264,8 167,5

Сталь, приведенная к
классам A-I и 038/23 _п_ 81,6 34,6

Бетон и железобетон м3 0 67
9

0,52

Лесоматериалы, приведен-
ные к круглому лесу 0,037 0,037

Кирпич шт 85,5 85,5

Стекло м2 0,056 0,056

Асбест кг 0,45 0,45

Рулонных кровельных 
материалов

Трудозатраты

м2

ч/дн. 3,58

-  1 ,3 8 -  

3,08

г г 9 7 7 - о /

5 6

1190,52 IIII.O

375,6 315,6

95,3 66,45

0,91 0,92

0,074 0,074

171,0 171,0

0,11 0,11

0 ,9  0 ,9

2,76 — *- 

5,55

7 8

1143,12 1007,0

707,1 549,2

179,5 125,7

1,74 1,57

0,148 0,148

342,0 342,0

0,22 0,22

1,8 1,8

5,95 11,43

- 5 ,5

10,07
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Показатели уровня техно
логических процессов

Трудоемкость и зготовле
ния продукции ч/мЗ 0 ,0 8

Уровень автоматизации 
производства % 48

Уровень механизаций 
прои зводственных 
Процессов _п_ 82

Удельный вес рабочих, 
занятых ручным трудом 18

Коэффициент использо
вания основного обору
дования 0 ,8

Удельный вес прогрес
сивных видов строитель
но-монтажных работ %

4 5 6 7 8

0,08 0 ,1 6 0 ,1 6 0 ,3 2 0 ,32

50 48 50 48 50

85 82 85 82 85

15 18 15 18 15

0,85 0 ,8 0 ,8 5 0 ,8 0 ,85

20
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Таблица JB3

Наименование Единица
измере
ния

Производительность мЗ/сутки

1400 700
Базовый
т.п.
902-3-14

Достигнутый Базовый
т.п.
902-3-38.85

Достигнутый

I 2 3 4 5 6

Строительный объем м3 3853,0 1930,0 1204,0 980,0
Обслуживающий персонал чел. 7 4 3 3

Сметная стоимость строи
тельства тыс.руб. 100,95 81,44 58,80 50,79
в том числе:
с троительно-монтажных 
работ _ И _ 99,41 55,46 41,96 28,74
оборудования II 1,54 25,98 16,84 22,05

Стоимость строительно
монтажных работ на 1мЗ 
строительного объема руб. 25,80 28,73 34,85 29,3
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Трудозатраты чел.дн. 1772,38
Расход строительных 
материалов

Цемент т 292,83
То же, приведенный к М-400 т 281,36

Сталь т 56,71
То же,приведенная к клас
сам A-I и СтЗ к 73,67
Бетон и железобетон м3 897,14
в том числе:
монолитный It 781,39
сборный It 115,75
Расход материалов на рас
четный показатель

Цемент,приведенный к М-400 КГ 200,97

ё г э ? 7

4 5 6

1288,42 668,04 638,12

90,14
90,03

64,84
63,28

42.21
45.21

12,82 18,46 10,85

13,75 22,37 11,33
361,53 214,03 190,50

195,53
166,00

160,04
53,99

149,90
40,60

64,3 90,4 64,59
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Сталь,приведенная к классам
A -I  и Ст.З кг 52 ,62

Бетон и железобетон м3 0 ,606

в том числе:
монолитный " 0 ,558

сборный " 0 ,083

Трудозатраты чел .дн . 1 ,26

Показатели уровня техноло
гических процессов

Трудоемкость изготовления
продукции ч/мЗ 0 ,04

Уровень автоматизации
производства % 48

Уровень механизации произ
водственных процессов " 82

16 2 2 9 7 7 - 0 1

4 5 6

9 ,8 2 31 ,95 15 ,5

0 ,2 58 0 ,3 1 0 ,27

0 ,140 0 ,23 0,21

0 ,1 18 0,077 0 ,0 5

0 ,9 2 0 ,95 0 ,91

0 ,023 0 ,017 0,017

50 48 50

85 82 85
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Удельный вес рабочих,занятых
ручным трудом % 18

Коэффициент использования
основного оборудования 0 ,8

Удельный вес прогрессивных ви
д ов  строительно-монтажных ра
бот

г г з 7 7 ~ о /

4 5 6

15 18 15

0 ,8 5 0 ,8 0 ,8 5

45
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Наименование Един.
изм.

400
Производительность

200
м3/сутки

100
Базовый
т.п.
902-3-
-39.85

достиг -  
нутый

базовый
т.п.
902-3-
-40.85

достиг
нутый

базовый
т.п.
902-3-
-41.85

достиг
нутый

I 2 3 4 5 6 7 8
Строительный объем м3 801,6 575,0 388,3 340,0 235,5 205,0
Обслуживающий персонал чел. 2 2 2 2 2 2
Сметная стоимость строи
тельства

в том числе:
тыс.
руб. 39,92 27,98 27,50 25,44 22,12 21,57

строите льно-монтажных 
работ И 28,72 16,95 19,61 16,17 16,94 12,30
оборудования и 11,20 11,03 7,89 9,27 5,18 9,27

Стоимость строительно
монтажных работ на 1мЗ 
строительного объема руб. 35,8 29,5 50,5 49,1 71,9 60,0
Трудозатраты чел.дн. 557,25 372,58 371,9 336,51 312,08 241,20
Расход строительных ма
териалов
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I 2 3

Цемент т 5 0 ,6 4

To же, приведенный к
М -400 т 6 4 ,8 7

Сталь 1 5 ,8 0

То же, приведенная к клас
сам A -I и СтЗ " 19 ,7 2

Бетон и ж елезобетон м3 125 ,73

в том чи сл е :

монолитный " 9 1 ,5 3

сборный " 3 4 ,2 0

Р асход  материалов на р а с 
четный показатель

Цемент,приведенный к
М -400 кг 16 2 ,18

Сталь,приведенная к
классам A -I  и Ст.З " 4 9 ,3

м3 0 ,5 6

4 5 6 7 8

2 6 ,7 8 25 ,67 2 1 ,0 0 19 ,30 1 0 ,6 4

2 7 ,9 0 24 ,97 2 1 ,2 4 1 8 ,8 2 11 ,06

5 ,8 4 7 ,0 9 5 ,5 0 5 ,5 8 4 ,7 0

6 ,0 4 8 ,5 4 5 ,8 0 6 ,7 0 4 ,7 2

9 0 ,8 9 9 5 ,3 0 7 9 ,4 5 5 2 ,3 2 4 3 ,8 5

49 ,39 6 9 ,5 8 5 2 ,7 2 3 9 ,1 9 2 9 ,5 2

4 1 ,5 0 2 5 ,7 2 26 ,7 3 13 ,13 14 ,33

6 9 ,7 5 12 4 ,85 10 6 ,2 18 8 ,2 110 ,6

1 5 ,1 0 4 2 ,7 0 2 9 ,0 6 7 ,0 4 7 ,2

0 ,2 3 0 ,4 8 0 ,3 9 0 ,5 2 0 ,4 4Бетон и ж елезобетон
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I 2 3

в том числе:

монолитный м3 0 ,2 3

сборный 11 0,085

Трудозатраты чел .дн. 1 ,39

Показатели уровня техноло
гических процессов

Трудоемкость изготовления 
продукции ч е л .ч . /м 3 0 ,04

Уровень автоматизации 
производства % 48

Уровень механизации
производственных
процессов И 82

Удельный вес рабочих,заня
тых ручным трудом 11 18

Коэффициент использования 
основного оборудования 11 0 ,8

2 0 а а 9 7 7 ~ 0 /

4________ 5 _  .

0 ,12  0 ,35

0 ,1 0  0 ,1 3

0 ,9 3  1 ,86

0 ,04  0 ,0 8

50 48

85 82

15 18

0,8

6 7

0 ,2 6 0 ,3 9

0 ,1 3 0 ,13

1 ,68 3 ,12

0 ,0 8 0 ,1 6

50 48

85 82

15 18

0 ,8 5 0 ,8

8

0 ,2 9

0 ,14

2 ,41

0 ,1 6

50

85

15

0,85 0 ,85
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I 2 3 4 5 6 7 8

Удельный вес прогрессивных 
видов строительно-монтажных
работ  % —------------------------------------------------ 4 5 --------------------------— ---------

За расчетный показатель принят I  м3 суточной производительности станции.

В качестве базовых приняты проекты: блок емкостей станций биологической очистки сточных 
вод производительностью 14004-100 мЗ/сутки ( т .п .  9 0 2 -3 -1 4 ,9 0 2 -3 -3 8 .8 5 ,9 0 2 -3 -3 9 .8 5 ,9 0 2 -3 -4 0 .8 5 , 
9 0 2 -3 -4 1 .8 5 ) .

Технико-экономические показатели даны для варианта с пленочным покрытием для станций 
с концентрацией сточных вод 300 мг/л.
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В качестве базовых приняты проекты станций биологической очистки сточных вод в аэротенках с пнев
матической аэрацией при цроизводительности 1400 мЗ/сутки (ТП 9 0 2 -0 3 -1 3 ), с механической аэрацией при 
производительности 700-100 мЗ/сутки (ТП 90 2 -0 3 -3 7 .8 5 ).

Область применения, нормативная база, степень очистки воды по базовым и разработанным проектам 
одинаковы. Станции производительностью 700-100 мЗ/сутки приведены в сопоставимым вид.

В расчетную стоимость строительства базового варианта включены стоимости песколовки,павильона 
над аэратором, прокладки внутриплощадочных сетей .

Рассмотрена возможность использования в качестве базовых действующих типовых проектов станции 
биологической очистки сточных вод с ЦОКами.

Однако эти проекты не приняты в качестве базовых из следующих соображений:

изменения, внесенные в главы СНиП по канализации, внутренней сантехники, вспомогательным помеще
ниям требует увеличения объема здания в 1 ,5  раза (предусматриваются помещения дежурного, ИТП, лабора
тории, санцропускник и д р . ) ;

повсеместная замена хлораторных электролизными для обеззараживания воды требует увеличения объе
ма здания в 1 ,2  раза, а мощности -  в два раза;

для расширения области применения ЦОК покрытие из асфальтобетона заменено на прогрессивные строи
тельные конструкции, что приводит к удорожанию строительства в 1 ,3  раза;

Стоимость изготовления аэраторов возросла в 1 ,2  раза, при этом значительно повысилась их надеж
ность.

В целом приведение стоимости базового решения в сопоставимый вид требует увеличения ее в 2 -2 ,5  
раза, что показывает неправомерность такого сопоставления.
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Технико-экономические показатели даны для станций с  концентрацией сточных вод 300 м г/л .

За расчетный показатель принят I  м3 суточной производительности станций.

В числителе показатели варианта с  пленочным покрытием циркуляционных окислительных каналов, 
в знаменателе -  с асфальтобетонным.

Показатели проекта по достигнутым решениям приведены для варианта с  пленочным покрытием.

В Ы В О Д Ы :  Применение циркуляционного окислительного канала позволяет снизить стоимость 
строительства на 20-5, % расход стали и цемента на 50-30% по сравнению со  станциями с аэротенками.
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2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЛОЩАДКИ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

В соста ве  станций биологической очистки сточных вод с циркуляционными окислительными каналами 
предусмотрены следующие сооружвния: 

приемная камера 
решетка 
песколовки
водоизмерительный лоток 
циркуляционный окислительный канал 
вторичные отстойники 
контактные емкости
цроизводственно-вспомогательное здание 
иловые и песковые площадки.

В компоновочных решениях (альбом П) приведены схемы генпланов станций, разработанных с учетом 
требований СНиП П -8 9 -8 0  и СНиП 2 .0 4 .0 3 -8 5  г .

Поверхность участков условно принята горизонтальной, площадка технологических емкостей и сооруже
ний приподнята, исходя из возможности поступления очищенной сточной воды в контактную емкость самоте
ком.

Проезды на площадке обеспечивают подъезды ко всем зданиям и сооружениям. Покрытие проездов у со 
вершенствованное , облегченное.

Вдоль ограждения -  полоса насаждения древесно-кустарниковых пород.
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В проекте предусмотрены системы хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения. Снабжение 
хозяйственно-питьевой водой очистной станции принято от наружного водопровода канализуемого объекта. 
Ввод водопровода 0 5 0 '  мм цредусмотрен в производственно-вспомогательное здание, где для измерения 
расхода потребляемой воды установлен турбинный водомер.

Бытовые сточные воды производственно-вспомогательного здания поступают в резервуар циркуляци
онного активного ила, откуда насосами перекачиваются в циркуляционный окислительный канал.

Присоединение инженерных сетей станции осуществляется к поселковым сетям.

Прокладка внутриплощадочных сетей уточняется при привязке проекта и разработке генплана стан
ции.

3 . ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3 .1 .  Технологическая схема

Сточная вода от населенного пункта насосной станцией подается в приемную камеру и далее после
довательно проходит решетку, песколовки и поступает в циркуляционный окислительный к а н а л у^  зону 
перед аэратором насосом подается циркуляционный активный ил.

Иловая смесь аэрируется с помощью аэратора клеточного типа и поддерживается во взвешенном со
стоянии благодаря турбулентности потока жидкости, поддерживаемого за счет импульса, сообщаемого 
аэратором, в результате чего происходит глубокое насыщение смеси кислородом.

Процесс очистки проходит в режиме продленной аэрации при низкой нагрузке на активный ил и глу
бокой его минерализации.
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Иловая смесь из циркуляционного окислительного канала направляется во вторичные отстойники через 
камеру с водосливом, которым регулируется уровень сточной жидкости в циркуляционном окислительном ка
нале.

Отстоенная вода после отстойников поступает в контактную емкость на обеззараживание гипохлоритом 
натрием и выпускается в водоем.

Из отстойников циркуляционный активный ил под гидростатическим давлением по трубоцроводу посту
пает в резервуар активного ила, из которого насосом перекачивается^циркуляционный окислительный канал.

Песок из тангенциальных песколовок удаляется на песковые площадки:

на станциях производительностью 700-100 мЗ/сутки вручную;

на станциях производительностью 1400 мЗ/сутки гидроэлеваторами.

Техническая вода к гидроэлеваторам подается насосом , установленным в цроизводственно-вспомога
тельном здании.

Избыточный активный ил удаляется периодически (в  среднем три раза в месяц) цри увеличении выно
са  взвеси в очищенной воде выше допустимой.

Для удаления избыточного активного ила предусматривается колодец с задвижками на напорном трубо
проводе циркуляционного активного ила. Избыточный активный ил нацравляется на иловые площадки или мо
жет вывозиться с  помощью ассенизационных автоцистерн для использования в качестве удобрения.
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3 .2 .  Характеристика сооружений

Приемная камера по серии 4 .9 0 2 -3  -  камера прямоугольная размером в плане 1 ,0  х  1 ,5  м.

Решетки -  устанавливаются в лотке перед песколовками. Для станций производительностью 
1400 мЗ/сутки принимаются решетки-дробилки и резервная ручная решетка, для станции производитель
ностью 700-100 мЗ/сутки -  ручные решетки с прозорами 16 мм.

Песколовки -  металлические тангенциального типа.

Дня станций производительностью:

1400 мЗ/сутки -  диаметром 900 мм, песок из бункера удаляется гидроэлеватором.

700-100 мЗ/сутки -  диаметром 500 мм, песок удаляется вручную.

Циркуляционный окислительный канал представляет собой замкнутый в плане канал, гидравличе
ской глубиной 1 ,0  4 1 ,2  м. В канале установлены клеточные аэраторы-роторы (2 единицы) с горизон
тальной осью вращения на понтоне.

В проекте разработаны два типа сечения циркуляционных каналов. Изменение объема каналов, 
определяемого расчетом цри привязке, достигается  за счет варьирования длины прямолинейного участка 
канала.
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Для защиты дна и откосов канала от размыва, зарастания, а также для снижения гидравлического 
сопротивления они защищаются покрытием.

Над аэраторами предусмотрены неотапливаемые павильоны.

Вторичные отстойники -  по типовым проектам 902-2 -356 ; 902-2 -359 ; 902-2 -361 .

Отстойники вертикальные, сборные, диаметром 4 ,5  м; 6 ,0  м; 9 ,0  м.

Контактная емкость -  земляная, прямоугольная в плане, рабочей глубиной 0 ,5 -0 ,7  м, шириной
1 ,0  -  2 ,0  м с твердым покрытием.

Производственно-вспомогательное здание

Для станций производительностью 700-100 мЗ/сутки здание принято по типовому проекту 
9 0 2 -9 -31 .8 5 . Здание одноэтажное из сборных железобетонных панелей размером в плане 6x18 м.

В состав  здания входят:бытовые помещения, лаборатория, щитовая, насосное отделение и 
электролизная.

Для станции производительностью 1400 мЗ/сутки запроектировано цроизводственно-вспомогатель- 
ное здание прямоугольное, полузаглубленное размером в плане 12x18 м.
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В здании размещены: насосная, электролизная, мастерская, лаборатория, щитовая, тепловой пункт, 

бытовые помещения.

В насосной цредусмотрено следующее оборудование:

насос СД50/10 -  перекачки циркуляционного и избыточного активного ила. 
насос К90/55 -  подачи технической воды на гидроэлеватор, 
насос ЖС I /I 6  -  дренажный насос.

Электролизная

В помещении предусмотрены электролизные установки для приготовления дезинфицирующего раствора 
гипохлорита натрия из поваренной соли.

В комплект поставки электролизной установки входят электролизер, затворный бак соли с насосом 
перекачки раствора в электролизер, бак-накопитель готового продукта, выпрямитель и вентилятор.

Потребность в электролизерах приведена в таблице.

Производительность станции, 
мЗ/сутки

Марка
электролизера

Количество
рабочих/резервных

I 2 3

1400-700 ЭН-5,0 I / I
400 ЭН-1,2 I / I
200 ЭН-1,2 I / I
100 ЭН-1,2 I / I
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Иловые и песковые площадки

Иловые площадки рекомендуется принимать с естественным основанием. Количество карт должно быть 
не менее четырех.

При привязке цроекта в реальных условиях в зависимости от климатических, гидрогеологических дан
ных уточняется площадь и конструкция иловых площадок.

При соответствующем обосновании могут быть црименены площадки других типов: с  естественным 
основанием и дренажом; с  поверхностным удалением иловой воды; асфальтобетонные и др.

Рекомендуется принимать площадки более простых конструкций, но цри выборе типа площадок следует 
руководствоваться  санитарными требованиями, учитывая возможность фильтрации иловой воды в грунт, спо
собы уборки осадка и др.

Для обработки песка предусмотрены 2 песковые площадки.

Потребная площадь для песковых площадок определена в соответствии с  СНиП 2 .0 4 .0 3 -8 5 .

В альбоме П приведены конструкции напусков, выполняемых из дерева,и  конструкция дренажей.

Детальная конструкция иловых и песковых площадок должна быть разработана цри привязке проекта.

3 .3 .  Аэратор спиральный

3 .3 .1 .  Устройство и принцип работы 

Устройство

Аэратор состои т из рамы, ротора , привода, поплавков, мостика и кожухов привода и ротора. Аэратор 
плавает на поплавках и соединен с берегом канала мостиком. Рама крепится к поплавкам держателями и 
имеет указатель погружения глубины ротора . Нужная глубина погружения д ости гается  засыпном нужного коли-
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чества песка или камней в карманы поплавков. Привод расположен на раме и состоит из электродвигателя, 
редуктора, ременной передачи и карданной передачи. Привод передает вращение ротору. Ротор -  основной 
рабочий узел аэратора, он состоит из вала, на который крепятся лопасти, и подшипников, закрепленных 
в корпусах. Ротор и цривод аэратора защищены съемными кожухами от обрызгивания сточной водой и атмо
сферных воздействий.

Принцип работы

Электро-механический привод приводит во вращение ротор аэратора. Вращающийся ротор аэратора раз
брызгивает сточную воду и создает течение в аэроканале. Частицы сточной воды, находясь в воздухе.обо
гащаются атмосферным кислородом, который необходим для процесса биологической очистки сточных вод. 
Активный ил, находящийся на дне аэроканала, от созданного течения поднимается со дна и находится во 
взвешенном состоянии.

3 .3 .2 .  Назначение и область применения

Аэраторы спиральные А С -0 ,3 ; А С -0 ,6 ; АС-1,05 предназначены для введения атмосферного кислорода 
и перемешивания сточной воды в аэроканалах и аэротенках станций биологической очистки сточных вод.

Технические данные

Показатели Значение

АС-0,3 АС-0,6 АС-1,05

I 2 3 4

Тип плавающий плавающий плавающий
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Привод

Мощность электродвигателя, кВт 

Частота вращения ротора, мин 

Диаметр ротора , мм

Рабочая глубина погружения ротора, мм до 

Окислительная мощность, кг 0 ^ 4

Габаритные размеры, мм, без мостика

длина
ширина
высота

Масса, к г, конструктивная

Обслуживающий персонал

г г 9 7 7 ~  о-/

2 3 4

электро
механический

электро
механический

электро -  
механический

2 ,2 4 ,0 7 ,5

72 72 72

1000 1000 1000

250 250 250

3 ,0 6 ,0 11,0

2480 2780 3160
4555 5365 6055
1420 1420 1420

1105,9 1344,1 1618,0

I I I
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3 .3 . Расчет сооружений
Таблица № 5

Наименование Един. _____________Количество___________________
изм* Производительность мЗ/сутки

1400 700

Концентрация загрязнений мг/л

300 200 150 300 200 150
I 2 3 4 5 6 7 8

Средний расход сточных вод
часовой мЗ/ч -  58,5 - - 2 9 , 2  -
секундный л /с 16,0 8 ,0

Коэффициент неравномерности 2 ,0 —  2 ,3
Максимальный расход сточных вод

часовой мЗ/ч -  117,0 - - 6 7 , 2
секундный л /с 32,0 - 18,4

Количество загрязнений по взвешенным
веществам к г/сут 420 280 210 210 140 100
по БПКполн _ 1Г _ 420 280 210 210 140 100
Приведенное количество обслуживаемого
населения тыс.чел. 6,46 4 ,3 3,23 3,23 2,15 1,54
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Отбросы снимаемые с решеток по объему
(при норме 8 л на чел. в год) мЗ/сут

по весу цри К = 750 кг/мЗ к г/сут

Количество песка, задерживаемого в пес
коловках по объему при норме 0 ,02 л/чел 
в сутки влажностью 60% мЗ/сут

по весу )( = 1,5 т/мЗ к г/сут

Решетки тип
Расчетный расход мЗ/ч

л /с

Пропускная способность мЗ/ч
электродвигатель кВт
Количество рабочих шт
резервных -  ручная решетка шт
Ширина лотка мм
Ширина прозоров - и-
Количество прозоров шт
Наполнение м
Площадь протока м2

Скорость движения сточных вод м /с

га977 -О У

3 4 5

0,14 0,10 0,07

105 70,6 52,5

0,13 0,086 0,065

194 172 97

6 7 8

0,07 0,047 0,034

52,5 35,3 25,5

0,065 0,043 0,031

97 64 46

решетки-дробилки РД-200 —-------ручные
----------117,0 ---------------------------------  67,2
--------- 32,0 --------------:— <------------18,4

60 --------------->- -
0,8 ---------- —  -

I ------------- —  -
— ------ 300 -
— ----- 16 -

---------  16
--------- 0 , 1

— --------  0,023
— *-----------0,8
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Песколовки тангенциальные

2

Расчетный расход л /с
Требуемая площадь при норме НО мЗ/м2.ч м2
Диаметр мм
Площадь песколовки м2
Количество шт

Гидроэлеватор
Расход рабочей воды л/с
Напор м
Насос марка
Производительность мЗ/ч
Напор м
Число оборотов об/мин
Мощность кВт
Электродвигатель марка

329  77 ^ 07

3 4 5 6 7 8

32,0
1,04
900
0,64
2

18,4
0,6

500
0,2

18 —  
37 —
K90/55 - 

90 —
55 —
2945 -
22 -  

4AI80S2

Ручное удаление песка
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Циркуляционные окислительные 
каналы

Расчетный расход 

Продолжительность аэрации

"Ь atm = оСеп -  оС ех
a i H - 5 ) S

мЗ/ч

ч

ЕП^ноли "  поступэюЩбй сточной воды 
мг/л сСеп

^ п о л н -  очищенной сточной воды 
МГ/л оСех

5 -  зольность ила 0 ,3

Q -  средняя скорость окисле
ния по БПКполн -  6 м г ( г .ч . )

а , -  доза ила -  3 ,5  г /л

Объем ЦОКа

W z г ^ м3

Ширина ЦОКа по дну м

8 8 9 7 7 ~О/

3 4 5 6 7 8

117,0 67,2

19,3 12 ,6  9 ,2  19,3 12,6 9 ,2

1120 730

--------- 2,0

534 560 365

2,0

267
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Рабочая глубина м

Количество шт

Длина ЦОКа м

Удельный расход кислорода мг/мг
снятой
БПКполн

Потребное количество кислорода к г/сут

Скорость течения воды в канале
к г /ч
м /с

к г/сут
Количество избыточного активного ила 
при норме 0 ,4  кг на I кг БПКполн
Аэратор марка

тип

привод

мощность электродвигателя кВт

Ротор

частота вращения мин-1
диаметр мм

гг977-ОУ

3 4 5 6 7 8

------------  1 ,2  ------------------  —----------- 1,2 -------------

----------- 2 --------------- — 2 -— I --------------

160 104 76 80 104 76

— -------------------------------  1 , 2 5 -------------------------------

526 350 263 263 175 125

22,0 14,6 11,0 11,0 7,3 5,25
--- ------------------------------ О A --------------------------------------------

168 112 84 84 56 40
AC-1.05 AC-0,6 AC-0,6

плавающий

электромеханический

7,5  — -------------- 4 ,0  -------------------------------------------

72
1000
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рабочая глубина погружения мм

Окислительная мощность КГ 02 Л

Требуемое количество
аэраторов шт

Установлено _ II _

Втооичные отстойники

Расчетный расход мЗ/ч

Время отстаивания ч

Объем отстойников
требуемый м3
расчетный с учетом К=1,3 м3

Приняты отстойники тип.проект
диаметр м
объем м3
количество шт

Фактическое время отстаивания ч

a a 9 7 7 '0 S

3 4 5 6 7 8

—  --------------------------  до 250 -----------------------------------

I I  - —  6 ,0  ------------ *-----------------------6 ,0  -----------

2 3 2 2 2 1

—  --- 4 --------------- —  4 — ------ 2 —

—  ---  117,0 -----------------------------------  67 ,2  -----

---------------------------------1 , 5 -------------------------------------

-  178,0 
232

101,0
131,0

— —  902-2-361 -------»—  -------------- 902-2 -359
—--------9 ,0  -------------*------<—----------- - 6 ,0  —
— :-------- 222,0 ----------- »— ---------------------------100,0 -

— <=--------------------------------------------------------- 2 ------------------------------------------------------------------------

3 ,8 3 ,0
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Контактная емкость -  земляная
Расчетный расход мЗ/ч
Время контакта мин
Необходимый объем м3
Ширина канала по дну м
Рабочая глубина м
Длина канала м

Электролизная
Суточный расход мЗ/сут
Расход хлора к г/сут
с учетом К=1,5 — и —
Количество поваренной соли при 
удельном расходе 10 кг на I кг 
активного хлора к г/сут

Принимается
электролизная установка тип
црои зводительность к г/сут

Количество рабочих/резервных шт

г г э 7 7 -  о /

3 4 5 6 7 8

-  117,0 —------------- *---------------67,2
--------------  30 -----------------------------
-  59 ------------- *------ ---------------34 -
------  2 , 0 ----------------------------
--------  0 ,7  ---------------------------------------
-  30 --------------- -------- «-------------- 16 -

-  1400 -------------- -------- -------------700
_  4,2 ------------ — — -----------  2 ,1
-  6 ,3  ------------— — ------------3,15

63 31,5

ЭН-5
5 ,0

I / I
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Насосное отделение 
Степень рециркуляции активного ила

D • -  0LH i -
1000 -  CLL

a t -  доза ила -  3 ,5  г /л

St -  иловой индекс -  116 ,5  смЗ/г

-  нагрузка на ил

п _ 2U (Л cn -dex  
Ь  ac-U-lHat

J -  зольность ила 0 ,3  

i ai-  период аэрации

Количество циркулирующего активного 
ила мЗ/сут

мЗ/ч

марка
мЗ/ч

Насос
Производительность
напор м

г г 9 7 7  -oJ

4 5 6 7 8

0 ,7

т

980
41 ,0

490 -  
20 ,5  -

СД50/10 
50 —
10 —

СД25/14 
25 
14
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I 2 3 4 5 6 7 8

число оборотов об/мин - 1450
Мощность электродвигателя кВт - 4 ,0 -- ^ ------- 1 ,8
Электродвигатель марка - 4А100/4УЗ ---------- 4AI00 S 4УЗ

Иловые площадки-уплотнители
Количество избыточного активного ила

по сухому веществу т /г о д 61 ,3 4 0 ,9 3 0 ,7  3 0 ,7 20 ,5 14,6
по объему влажностью 98% мЗ/год 3060 2044 1533 1533 1022 730
Нагрузка мЗ/м2 год 2 ,5

Площадь иловых площадок
рабочая м2 1224 818 612 612 409 292
полная it 1591 1064 796 796 532 380

Размер карт М X м 20x40 20x27 20x20 20x20 20x15 20x10

Количество шт —*-------- --------------  2

Количество подсушенного осадка
влажностью 80% мЗ/год 306 205 153 153 102 73
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Таблица Л (Ь

Наименование Ццин. Количество
изм. ------------------------------------------------------------------------

Производительность мЗ/сутки

400 200 100

Концентрация загрязнений мг/л

300 200 150 300 200 150 300 200 150

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Средний расход сточных 
вод

часовой мЗ/ч —--------— 16,7 ---------— -  8 , 4 ------------ -- - 4 , 2  -
секундный л /с  —----------- 4 ,6  -------- *— *------------  2 , 4 -----------*— <------------1 ,2

Коэффициент неравномер
ности 2 ,5

Максимальный расход сточ
ных вод

часовой мЗ/ч — -------- - 41 ,8
секундный л /с  —«■■■ 11,5

3 . 0  ------------—  ----------  3 ,0

25,2 ---------^ -------------12,5
7 .0  --------- ------ -----------  3,6

Количество загрязнений
по взвешенным веществам к г /сут  120 80 60 6 0 40 30 30

120 80 6 0 60 40 30 30

15

15по БПКполн

20

20
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Приведенное количество 
обслуживаемого населения

ты с.чел . 1 ,85 1,23

Отбросы,снимаемые с реше
ток

по объему (при норме 
8 л на чел. в го д ; м З/сут 0 ,04 0 ,0 3

по весу  при 
Jf =750 кг/мЗ к г /с у т 30 2 2 ,5

Количество песка, задер
живаемого в песколовках 
по объему (при норме 
0 ,0 2  л /ч е л . сутки и влаж
ности 60%) мЗ/сут 0 ,0 4 0 ,0 3

по весу  ( )Г = 1 ,5  т/мЗ) к г /с у т 60 45

Решетки ручные

Расчетный расход л /с
ширина лотка мм
ширина прозоров _ !»_

количество прозоров _п_

наполнение м
Площадь цротока м2

11 ,5

0 ,1  -  
0 ,016

2 5 9 7 7 - 0 /

5 6 7 8 9 10 I I

0 ,9 3 0 ,9 3 0 ,6 2 0 ,4 6 0 ,46 0 ,3 1 0 ,23

0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,015 0 ,01 0 ,01 0 ,008 0,005

15 15 11,3 7 ,5 7 ,5 5 ,7 3 ,8

0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,012 0,01 0 ,01 0 ,006 0,005

30 30 18 15 15 9 7 ,5

7 ,0   -------- *-------------3 ,6
2оо ------------------------------------------
1 6 -----------------------------------------
Х0 -----------------------------------------
0 , 0 5 -----------*------------------ 0 ,0 5
0,01 ------------------------------------ *------------------  0,01



9 0 2 -3 -0 7 5 .8 8 ( I ) Ц

I 2 3 4

Скорость движения сточных 
вод м /с — -------0 ,7 2

Песколовки тангенциальные

Расчетный расход л /с — ------- 11 ,5
Требуемая площадь при 
норме НО мЗ/м2ч м2 — -------0 ,3 8
Количество шт
Диаметр мм

Нишогляпионные окислитель-
ные каналы

Расчетный расход 

Продолжительность аэрации

мЗ/ч — ----- 16 ,7

1 ~ le n  -  hex 
batm d i ( i - S ) P ч 19,3  12 ,6

БПКполн -  поступающей 
сточной воды -Ь ел м г/л

БПКполн -  очищенной сточ 
ной воды -  Деэс

S -  0 ,3

г г $ 7 7 -  <э/

5 6 7 8 9 10 I I

0 ,7 0 ,4

7 , 0 ----------*-------- ------------- 3 , 6 -

0 ,2 3 --------- --------- ------------- 0 ,1 2
2 --------------------------------
500 -----------------------------------------

8 ,4 4 ,2

9 ,2 19 ,3  1 2 ,6  9 ,2 19,3 12 ,6  9 ,2
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P -  средняя скорость 
J окисления по ЕПКполн 

-  6 м г /С г .ч . )

di -  3 ,5  г /л  доза  ила 
Объем ЦОКа

V is '  ' t  atm

Ширина ЦОКа по дну 
Рабочая глубина 
Количество 
Длина ЦОКа
Удельный расход кисло
рода

Потребное количество 
кислорода

£ко&ость течения воды в
Количество избыточного 
активного ила при норме 
0 ,4  кг на I кг ЕПКполн

м3 322 210

м —--------- 2 ,0
м —----------- 1 ,2
шт
м 92 60

м г/м г — ----------------
снятой
ЕПКполн

к г /с у т  150 100

к г /ч  7 ,0  4 ,6
м / с  — ---------------------

к г /с у т  48 32

2В$77- 04

5 6 7 8 9 10 I I

154 161 105 76 ,6  80 53 ,0  39 ,0

----- - - ---------------1 ,0
---- ------- ----------1,0

I
44 92 60

--------------------------  1 ,25

75 75 50 37 ,5 37 ,5 25 ,0  18,8

3 ,4 3 ,5 2 ,3 1 ,8 1 ,7 1 ,14 0 ,9
0 ,4

24 24 16 12 12 8 6

----------■--------■--------- 1 , 0 ----------

44 46 30 22
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l _____________________________2_____ 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Аэратор 
Марка 
Тип 
Привод
Мощность электродвигате
ля

Ротор
Частота вращения 
Диаметр
Рабочая глубина погруже
ния

Окислительная мощность 

Количество аэраторов тре
буемое
установлено шт _ ________________________________  2 __________________ __________

Вторичные отстойники -  Типовой проект 902-2-356

Расчетный расход мЗ/ч ^ -------------41,8 --------->— .-------------- 25,2 -------- »— •---------------12,5 -
Время отстаивания ч ^ ________________________________ 1,5 ___________________________
Объем отстойников

требуемый м3 -------------- 63 -------- »— *--------------- 37,5 — * — •------------------18,8

кВт

АС-0,6

■4,0

АС-0,3 ' 
плавающий

электромеханический

---- 2 ,2  ---------------

мин
мм

мм
кгО,2/ч
шт

-  6,0

72
1000

250

3,0
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расчетный (c 10=1,3) 

диаметр

фактический объем

количество

фактическое время 
отстаивания

Контактная емкость 
расчетный расход 
время контакта 
необходимый объем 
ширина по дну 
рабочая глубина
дайна канала при 
О) =0,82 м2

Электролизная
Суточный расход 
Расход хлора 
с учетом К = 1 ,5

2 3 4

м3 --i------— 82 —

м ------------------

м3 —*------------------

шт -------- 2 —

ч — ------- 2 ,3

мЗ/ч —«-------41 ,8
мин —------------------
м3 —--------21,0
М —«-----------------
М ----------------

м —------- 25 -

мЗ/сут —>-------400
к г/сут  —------- 1 ,2

- ----------1,8

г г 9 ? 7 ~ о /

5 6 7 8 9 10 II

4 8 ,8 --------- — ■-------------24,4

4 , 5 --------------------------------------

4 8 , 0 -----------------------------------
-----------  I ------------------------------

1 , 5 --------- *— <------------- 2,9

25 ,2  --------*----------------- - 12,5
3 0 ---------------------------------------
13 .0 -------*----- ------------- 6 ,5
1.0  ------------------------------------
0 ,5  _______________________

1 5 ---------- „— ,--------------ю  _

200 ----------- *----- ------------100 ■
0 ,6  ----------- »— *---------- 0,3
0 ,9  ----------------------------0,45
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Количество поваренной со
ли при удельном расходе 
10 кг на I кг активного
хлора к г /с у т  —»---------18 ,0

Принимается электролиз
ная установка тип

Производительность к г /с у т

Количество
рабочих/резервных шт

Насосное отделение

Степень рециркуляции 
активного ила

a  L 

Jl

fU = a t
i m  _ a t 
Ji

доза ила -  3 ,5  г /л

иловой индекс -  
116,5 см37г

-  нагрузка на ил
Zk Ufn-olex) 
a L- ( i -  ? ) t at

ta t- период аэрации

г г э ? 7  -о - /

6 7 8 9 10 I I

9 ,0 4 ,5

ЭН-1,2

1,2

I / I

0 ,7

143
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5 -  зольность ила -  0 ,3

Количество циркулирующего 
активного ила

Насос

производительность
напор
число оборотов
мощность электро
двигателя

электродвигатель 
количество 

рабочих/ре зервных

2 3 4

мЗ/сут —«-------  280 -

мЗ/ч - ---------- 11,7

марка -*--------
мЗ/ч —*--------------
м —*--------------
об/мин —.--------------

кВт —*--------------

марка —--------------

шт — --------------

Иловые площадки-уплотнители

Количество избыточного 
активного ила

влажностью 98%

Нагрузка

т/год 17,7 11,7
мЗ/год 883 584
МЗ/М2.Г0Д —е-------

г г $ 7 7 - о У

5 6 7 8 9 10 II

- 1 4 0 --------

■ 5,84 -----

СД 16/Ю а

- 1 4 , 0
8,2

- 1450

70 -  
2 ,92

-  1,1

- 4А80А4УЗ

—  I / I

8 ,9 8 ,9 5 ,9 4 ,5 4 ,5 3,0 2 ,3

442 442 292 221 221 146 I I I

2,5
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Площадь иловых площадок
рабочая м2 353 234 177 177 117 89 89 59 45
полная п 460 304 230 230 152 116 116 76 58

Количество карт 

Размер карт

ШТ

мхм 23x10 15x10 12x10 12x10

2

10X8 10x6 10x6 10x4 6x5

Количество подсушенного 
осадка
влажностью 80%

мЗ/год
88 ,6 58 ,5 44 ,3 44 ,3 29 ,0 22 ,2 22 ,2 15 ,0 I I , I

3 .4 . Мероприятия по защите окружающей среды

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды согласно "Правилам охраны поверхностных 
вод от загрязнений сточными водами", проектом предусмотрена бесперебойная работа станции, которая 
обеспечивается за счет выбора соответствующих технологических параметров и установки резервного обо
рудования.

В проекте предусмотрено обеспечение санитарной безвредности отходов, образующихся в процессе 
очистки сточных вод : песок и осадок после подсушки на площадках обезвреживаются компостированием.
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4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4 .1 . Природные условия строительства и технические условия 
на проектирование

Природные условия и исходные данные для проектирования приняты в соответствии с "Инструкцией 
по типовому проектированию для промышленного строительства" СН 227-82:

-  расчетная зимняя температура наружного воздуха -20°С ;
-  скоростной напор ветра -  для Ш географического района -  0 ,38 кПа (38 к гс/м 2);
-  вес снегового покрова -  для П района -  0 ,70 кПа (70 к гс /м 2 );
-  рельеф территории -  спокойный, грунтовые воды отсутствуют;
-  грунты в основании -  непучинистые, непросадочные со следующими нормативными характеристика

ми: t =  28°; С = 0,02 кг/см 2; Е = 150 кг/см2; у 0 = 1 .8  т/мЗ;
-  сейсмичность района строительства не выше б баллов, территория без подработки горными выра

ботками.

4 .2 . Генплан

Примерные генпланы решены на производительности: а) 1400 мЗ/сутки с концентрацией по ВПК 300, 
200, 150 мг/л;

б) 700 мЗ/сутки с концентрацией по ВПК 300 мг/л;

в) 700 мЗ/сутки с концентрацией по ВПК 200, 150 мг/л, 400, 200, 100 мЗ/сутки с концентрацией 
по ВПК 300, 200, 150 мг/л.
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Площади участков соответственно равны:

1400 м З/сут 700 мЗ/сут 400 мЗ/сут 200 мЗ/сут 100 мЗ/сут

300
мг/л

200
мг/л

150
мг/л

300
мг/л

200
мг/л

I5Q
мг/л

300
м г/л

200
мг/л «м
;§

s
: 

1 
I

300
мг/л

200
мг/л

150
м г/л

300
мг/л

200
мг/л

100
мг/л

0 ,59 0 ,48 0 ,44 0 ,37 0 ,3 9 0 ,33 0 ,3 7 0,30 0 ,28 0 ,34 0 ,2 8 0 ,24 0,24 0 ,22 0,22

Генплан решен с учетом технологических планировочных и противопожарных требований, действующих 
нормативов.

Центральную часть участка занимает циркуляционный окислительный канал (ЦОК), западную часть -  
емкости и производственно-вспомогательное здание.

Пощштие проездов усовершенствованное, облегченного типа. Ограждение площадок -  металлическая 
сетка по железобетонным столбам.

Озеленение участка -  посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарника. Наружные откосы 
укрепляются посевом многолетних трав; на внутренних откосах организуется специальное крепление.

4 .3 . Объемно-планировочные и конструктивные решения

В составе проекта разработаны и применены следующие здания и сооружения:
-  приемная камера
-  решетки-дробилки
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-  песколовки
-  циркуляционный окислительный канал (ЦОК)
-  камера водовыпуска
-  распределительная камера
-  вторичные отстойники
-  контактная емкость
-  производственно вспомогательное здание
-  резервуар циркуляционного активного ила 
-павильон для аэратора.

Все здания и сооружения относятся ко П классу сооружений; по пожарной опасности -  к категории 
" Д " ;  по санитарным характеристикам производственных процессов -  к группе Ш-В.

Приемная камера и лотки

Приемная камера принята по серии 4 .9 02 -3  -  "Приемные камеры канализационных очистных сооружений 
при напорном поступлении сточных вод".

Приемная камера выполнена из монолитного железобетона класса B I5 ,F  50.
В плане камера имеет размеры 1 ,0  м х 1 ,5  м, стены -  толщиной 120 мм. Внутренние поверхности ка

меры и наружные, выступающие над землей, затираются цементным раствором. Наружные поверхности камеры, 
соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза по огрунтовке из битума, растворен
ного в бензине.

Лотки на площадке сборные железобетонные по серии 3 .9 0 0 -3 , вып.8 или монолитные железобетонные 
из бетона класса B I5 .F  50.
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Лотки, идущие от приемной камеры, вывешены на опорах из сборных железобетонных блоков по ГОСТ 

13579-78.

Гидроизоляция -  обмазка двумя слоями горячего битума по холодной огрунтовке из битума, раство
ренного в бензине.

Решетки-дробилки

Решетки-дробилки устанавливаются на сборные железобетонные блоки по ГОСТ 13579-78. 
Поверхности блоков, соприкасающиеся с грунтом обмазать двумя слоями горячего битума по огрунтовке 
из битума, растворенного в бензине.

Песколовки

Песколовки -  металлические емкости, опирающиеся на сборные железобетонные кольца по серии 
3 .9 0 0 -3  вып.7.

Наружные поверхности сборных железобетонных колец, соприкасающихся с грунтом обмазать двумя 
слоями горячего битума на огрунтовке из битума растворенного в бензине.

Циркуляционный окислительный канал (ЦОК), контактная емкость, 
камера водовыдуска

Циркуляционный окислительный канал (ЦОК) -  земляной канал эллипсовидного очертания в плане. 
Сечение канала традецоидальное. Ширина нижнего основания В = 4 ,0  м, высота Н = 1 ,7  м для станции 
производительностью 1400+400 мЗ/сутки и В = 2 ,0  м, Н = 1 ,5  м -  для станции производительностью 
200+100 м З /сут. Заложение откосов 1 :1 ,5 .
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Контактная емкость -  также земляной канал, прямоугольный в плане. Сечение канала трапецеидаль
ное. Ширина нижнего основания В = 2 м, высота Н = 2 ,2  м доя станций производительностью 1400 мЗ/сутки 
и 700 мЗ/сутки с концентрацией по ВПК 200, 150 м г/л  и 400*100 мЗ/сутки см. таблицу

Размеры 700 мЗ/сутки 400 и V c -утки 200 м 3/су г к и  100 мэ/с^ тк м
(м)

200 м г/л  150 м г/л  ЗООмг/д 200к1*/л 150 мгд 300 мгд 200мул 150м1ул 300,% 200м7л150мул

В 1,0 1 ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

н 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2 ,0 2,0 2 ,0 2,0

Заложение откосов  1 : 1 , 5 .

Крепление дна и откосов  канала и емкости состои т из подстилающего слоя и противофильтрационно- 
го  экрана.

В проекте предусмотрено два вида конструкции противофильтрационных экранов.

I .  Экран с полиэтиленовым покрытием выполняется из трех слоев : нижнего, подстилающего минераль
ного грунта толщинойh  = 30 см, защитного слоя из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 толщиной 
0 ,2  мм и верхнего защитного слоя, играющего роль пригрузки, из тротуарных плит по ГОСТу 17608-81, 
укладываемых на полотно "Дорнит" (ТУ 2 9 -81 -81 ) толщиной h. -  0 ,4  см.
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П. Асфальтобетонный экран устраивается из асфальтовых материалов толщиной -П- = 30 см, укла
дываемых на подстилающий слой из минерального грунта. Поверхность асфальтобетонного покрытия следует 
покрыть слоем литого асфальтового раствора или мастики толщиной 10 мм.

Камеры во довыпуска на циркуляционном окислительном канале и контактной емкости выполнены из мо
нолитного бетона B I5 ,F  50.

Поверхности камеры водовыпуска, соприкасающиеся с грунтом обмазать двумя слоями горячего битума 
по холодной огрунтовке из битума, растворенного в бензине.

Распределительная камера, вторичные отстойники

Распределительная камера и вторичные отстойники приняты по типовым проектам 902-2-361 диаметры 
соответственно- 0 1 , 9 м и 0  9 , О м ;  типовой проект 902-2-359 -  0 1 ,7  и 0 6 ,0 ;  типовой проект 
902-2-356 -  0 1 ,5  и 0 4 , 5 м. Стены камеры и отстойника -  сборный железобетон; днище -  монолитное.

Прои зводственно-вспомогательное здание

Производственно-вспомогательное здание -  одноэтажное прямоугольное с размерами в плане 18x12 м 
для производительности 1400 мЗ/сутки и размерами 18x6 м для производительностей 700* 100 мЗ/сутки 
по типовому проекту 902 -9 -31 .85 .

Высота до низа плит покрытия -  3 ,3  м.
Здание состоит из производственных (насосная, электрощитовая) и бытовых помещений.

Помещение насосной заглублено относительно пола остальной части здания на 1 ,5  м. Стены из кир
пича марки КР I0 0 /I8 0 0 /I5  ГОСТ 530-80 на цементно-песчаном растворе марки 25.
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Горизонтальная гидроизоляция -  слой цементного раствора состава  1 :2  на отм. -  0 ,03  м. 

фундаменты ленточные из бетонных блоков.
Поверхности фундаментов обмазать двумя слоями горячего битума по огрунтовке из битума раство

ренного в бензине.

Плиты покрытия и перемычки сборные железобетонные. Кровля плоская.

Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с его производственным назначением 
(см . чертежи).

Все деревянные и металлические конструкции окрашиваются масляной краской светлого тона за 2
раза.

Резервуар циркуляционного активного ила

Резервуар циркуляционного активного ила диаметром 2 м из сборных железобетонных колец по серии 
3 .9 00 -3  вып.7. Разработан на производительность 1400 мЗ/сутки.

Павильон для аэратора

Павильон для аэратора -  прямоугольное в плане здание с размерами 6x9 м. Несущие конструкции -  
стальные. Кровля и стены -  из асбестоцементных волнистых листов унифицированного профиля по ГОСТ 
16233-77*

Фундаменты под колонны -  монолитные из бетона класса BI5, £  50.
Наружные стены имеют цоколь со  стороны откосов из сборных железобетонных панелей по серии 

3 .0 1 7 -1 вып.1.
Все металлические конструкции окрасить масляной краской (ГОСТ 8292-85) двумя слоями по грунтов

ке ГФ-0119 (ГОСТ 2 3 34 3 -78 *).
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5 .1 . Общая часть

Основные положения по производству строительно-монтажных работ станции биологической очистки 
сточных вод с циркуляционными окислительными каналами производительностью 1400; 700; 400; 200;
100 мЗ/сутки разработаны в соответствии с инструкциями СН 227-82 и СНиП 3 .0 1 .0 1 -8 5 .

Строительство сооружений станции предусматривается в следующих условиях
-  стройплощадка имеет горизонтальную поверхность;
-  сборные железобетонные конструкции, изделия и полуфабрикаты поставляются с  существующих 

производственных баз стройиндустрии;
-  при строительстве сооружений в условиях высокого уровня грунтовых вод должен быть обеспечен 

непрерывный водоотлив: открытый -  с помощью самовсасывающих центробежных н асосов  или путем водопони- 
жения иглофильтровыми установками. Мощность водоотливных средств  и продолжительность их работы опре
деляются при привязке проекта на основании данных о величине подпора и принятых темпах работ.
До начала основных работ по строительству сооружения станции должны быть выполнены работы подготови
тельного периода: устройство водоотводных канав, временных подъездов к площадке, геодезические рабо
ты по разбивке осей , возведение временных зданий и сооружений, прокладка временных коммуникаций.

5 .2 .  Земляные работы

При производстве земляных работ следует руководствоваться  положениями СНиП Ш -8-76.

Разработка грунта при строительстве окислительных каналов осущ ествляется экскаватором, оборудо
ванным обратной лопатой с емкостью ковша 0 ,6 5  м3, типа Э-652Б, от  натуральных отметок земли до отм ет-



9 0 2 -3 -0?5.88 ( I ) 53 2 B S 7 7 -0 /
ки минус 0 ,7 9  м (при покрытии из железобетонных плит) и минус 0 ,71  м (при асфальтобетонном покрытии); 
в контактной емкости -  минус 1 ,2 9  м и минус 1 ,21  м.

Зачистка дна осущ ествляется планировочным устройством экскаватора ЭО-3322 и вручную.

По окончании земляных работ основание котлована подлежит приемке по акту.

Устройство насыпи земляных каналов осущ ествляется бульдозером марки ДЗ-17 (Д -492А ), работающим 
на тракторе марки T-I00M с послойным уплотнением гусеницами трактора и электротрамбовками.

Планировка откосов  земляных каналов производится бульдозером, оборудованным специальным откос
ником.

5 .3 . У стройство циркуляционных окислительных каналов 

Разделительная стенка

Перед началом бетонирования монолитной ж .б. разделительной стенки выполняют комплекс работ по 
подготовке опалубки и арматуры.

Опалубку тщательно осматривают, проверяют надежность установки, отсутстви е щелей, наличие заклад
ных частей и пробок, предусмотренных проектом. Проверяются геометрические размеры стальным метром или 
рулеткой, правильность положения вертикальных плоскостей -  рамочным отвесом , горизонтальность плоскос
тей -  уровнем или геодезическими инструментами.

Работы по установке и закреплению опалубки и поддерживающих ее конструкций оформляют записью в 
журнале работ.

Установленные арматурные конструкции перед бетонированием проверяют.
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Бетонирование разделительной стенки в разборно-переставной опалубке осуществляется без переры
ва на полную высоту. Подача бетонной смеси производится звеньевыми хоботами. Уплотняют бетонную смесь 
глубинными вибраторами марки ИВ-79.

0 9 М И Ж -1 Ж

I вариант -  из дорожных ж .б . плит

Подстилающий слой под пленочный экран выполняется из цривозного грунта с разравниванием бульдо
зером ДЗ-17 (Д-492А) и уплотнением катком на пневматических шинах -  марки Д-263.

Сварка отдельных полос полиэтиленовой пленки в полотнище осуществляется способом контактного на
грева. Напряжение на нагревательный элемент 18-36 вольт. Движение сварочного аппарата должно быть 
плавным, без рывков. Сварка должна производиться с температурой окружающей среды 18 -2 5 °. При темпера
туре ниже 5°С сварку производить с предварительным подогревом пленки. В качестве прокладки между на
гревателем и пленкой рекомендуется применять фторопласт-4.

В качестве подложки под пленку служит ровная доска шириной 15 см, оббитая байкой в 3 -4  слоя, а 
сверху -  слоем фторпласта-4 или натурального шелка.

Нагревательным элементом служит нихромовая полоса шириной 4 мм, $  = 0 ,2  мм, С -  420 мм.

Кромки полотнищ, предназначенные для последующей пристыковки, должны быть свернуты валиком и 
пригружены.

Рулон дорнита раскатывается в продольном направлении. Полотна дорнита укладываются внахлест на 
15-20 мм.
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Сборные ж .б . дорожные плиты марки К8 массой 230-240 кг и марки П6 массой 92-96 кг укладываются 
на полотно дорнита с помощью автомобильного крана КС-1571 г /п  4 тн. Все работы по устройству основа
ния циркуляционных окислительных каналов вести захватками с ходом крана "на се б я " , не допуская нахож
дения механизмов на уплотненном слое.

2 вариант -  асфальтобетонное покрытие

Асфальтобетонная смесь в покрытии толщиной 50 мм должна быть однородной, рыхлой, без комков, с 
равномерным распределением вяжущего на поверхности зерен минерального заполнителя. Укладка асфальто
бетонной смеси производится цри температуре 180°-150°С . Остывшую смесь укладывать нельзя.

Смесь подают к месту укладки в автосамосвалах или металлических тачках. Асфальтобетонные гокрытия 
укладываются полосами шириной 1,5+2 м по маячным рейкам. Маячные рейки устанавливают строго по уровню 
и прочно закрепляют, так как возможно смещение их при уплотнении асфальтобетона. Уплотнение и заглажи
вание асфальтобетонных покрытий осуществляется правилом и деревянными вальками или ручными металличе
скими катками массой 5+10 т с вибраторами.

Нанесение гидроизоляционного слоя из асфальтового раствора толщиной 10 мм производится следующим 
образом:

-  горячий материал подают к месту работы краном в бадьях или бочках;

-  раствор выливают на поверхность и разравнивают металлическими скребками.

Нанесение асфальтового раствора возможно также с помощью растворонасоса или асфальтомёта.

При устройстве павильона под аэратор и монтаже аэратора используется автомобильный кран грузо
подъемностью 10 тн (типа MKA-I0B). Этим же краном осуществляется монтаж оборудования песколовок.
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5 .4 .  Указания по производству работ в зимних условиях

Строительно-монтажные работы в зимнее время следует производить в соответствии с положениями 
СНиП часть Ш "Правила производства и приемки работ" всех  видов работ, глав -  "Работы в зимних усло
виях".

Мерзлый грунт, подлежащий разработке на глубину более указанной в п .8 .2  СНиП Ш-8-76 должен быть 
Предварительно подготовлен одним из следующих способов :

-  предохранение грунта от промерзания;
-  оттаивание мерзлого грунта;
-  рыхление мерзлого грунта.

Устройство бетонных и железобетонных конструкций целесообразно проводить способом термоса с при
менением добавок-ускорителей твердения и цементы с повышенным тепловыделением (быстротвердеющие и 
высокомарочные).

Замоноличивание стыков при монтаже сборных железобетонных конструкций осуществляется с помощью 
электропрогрева пластинчатыми и стержневыми электродами.

5 .5 . Техника безопасности

Производство строительно-монтажных работ осуществляется в строгом соответствии с положениями 
СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве", правилами техники безопасности Госгортехнадзора 
СССР и Госэнергонадзора Минэнерго СССР, требованиями санитарно-гигиенических норм и правил Минздра
ва СССР.
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Разработка котлованов должна проводиться с откосами, крутизна которых устанавливается по табли
це 4 СНиП Ш-4-80.

Перемещение, разработка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными откосами разрешается толь
ко за пределами цризмы обрушения грунта на расстоянии согласно таблицы 3 СНиП Ш-4-80.

При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроиз
вольное перемещение цри действии ветра.

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не до
пускается, а при перерывах в работе или цри переходе с одного места на другое электровибраторы необхо
димо выключать.

Растворонасос и смеситель следует подключать к сети в соответствии с "Правилами устройства элек
троустановок" и "Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий".

Рабочее место и проходы вокруг механизмов должны быть свободны от посторонних предметов.

При работе с механизмами запрещается:

а) производить очистку, смазку и ремонт при выключенном электродвигателе;

б) начинать и продолжать работу в случае обнаружения неисправности.

Все механизмы должны быть надежно заземлены.

Стройгенпланы и графики производства работ по строительству станции биологической очистки сточ
ных вод с циркуляционными окислительными каналами производительностью 1400, 700, 400, 200, 100 м З /сут- 
ки даны на листах марки ОС в альбоме iTl-

Настоящие положения по производству работ являются основой для разработки подробного проекта 
Производства работ строительной организацией.
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6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6 .1 .  Общие сведения

Проект выполнен на основании задания и чертежей технологического, строительного и сантехниче
ского  отделов.

В настоящем проекте разработано силовое электрооборудование, автоматизация электропривода,тех
нологический контроль, электрическое освещение, зануление, связь и сигнализация.

Внешнее электроснабжение, наружное освещение и внешние сети связи проектируются при привязке 
проекта.

Проект разработан из условий, что монтаж электрооборудования и кабельной разводки будет осу 
ществляться организациями Главэлектромонтажа, а установка цриборов и подключение датчиков -  органи
зациями Главмонтажавтоматики.

6 .2 .  Электроснабжение

По степени надежности электроснабжения электроприемники станции биологической очистки сточных 
вод относятся  ко второй категории. Питание станции осущ ествляется двумя вводами от независимых ис
точников. Установленную и потребляемую мощности станции смотри в таблице I .

6 .3 .  Силовое электрооборудование

Электродвигатели механизмов приняты асинхронными с короткозамкнутым ротором для включения на 
полное напряжение сети и поставляются комплектно с технологическим оборудованием.
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Распределение электроэнергии медцу потребителями осущ ествляется на силовых шкафах типа ШРП, 
которые устанавливаются в щитовом помещении производственно-вспомогательного здания.

Таблица I

\  Производитель- 
Наиме- \  ность и 
нование х  ВПК 
(б ез  учета \  
наружного о с в е -\  
щения) 4  ч
_______________

1400 м З /сут 700 мЗ /сут 400
-------------------------------------------------------------------М/сут
ВПК БПК ВПК ВПК ВПК ВПК
300 200 150 300 200 150
м г/л  м г/л  м г/л м г/л  м г/л  м г/л

200 100 
мЗ/сут мЗ/сут Примечание

Установленная мощность, 
кВт

Потребная мощность, 
кВт

Коэффициент мощности

6 8 ,5 54 ,5 54,5 51 43 43 39 ,4 32 ,4 26 ,4

63 49,4 49,4 47 39 39 30 29 24

0 ,8 3 0 ,82 0 ,82 0 ,95 0 ,9 5  0 ,9 5  0 ,9 5 0 ,9 5 0 ,95

6 .4 .  Уцравление и автоматизация

Пусковая и коммутационная аппаратура для управления электроприводов размещается в типовых ящи
ках типа Я5100 и ЯОИ 5000, установленных в производственно-бытовом здании. Все механизмы имеют мест
ное управление. Кроме этого  аэраторы управляются дистанционно, а дренажный насос -  автоматически по 
уровню в приямке.

Аварийная сигнализация выведена на ящик сигнализации.
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6 .5 . Зануление

Согласно ПУЭ-85 и СН 357-77 проектом предусмотрено зануление корпусов электрооборудования пу
тем присоединения их к нулевой жиле кабеля.

6 .6 . Электрическое освещение

Электрическое освещение выполнено в соответствии с ПУЭ-85 и СН 357-77.

Для станций производительностью 100*700 мЗ/сут электроосвещение производственно-вспомогатель
ного здания принять по типовому проекту ТП 90 2-9 -31 .8 5 , для станций производительностью 1400 
мЗ/сут -  по типовому проекту 90 2 -9 - 45 .88  .

Наружное освещение территории станции решается при привязке проекта.

6 .7 . Связь и сигнализация

Проект связи и сигнализации станции биологической очистки сточных вод с циркуляционными окис
лительными каналами цроизводительностыо 1400 мЗ/сутки. Производственный корпус выполнен на основании 
заданий технологических отделов, "Ведомственных норм технологического проектирования" ЕНГИ 116-80 
Министерства связи СССР, "Ведомственных норм технологического проектирования" ВНТП 61 -78 , СНиП 
2 .0 4 .0 9 -8 4 .

Телефонизация, радиофикация и пожарная сигнализация предусматривается от внешних сетей.

Емкость кабельного ввода составляет 10x2. На кабельном вводе в здание на стене устанавливается 
распределительная коробка КРТП-Ю.
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Кабельный в вод  выполняется кабелем ТПП10х2х0,4.

А бонентская телефонная се т ь  выполняется проводом ПТ1Ш 2 x 0 ,6 ,  прокладываемая по стенам .

Наружный ввод  радиофикации выполняется кабелем ПРШШ 2 x 1 ,2 ,  на вводе  уста н авл и вается  абонент
ский трансформатор ТАМУ-10.

Сеть радиофикации внутри здания выполняется проводом ПТПЖ 2 x 0 ,6  и ПТСШ 2 x 1 ,2 .

В к а ч естве  извещ ателей пожарной сигнализации применяются тепловые типа ИП-104-1 и дымовые типа 
ДИП-2, включаемые в отдельные лучи. Пожарные сети  выполняются цроводом ТРП 1 x 2 x 0 ,5 открыто по . 
стенам .

Подключение к внешним сетям  с в я зи , радиофикации и пожарной сигнализации выполняются при при
вязке п роек та .
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

7 .1 . Пуск сооружений

В течение пускового периода производят проверку отдельных узлов сооружений и их регулировку. 
Перед пуском циркуляционного окислительного канала в работу необходимо проверить правильность выпол
нения строительных работ согласно проекту, а также герметичность циркуляционного окислительного кана
ла, вторичного отстойника и другие работы по приемке сооружений в эксплуатацию. Циркуляционный окис
лительный канал и вторичный отстойник заполняются сточной водой и вода в циркуляционном окислительном 
канале аэрируется в течение суток . Затем в циркуляционный окислительный канал подается полный расход 
сточных вод и начинается период наращивания активного ила, который колеблется в пределах 1 -2  месяцев 
и зависит от количества, соста ва  и температуры сточных вод, а также от времени года . При достижении 
расчетной дозы активного ила, устанавливаются стабильные результаты очистки, после чего пусковой пе
риод можно считать законченным. Заглубление лопаток аэратора принимается не менее 8 см и не более 
1 /4  диаметра аэратора, и регулируется при наладке таким образом, чтобы содержание растворенного кис
лорода в очищенной сточной воде не падало ниже 2 м г/л  (для обеспечения аэробных условий в сооружении) 
и не превышало 4 м г/л  (во  избежание избыточного расхода электроэнергии).

7 .2 . Обслуживание очистных сооружений
Контролю дежурным-оператором один-два раза в смену должны подвергаться решетки, аэратор, насосы 

и электролизеры. Электрооборудование один раз в смену должно контролироваться дежурным слесарем-элек
триком.

Необходимо обеспечить непрерывную работу механического аэратора и насосов перекачки возвратного 
активного ила, остановка которых допускается для осмотра и профилактического ремонта не более чем на 
2 -3  часа. Обслуживание и ремонт оборудования заводского изготовления производятся по соответствующим
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инструкциям. Периодически производится удаление плавающих веществ в отстойнике, для удаления которых 
в отстойнике предусмотрена воронка. Очистка водослива выпускаемого устрой ства  от налипающих загряз
нений, решеток необходимо производить регулярно.

Выпуск избыточного активного ила производится при увеличении дозы ила, взвешенных веществ или 
индекса ила сверх нормы, устанавливаемой при наладке сооружений.

Выпуск осадка из контактных резервуаров производится один раз в 7 -10  дней. Для контроля работы 
сооружений оператор отбирает пробы в следующих точках: приемная камера, циркуляционный окислитель
ный канал, в лотке очищенной воды, после контактного резервуара. Ежесменно контролируются следующие 
показатели работы сооружений: расход сточных вод , поступающих на очистку, иловой индекс, расход хло
ра , качество очистки сточных вод по прозрачности воды во вторичном отстойнике, по появлению неприят
ного запаха землистой цветности и по другим внешним показателям.

Весовая концентрация взвешенных веществ может служить ориентировочной характеристикой дозы ила 
в циркуляционном окислительном канале и принимается равной в летний период 3 -4  г /л ,  в зимний период 
5 -6  г /л .

Избыточный ил рекомендуется удалять при достижении дозы по объему около 70% после получасового 
отстаивания содержимого циркуляционного окислительного канала. Результаты измерений вносятся в опе
раторский журнал. Местные санитарные органы должны производить химические, санитарно-гигиенические 
и санитарно-бактериологический анализы сточных вод (по договору с организацией, эксплуатирующей 
станцию), периодичность которых устанавливается по местным условиям.

7 .3 .Краткие указания по технике безопасности
Калитка и ворота должны быть закрыты. На территорию очистной станции посторонним лицам вход за

прещен.
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He разреш ается  ходи ть  и ст о я т ь  на бровке оки сл и тельн ого канала и втори чн ого  отстой н и ка . Осмотр 
м ехан и ческого а эр а тор а  и в с е х  у зл ов  приводного механизма сл ед ует  производить только цри выключенном 
а эр а т о р е . Н еобходимо регулярно проверять заземление электросиловы х у ст а н о в о к .

8 . УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ

8 .1 .  Т ехн ологи ческая  ч а ст ь

В со о тв е тств и и  с  исходными данными прои звести  р а сч е т  условий  сп у ск а  сточных вод  в  водоем .

При необходим ости  очистки сточных вод  д о  БПКполн и концентрации взвешенных вещ еств ниже 1 5 -2 0  
м г /л  в с о ст а в е  очи стн ой  станции должны предусм атриваться  сооруж ения глубокой  очистки сточных вод  
(как  правило, сл ед ует  и сп ол ь зов а ть  биопруды ).

По исходным данным уточн и ть  концентрацию загрязнений в  поступающей сточн ой  воде по БПКполн и 
взвешенным вещ ествам.

При привязке п роек та  генплан станции и профили тр убоп роводов  м огут  быть скорректированы  по м ест
ным условиям .

При п осадке станции с  циркуляционными окислительными каналами на площадку с  перепадом отм еток  
по рельефу сл ед ует  размещать канал в выемке ( с  целью исключения насыпных огравдакхцих в ал и к ов ). Выну
тый грун т и дет на планировочные работы  площадки станции.

При составл ен и и  генплана у ч е ст ь  возмож ность расширения сооруж ений.

Р азработа ть  конструкции иловых и песковы х площадок, а также площ адок-накопителей подсуш енного 
оса д к а  или компостных площадок.
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Приведенная компоновка генплана, вертикальная посадка зданий и сооружений является примерной 
и уточняется  при привязке проекта в зависимости от топографических, геологических и прочих местных
условий. Местоположение иловых и песковых площадок решают при конкретной привязке проекта.

 ̂ Ориентировочная стоимость строительства иловых площадок с  естественным основанием - 1 0 ,0 -2 ,5  тыс. 
руб. (в  диапазоне производительности 14004100 м З /сутки).

Участок следует располагать с  подветренной стороны по отношению к жилым массивам, следует вы
бирать территорию со  спокойным рельефом и уклоном, обеспечивающим минимальные объемы земляных работ 
при строительстве очистной станции. При привязке к конкретному участку вертикальная планировка во
круг зданий решается в общей системе вертикальной планировки площадки с обеспечением нормального 
стока поверхностных вод , а санитарно-защитная зона для станций с иловыми площадками определяется в 
соответствии со  СНиП 2 .0 4 .0 3 -8 5 .

8 .2 .  СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

При привязке типового проекта к конкретным климатическим и инженерно-геологическим условиям 
необходимо:

1) проверить соответстви е несущей способности грунтов в основании сооружений и гидрогеологи
ческих условий площадки с  принятыми в проекте и при необходимости внести соответствующие корректи
вы в фундаменты;

2) проверить несущие конструкции павильона и при необходимости откорректировать их.

Вариант покрытия днища и откосов  выбирается путем технико-экономического расчета с учетом 
местных условий строительства.
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Все строительные и монтажные работы по возведению зданий и сооружений должны выполняться 
в соответстви и  с главами СНиП Ш -15-76, Ш -16-80, Ш -8-76, Ш -4-80 с соблюдением действующих правил 
техники безопасности  и охраны труда.

Проект разработан для летних условий производства р а б от , для зимних условий в проект внести 
коррективы согласно глав СНиП Ш -15-76, пункт 5 .2  и СНиП Ш -16-80, пункт 5 .9 .

Типовые проектные решения 902-3-075.88
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