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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Канализационная насооная станция предназначена для перекачки 
бытовых и близких к ним по составу производственных 

невзрывоопасных сточных вод, имеющих нейтральную или слабощелочную 
реакцию.

В проекте использованы следующие изобретения:

-  Способ подготовки поверхности опускного сооружения -
-  а .с ,  7 I855I;

-  Тиксотропная рубашка -  а . с .  566904;
-  Строительный раствор -  а . с ,  537972;
-  Способ возведения наружных стен заглубленных сооружений -

-  а . с .  386068;

Технология, оборудование, строительные решения, организация 
производства ‘и труда настоящего проекта соответствуют новейшим дости
жениям отечественной науки и техники и обладают патентной чистотой в 
отношениии СССР по состоянию на 30 мая 1990 г .

Канализационная насосная станция по своим техническим особен- 
ноотям не оказывает отрицательного воздействия на окружающую природ
ную среду.

1 ,1 . Условия и область применения.

В проекте приняты следующие условия строительства:

расчетная зимняя температура наружного воздуха -  минус 30°С;
скоростной напор ветра -  для I  географического района;
вес снегового покрова -  для Ш географического района.

Типовой проект насосной станции разработан для применения по 
всей территории СССР, за исключением районов с вечномерзлыми, проса- 
дочными и пучинистыми грунтами оснований, районов с сейсмичностью 
выше 6 баллов; районов, подверженных карстообразовакию и территорий, 
подкаты ваем ы х горными выработками.

Типовой проект разработан в соответствии 
о действующими нормами и правилами

Главный инженер проекта В.С.Ляшок

Грунты приняты двух типов 
ками, приведенными в таблице I .

сухие и мокрые с характеристи- 

Таблица I

Тип Нормативный Модуль дефор Плотность Нормативное КоэФФи-грунта угол внут мации нескаль грунта удельное циентреннего тре
ния vpH

ных грунтов 
Е f

сцепление
Сн

пористости

Сухой 0,49 рад 
или

14,7 МПа
или 1,8т/МЗ 2 кПа 

или 0,75
28°

150 см§
0,02 кто

С№2
Мокрый 0,40  рад 14 мПа 1,8т/мЗ 23 Klia 0,75ИЛИ ' или или

23° 140 кто 0,23 кто
см2 см2

Коэффициент безопасности - по грунту принят КТ=1„
Расчетный уровень грунтовых вод принят на 1 ,0  м ниже планиро

вочной отметки в период эксплуатации.

Горизонт грунтовых вод в период строительства принят на 3 ,0  м 
ниже планировочной отметки.

. Грунте, грунтовые и сточные воды не агрессивны по отношению 
к бетону на обычном портландцементе.

Насосная станция может располагаться как на территории промпло- 
щадки,так и на самостоятельной площадке в населенном пункте и вне его.

Насосная станция запроектирована в автоматическом режиме без 
постоянного обслуживающего персонала.

Копиромл 2V401 -04 6  Формвт АЗ



I1 .2 . Общие положения.

Глубина заложения подводящего коллектора принята 4 ,0 ; 5 ,5  и 
7 ,0  м.

Надземная часть прямоугольная, размерами в плане 12,0x12,0 ы, 
высотой 4 ,2  м до низа плит покрытия.

Подземная часть -  круглая в плане диаметром 12,0 м, отметка 
верха днища соответственно равна -  6 ,6 ; -7 ,8  и -9 ,6  м.

В надземной части насосной станции расположены венткамера, 
узел ввода, предусмотрено место для щитов управления, кладовая, душе
вая, санузел, гардероб, мастерская, монтажные площадки.

Подземная часть насосной станции разделена глухой водонепрони
цаемой перегородкой на 2 отсека, в одном из которых расположены при
емный 'резервуар и помещение решеток, в другом -  машинный зал.

Во избежание затопления насосной станции на подводящем коллек
торе устанавливается задвижка с электроприводом, управляемая авто
матически от аварийного уровня в приемном резервуаре, в помещении 
приемного резервуара -  заслонка аварийная.

Проектирование камеры отключения в объем настоящего проекта 
не входит.

, В объем данного проекта входят;
-  участок самотечного коллектора от последнего колодца до 

насосной станции длиной 10,0 м;

-  насосная станция, участки напорных трубопроводов в пределах 
границы монтажа.

Схема узла насосной станции приведена на рис.1 .

Рис.1

2 . ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНШ

Производительность канализационной насосной станции с 3 насоса
ми СМ250-200-400/6 (2 рабочих, I резервный) составляет 200-1200 мЗ/ч, 
что соответствует характеристике устанавливаемых насосов в диапазоне 
оптимальной производительности одного и двух насосов.

За расчетную производительность насосной станции принята 
700 мЗ/ч.

Производительность канализационной насосной станции необходимо 
уточнить при привязке проекта в соответствии о графиком совместной 
работы насосов и трубопроводов. »

2 ,1 . Приемный резервуар

Сточные воды поступают по подводящему коллектору в приемный ре
зервуар.

Емкость приемного резервуара насосной станции принята конструк
тивно и составляет 200 м3, при этом откачиваемый объем равен 140 м3, 
что соответствует 13-ти минутной максимальной производительности од
ного насоса.

Дно приемного резервуара имеет уклон ь *0,1 к приямку,
в котором расположены воронки всасывающих трубопроводов.

Приемный резервуар оборудован устройством для взмучивания осадка. 
Вода на взмучивание подается от общего напорного трубопровода и регу
лируется задвижкой. Для смыва осадка со стен и днища резервуара пре
дусмотрен поливочный кран, оборудованный рукавом резиновым с текстиль
ным каркасом В ода к поливочному крану подается из системы гидроуплот
нения сальников насосов СМ.

Спуск в приемный резервуар осуществляется через специальный люк 
по ходовым скобам.

2 .2 . Помещение решеток.

В помещении решеток располагаются два подводящих канала, перек
рытых рифленным железом, в которых устанавливаются решетки-дробилки.

Привязан

Лист
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Проектом разработаны два варианта;
“  вариант о установкой решеток-дробилок тина КРД 4СМ; * 
-  вариант о установкой решеток-дробилок типа РД-600

Решетки-дробилки предназначены для задержания и подводного 
дробления крупных отбросов, находящихся в сточной воде.

Техническая характеристика решеток -дробилок приведена 
в табл, 2 .2 Д

Таблица 2 ,2 .1

т
ПП Наименование Значение

КРД4СМ РД600

I . Пропускная способность
тнс.М З/сут. 25-40 40
мз/ч 1044-1650 2000

2. Скорость движения сточной жидкости 
в прозорах решетки,

м /с 0 ,6 -0 ,9 1,2

3. Ширина прозоров, мм 16 10

4. Рабочая высота уровня сточной жид
кости, протекающей в канале, мы; до 600 600

5, Привод установки: 
Электродвигатель, тип 4Ш2МВ8УЗ 4Ш 80В4

мощность, КВТ 3 1.5

частота враще
ния об/мин 750 1500

6, Габаритные размеры, мм
высота 1735 2130
ширина 600 810
длина 1150 1340

7 . Масса, кг 640 1665

Решетка-дробилка работает беспрерывно. При отключении рабочего 
агрегата подается сигнал.

На подводящих каналах перед решетками-дробилками установлены 
щитовые затворы с ручным управлением. На случай, когда одна решетка- 
дробилка снята, а вторую необходимо отключить, предусмотрена ремонт
ная решетка о хгрозорами 55 мм с ручной очисткой, которая опускается 
в канал снятой решетки-дробилки перед щитовым затвором.

Во избежание затопления приемного резервуара при аварийном 
отключении электроэнергии (обесточивании) предусмотрена аварийная 
заслонка, установленная в приемном резервуаре на подводящем коллек
торе.

Для монтажа и демонтажа решеток -  дробилок предусматривается:

-  при глубине заложения подводящего коллектора 4 ,0  и 5 ,5  м -  
таль ручная червячная передвижная грузоподъемностью I  тонна (для 
решеток КРД 40М) или грузоподъемностью 2 тонны (для решеток РД600);

-  при глубине заложения подводящего коллектора 7 ,0  м -  таль 
электрическая ТЭ100-5210-IPT грузоподъемностью I  т с высотой 
подъема груза 12 м (для решеток КРД4СМ) или таль электрическая 
ТЭ200-52120-01 грузоподъемностью 2 т (для решеток РД600).

Для обслуживания и ремонта щитовых затворов, а также для 
установки ремонтной решетки, предусмотрены навесные тали.

2 .3 . Машинный зал.

В машинном зале размещаются основные технологические насосы 
марки СМ 250-200-400/6 (2 рабочих, I  резервный, I  хранится на 
складе), насосы ВК 4/24 ( I  рабочий, I  резервный) для подачи воды 
на уплотнение сальников основных технологических насосов, дренаж
ные насосы "ГНОМ" 25-20Т ( I  рабочий, I  резервный).

Техническая характеристика устанавливаемых насосов приведена
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Агрегат электронасосный СМ250-200-400/6 горизонтальный, одно
ступенчатый, консольный предназначен для перекачки бытовых и про
мышленных загрязненшхслхшх &щ с водородным показателем (pH) от 6 
до 8 ,5 ,  плотностью до 1100 кг/м З, температурой до 90°С, о содержа
нием абразивных взвешенных частиц не более 1% по объему, размером 
до 5 мм и неабразивных взвешенных частиц -  с максимальным разме
ром до 73 мм.

Для охлаждения и промывки сальникового уплотнения и создания 
гидравлического затвора к сальнику подводится техническая вода под 
давлением приблизительно соответствующему 0 ,6  от давления на выхо
де из насоса, что составляет от 16 до 10 м в зависимости от типа 
применяемого насоса, при этом расход промывной воды должен состав
лять 1% от производительности основного насоса.

Агрегат СМ 250-200-400/6 состоит из насоса и электродвигате
л я , смонтированных на общей фундаментной плите. Бал насоса и дви
гателя соединены упругой муфтой с проставкой. Наличие проставки 
между валом насоса и двигателя позволяет осуществлять демонтаж 
насоса без предварительного демонтажа двигателя.

Насосы установлены под заливом, работа их автоматизирована 
в зависимости от «уровня сточных вод в приемном резервуаре.

Проектом предусмотрены два выхода напорного трубопровода из ! 
насосной станции. I

На напорном трубопроводе каждого насоса устанавливаются 1
обратные’ клапаны между задвижкой и насосом. 1 I

К каждому насосу предусмотрена отдельная всасывающая труба. 
Задвижки на всасывающих и напорных трубопроводах приняты с ручным 
управлением.

Автоматическое включение насоса и их работа осуществляется 
при открытых задвижках на всех трубопроводах. Закрываются задвижки 
только на время производства ремонтных работ.

Привязан I
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При невключении или аварийной' остановке любого рабочего насоса, 
а также при аварийном уровне сточных вод в приемном резервуаре пре
дусмотрено автоматическое включение резервного насоса.

Диаметры всасывающих и напорных трубопроводов приняты в соот
ветствии с производительностью насосов СМ250-200-400/6 и допустимыми 
СНиПом скоростями движения сточных вод: во всасывающих трубопрово
дах -  0 ,8  * 1 , 5  м /с , в напорных -  1 ,0  +3,0 м /с .

Для обеспечения разрыва струи воды, подаваемой из сети хозяй
ственно-питьевого водопровода на технические нужды, установлен бак 
разрыва струи емкостью 180 л .

Для сбора воды от мытья полов и аварийных проливов предусмот
рен сборный лоток, заканчивающийся приямком. Для откачки воды из 
приямка, а также в случае 'затопления насосных агрегатов при аварии 
в пределах машинного зала , предусматривается установка насосов 
"ГНОМ" 25-20Т, работающих в автоматическом режиме.

Для монтажа и демонтажа насосов с электродвигателями и произ
водства ремонтных работ в машинном зале предусмотрены: в надземной 
части -  таль электрическая ТЭ 200-52120-01 г /п  2 с высотой подъе
ма груза 12 м; в подземной части « кран мостовой ручной однобалоч- 
ный г /п  3 ,2  т с высотой подъема груза 6 м.

Для обслуживания г /п  оборудования, запроектированного в маш- 
зале отанции, предусмотрены съемные площадки.

Монтаж площадок осуществляется при помощи указанного г /п  
оборудования.

Место складирования площадок -  в машзале под лестницей.
Конструкцию площадок см. альбом 5.

3. Внутренний водопровод и канализация

Вода для хозяйственно-питьевых и производственных нужд канали
зационной насосной станции подается от внутриплощадочной сети по 
одному вводу диаметром 50 мм и подводится к санитарным приборам, 
баку разрыва струи, узлу управления системы теплоснабжения, поли
вочному ’крану, к,душевой, к водоводяному подогревателю.

Ввод водопрбвода в здание и внутренние сети водопровода за
проектированы из труб полиэтиленовых высокой плотности 4> 15-50 мм 
(ГОСТ 18599-03). '

л,

Нормы водопотребления и напоры перед санитарными приборами 
приняты я соответствии со СНиП 2 .04 .01-85 .

Устройство противопожарного водопровода для канализационной 
насосной станции при П степени огнестойкости здания и категории 
производства ЯД" не требуется,

. Расчетный расход’на хоз.питьевые нужда -  0 ,3  л /с ;  на произ
водственные нужда -  3 ,0  л /с .

Необходимый напор на вводе в здание -  Ю м .
Для поливки территории и зеленых насаждений установлен поли

вочный кран. .

Сточные воаыоч санитарных приборов сбрасываются непосредственно -  
в приемный резервуар. .

Сети внутренней канализации выполнены из пластмассовых кана
лизационных труб и фасонных частей (ГОСТ 22689.0-77 -  ГОСТ 
22689.20-77).

4 . Отопление и вентиляция

Проект отопления и вентиляции разработан для климатического 
района с наружной температурой -  30°С.

Термические сопротивления ограждающих конструкций принята:

Наименование
помещений

Наименование ограждающих 
конструкций

Термическое
сопротивление
м2 , °С/Вт

Производственные
помещения

Стены из керамического пустот
ного кирпича бв 380 мм 0,830
^ « 1300 к г /м З ,2  «0,58Вт(м°С) 

Кровля -  утеплитель пенобетон 
У * 500 кг/мЗ
Л  = 0 ,2 0 5 -Бт(м°С); 6.150мм 0,950
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Теплоносителем для систем отопления и теплоснабжения служит 
перегретая вода с параметрами 150-70°С, получаемая от наружной теп
ловой сети.

Потеря напора в здании насосной станции составляет для 
t H * -30°С) 10000 Па (1000 кгс /м 2).

Система отопления запроектирована горизонтальная однотрубная 
проточная.

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы 
"Аккорд".

Внутренние температуры в отапливаемых помещениях приняты: 
в венткамерах и производственных помещениях +5°С; мастерской и сан
узле +16°С, в гардеробе +18°С.

Вентиляция запроектирована: вытяжная, механическая -  из-под 
перекрытия приемного резервуара; общеобменная механическая в маптяя-га 
из условия ассимиляции тепловыделений; в душевой и санузле преду
смотрена естественная вытяжка дефлектором, приток через решетки пред- 
душевой, во всех остальных помещениях по кратностям в соответствии 
со СНиД 2 .04 .03 -85 , СНиП 2 .09 .04-87 , СНиП 2 .04 .05-86 .

В проекте принят следующий режим работы вентиляционных систем:

а) приточные установки: П1 -  круглый год;
Д2 -  только летом.

б) вытяжные установки: BEI, B I, В2 -  круглый год;
ВЗ -  только летом.

Проектом предусмотрено применение воздуховодов, изготовленных 
индустриальным способом из кровельной и тонколистовой стали, согласно 
СНиП 3 .05 .01-85 . Воздуховоды вытяжных систем в местах пере
сечений кровли и выше выполняются из тонколистовой стали 6=1,4 мм.

Для наладки вентиляционных систем в  воздуховодах проектом 
предусматривается установка лючков с заглушка:®.

Монтаж систем и оборудования вентиляции производится в соот
ветствии с указания:® СНиП 3 .05 .01-85 ,
Управление и автоматизация вентустановок смотри в разделе 5.

После монтажа сантехнических устройств все отверстия в строи
тельных конструкциях должны быть тщательно заделаны.

Воздуховоды приточных систем, нагревательные приборы и ото
пительные трубопроводы окрасить снаружи масляной краской 2 р аза .

Воздуховоды вытяжных систем окрасить изнутри и снаружи эпок
сидной шпатлевкой SH-00I0 в 4 слоя.

Системы отопления и вентиляции после монтажа отрегулировать 
на заданную проектом производительность.

Производительность вентиляционных систем на схемах воздухо
водов показана расчетная, а в  характеристике отопительно-вентиля
ционного оборудования с учетом подсосов и утечек в сети.

5 . Силовое электрооборудование.
Технологический контроль.

5 .1 . Общая часть (

В объем проекта входит силовое электрооборудование, электро
освещение и технологический контроль насосной станции.

1 Внешнее электроснабжение, телефонная связь и диспетчерская 
сигнализация в данном проекте не рассматриваются и решаются при 
привязке проекта.

Работа насосной станции предусматривается без постоянного 
обслуживающего персонала.

5 ,2 , Электроснабжение и силовое электрооборудование.

По степени надежности электроснабжения насосная станция отно
сится к потребителям первой категории согласно ПУЭ.

Электроснабжение насосной станции предусматривается по двум 
рабочим вводам напряжением 380/220В. Оба ввода рассчитываются 
на максимальную нагрузку.

Расчетные электрические нагрузки в зависимости от мощности 
электродвигателей насосов перекачки ят ыхщ  приведены в "Общих 
указаниях" комплекта чертежей марки ЭМ, альбом 6 .
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Повышение коэффициента мощности в проекте не предусматривается. 
Необходимость подключения компенсирующих устройств определяется при 
привязке проекта*

Для распределения электроэнергии и управления электроприводами 
проектом принята низковольтные комплектные устройства (НКУ) типа 
Ш 5964 , разработанные Харьковским Водоканалпроектом сов
местно с Донецким энергозаводом и серийно выпускаемые последним.

Габариты комплектного устройства 2200х1200хё00 двухстороннего 
обслуживания.

Силовые шины комплектного устройства секционированы на три сек
ции,

В нормальном режиме предусматривается раздельная работа вводов 
на X и П секции шин.

Для обеспечения работы двух насосов перекачки стоков, задвижки 
на подводящем коллекторе и компрессора аварийной ?аслояки в случае 
исчезновения напряжения на одном из вводов, токоприемники третьей 
секции автоматически подключаются к той секции шин, на которой име
ется  напряжение.

Напряжение силовой сети принято 380 В, цепей управления -  
220В переменного тока.

Проектом предусматривается учет активной электроэнергии, 
потребляемой насосной станцией, а также измерение тока на вводах, в 
цепях электродвигателей п ерекачки  стотхт  и напряжения на секциях 
шин.

Проектом предусматривается следующий объем автоматизации:

1. АВР оперативного тока и автоматическое подключение Ш секции „ 
к I  или П секции шин.

2 , Автоматическая работа насосов перекачки сточных вод и гидро- 
уплотнения в зависимости от уровня сточных вод в приемном резер
вуаре.

3, Автоматическое включение резервного насоса перекачки сточ
ных вод при аварийном уровне в приемном резервуаре.

4. Автоматическое включение резервного насоса гидроуплотнения 
при выходе из строя рабочего.

5 . Автоматическая работа дренажных насосов в зависимости от 
уровней сгонныхщ в дренажном приямке,

6 . Дистанционное управление всеми вентсистемами со шкафа 
управления.

7 . АВР вентиляторов вентсистемы П1, BI, В2

■ 8 . Автоматическое закрытие аварийной задвижки на подводящем 
коллекторе при переполнении приемного резервуара или затоплении 
машинного зала и приоткрытое ее на производительность одного насо
са при снижении сточных т  в резервуаре или снятии блокировки после 
ликвидации затрпления машинного зала,

9 . Автоматическое закрытие аварийной заслонки при полном ис
чезновении напряжения в насосной станции,

10. Автоматическое отключение всех насосов (кроме дренажных) 
при затоплении машинного зала насосной станции,

11. Защита калорифера приточной вентсистемы Ш от заморажи
вания,

12. Управление решетками-дробилками с местных шкафов.
Для решеток-дробилок КРД 40М шкафы поставляются комплектно- 

с последними, а для РД-600 -  изготавливаются индивидуально по 
техническому заданию, разработанному в проекте.

13. Для всех насосов предусматривается местное управление 
для опробования.

14. Аварийно-технологическая сигнализация.
Предусматривается также возможность выдачи нерасшифрован

ного аварийного сигнала, а также сигналов о затоплении насосной 
станции и закрытии аварийной заслонки на диспетчерский пункт или 
в любое другое помещение с постоянным обслуживающим персоналом.

Пояснения к схемам управления приведены на соответствующих 
чертежах в альбоме 6 .

Аппарата местного управления насосами устанавливаются на 
блоках управления, изготавливаемых в МЗЗ,-

Привязом
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Распределительная сеть выполняется кабелями марок АЕВГ и АКВЕГ 
необходимых сечений.

Прокладка кабелей выполняется по стенам на конструкциях, в 
полу -  % трубах.

Проемы в стенах для прохода кабелей, а также трубы для проклад
ки кабелей в полу и закладные детали^ для крепления электромонтажных 
конструкций предусмотрены в строительной части проекта.

Чертежи прокладки электрических сетей, заземления, электроосве
щения и задания МЭЗ разработаны Новосибирским проектно-технологи
ческим бюро ВНИИпроект электромонтаж Минмонтажспецстроя СССР о 
максимальным использованием изделий заводов ГЭМ и мастерских электро
монтажных заготовок и обеспечивают поставку на объект крупноблоч
ного комплектного электрооборудования,индустриализацию электромон
тажных работ путем переноса большей их части ‘ в  МЭЗ, а также выпол
нение электромонтагккых работ за один заезд и сокращение времени 
монтажа на объекте. ■

5 .3 . Электроосвещение

Проектом предусматривается общее рабочее и аварийное освещение 
на напряжение 220В, а также ремонтное освещение на напряжение 
I2B переменного тока.

Сети рабочего и аварийного освещения питаются от осветительных 
щиткова

Сеть ремонтного освещения питается от понижающего трансформа
тора ~  220/I2B, встроенного в ящик ЯТП-0,25ДЗ.

Освещенность помещений принята согласно СНиП П-4-79. Расчет 
произведен методом удельной мощности.

В качестве источников света приняты лампы накаливания общего 
назначения.

Групповая осветительная сеть во всех помещениях выполнена ка
белем АВВГ, проложенного на конструкциях совместно с кабелями сило
вого электрооборудования и по стенам с креплением скобами.

о

<•*

5 .4 .  Зануление.

Для защиты персонала от поражения электрическим током шэи 
повреждении изоляции проектом предусматривается-зануление.

Связь глухозаземленной нейтрали питающих трансформаторов о 
нулевой шиной комплектного устройства осуществляется, с помощью 
нулевых жил или оболочек питающих кабелей.

К нулевой шине комплектного устройства в двух местах присоеди
няется магистраль зануления, к которой в свою очередь присоединяет
ся все электрооборудование и металлоконструкции, подлежащие зануле- 

* нию.

В качестве магистрали зануления в подземной части насосной 
станции используется арматура железобетонных конструкций с установ
кой на последних закладных деталей для присоединения корпусов 
электрооборудования, и металлоконструкций.

В надземной части насосной станции в качестве магистрали з а -  1 
. нуления используются подкрановые пути и специально проложенные 

отрезки полосовой стали.

5 ,5 . Технологический контроль

Объем технологического контроля обеспечивает автоматическую 
работу насосной станции без постоянного обслуживающего персонала.

Проектом предусматривается контроль и и зд е р е т е  следующих 
параметров:'

-  давления з  напорных трубопроводах;
-  уровней в приемном резервуаре, баке разрыва струи и дренаж

ном приямке;

-  температура воздуха перед калорифером и воды в трубопроводе 
обратного теплоносителя.

Кроме того предусматривается контроль следующих технологи
ческих параметров каждого насоса перекачки сточных вои .̂

-  температуры в подшипниковых узлах насосов;

Привязан
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“  давлений -  раеряжеййй во всасывающем патрубке;

-  давления в трубопроводе гидроуплотнения к насосу;
•-\ Протока воды в Трубопроводе гидроуплотнения на сбросе после

насоса.

Каждый, насос перекачки сточных am оснащается счетчиком моточасов, 
Который позволяет Вести автоматический учет времени работы каждого 
агр егата , а значит, определять ориентировочно расход сточных вод.

При отклонении от норма технологических параметров насосов на 
шкафу управлений предусматривается сигнализация,

Защита от засорения приборов измерения давления осуществляет
ся мембранными разделителями, которые наготавливает Заказчик по 
чертежам марки "Н*, альбом V,

Монтажные чертежи приборов технологического контроля и прово
док разработаны с учетом максимального применения индустриальных 
методов Производства монтажных работ и изделий номенклатуры 
Гла Вмбнта жа втома тикн,

6* Нестандартизированйое оборудование.

Проектом -предусматривается комплект оборудования индивидуаль
ного изготовления для технологических нужд, для нужд вентиляции 
и для установки приборов КГЩиА. Проект разработан на стадии рабо
чей документации»

В составе проекта*, решетка ремонтная, патрубок монтажный , 
устройства отборные напорные и разрежения, расширитель, установка 
патрубка, гильза, тройник, всасывающая воронка, зонт, рамка, 
заслонка аварийная.

Патрубок монтажный состоит из двух телескопических патрубков 
с 3 фланцами неподвижными и одним подвижным с уплотнительным коль
цом, Предназначен для установки и демонтажа насосных агрегатов.

Решетка ремонтная предназначена для перекрытия подводящего 
лотка на период ремонтных работ на решетке -дробилке.

Выполняется в виде рамы из уголков с вертикальной 'решеткой 
из полос с прозором в свету -  55 мм, В верхней части предусмотрена 
транспортная скоба. 1

Устройства отборные устанавливаются на напорном и всасываю
щем трубопроводе и предназначены для предохранения манометров и 
мановакууметров от загрязнения и выхода из строя. Устройство состо
ит из патрубка и разделителя мембранного.

Патрубок напорного устройства состоит из колена Ду 32 и флан
ца, патрубок устройства разрежения -  из трубы Ду 125 и кольца со 
шпильками. Разделитель состоит из корпуса, мембраны, нажимного 
кольца с крепежными винтами и двумя установочными винтами, распо
ложенными на торце корпуса под углом 90°. После монтажа мембраны 
и установки манометра или импульсной трубки внутренняя полость 
корпуса заполняется маслом через штуцер (проектом не предусмотрен) 
устанавливаемый взамен одного из установочных винтов. Второе от
верстие в это время служит ниппелем для выпуска воздуха. После 
заливки масла оба отверстия закрываются винтами.

Расширитель предназначен для установки датчика ТУДЭ.
Состоит из цилиндрического корпуса с двумя штуцерами и двух заглу
шек, в одной из которых вварена резьбовая бобышка.

Установка патрубка предназначена для крепления датчика уровня 
ДПЭ на баке разрыва струи.

Состоит из патрубка с коническим переходом и Фланца, Для 
проведения гидравлических испытаний бака предусмотрена заглушка. ,

Воронка всасывающая устанавливается на заборном патрубке 
насоса в приемном резервуаре. Выполнен из листа.

Зонт и рамка устанавливается на воздуховодах. Выполняются из 
уголков, жести- и сетки.

Гильза предназначена для установки термометра ТКП-100Э в 
подшипниковом узле насосов перекачки сточной воды. Состоит из 
корпуса и сальникового узла. Снаряженная гильза заполняется 
маслом. Крепление гильзы на насосе осуществляется при помощи 
резьбового штуцера на корпусе.

Тройник предназначен для установки реле протока. Выполнен из 
корпуса с фланцем и накидной гайкой с уплотнительным кольцом.

Примэам
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Заслонка аварийная устанавливается в приемном резервуаре на 
коллекторе перед лотком.

Предназначена для отключения коллектора при аварийном обесто
чивании станции и предотвращения затапливания машинного зала .

Устройство состоит из клапанов в пневмовдлиндра и компрессор^. 
Клапан выполнен из трубы соответствующего диаметра» поворотного 
диска и рычага с контргрузом» закрепленном на оси диска. Конструк
ция диска позволяет выполнять ремонтные работы без демонтажа основ
ного оборудования. Управление клапаном осуществляется при помощи 
рычага и пневмоцилиндра, закрепленного на опоре.

Принцип работы заслонки: из ресивера компрессора сжатый 
воздух через пневмораспределитель поступает в рабочую полость 
пневмоцилиндра и удерживает диск в рабочем положении; при аварий
ном отключении электроэнергии пневмораспределитель, при помощи 
собственного электромагнита и сжатого воздуха» перекрывает подачу 
сжатого воздуха в рабочую полость й открывает сбросное отверстие. 
Диск клапана, под действием контргруза и набегающего потока, пово
рачивается и перекрывает коллектор.

. Для контроля положения диска на свободном конце оси укреплены 
2 рычага, а на опоре смонтированы 2 конечных выключателя.

Рабочее давление сжатого воздуха в пневмощлзщдре -  0 ,4  МПа. 
Периодически включаясь» компрессор, по мере стравливания воздуха 
поддергивает необходимое давление.

7 . Архитектурно-строительные решения.

7 .1 . Общие сведения.,

Здание насосной станции по огнестойкости относится ко П сте
пени (СНиП 2 .0 4 .03 -85 , СНиП 2 .0 4 .0 2 -8 4 ).

Класс ответственности здания -  П.

Производственные процессы в насосной станции относятся:
а) по степени пожарной опасности технологического процесса -  

-  к категории "Д",

б) по зрительным условиям работы -  к УШВ разряду (СНиП
П-4-79*). •

t

л

Здание отапливаемое, внутренняя температура помещений соответ
ствует требованиям технологического процесса. Относительная влажность 
помещений 50-80$.

7 .2 .  Объемно-планировочные решения.

Надземная часть насосной станции прямоугольная в  плане с 
размерами в осях 12,0x12,0м и высотой 4,2м до низа плит покрытия.

Подземная часть круглая в плане диаметром 12,0 м как в сборно- 
монолитном варианте, так и в монолитном ,

Глубина заложения подводящего коллектора принята 4 ,0 ; 5 ,5  и
7 ,0  м.

Отметка верха днища соответственно равна -  6 ,6 ; - 7 ,8  и -9 ,6  м.

В надземной части насосной станции расположены монтажные пло
щадки, венткамера, тепловой ввод, предусмотрено место для щитов 
управления, мастерская, душевая, санузел, кладовая.

Подземная часть насосной станции разделена глухой водонепро
ницаемой перегородкой на 2 отсека, в  одном из которых расположены 
приемный резервуар и помещение решеток над ним, в  другом -  машинный 
зал .

7 .3 .  Конструктивные решения.

Покрытие насосной станции выполнено из комплексных сборных 
железобетонных плит размером 3 ,0  х  12,0  м серии I .4 6 5 .I - I0 /8 0 ,  опираю
щихся на кирпичные стены.

Перекрытие на отм. 0 ,000 -  сборно-монолитное с описанием его 4 
обвязочных балок на стены подземной части . Сборные железобетонные 
плиты по серии 3 .0 0 6 .1 -2 /8 0  опираются на монолитные обвязочные балки 
и сборные железобетонные балки индивидуального изготовления. Пере
крытие в помещении решеток -  монолитное железобетонное.

Подземная часть насооной станции имеет, круглую, в  плане Форму 
диаметром 12 ,0  м. Выполняется в двух вариантах: монолитном и сборно- 
монолитном. 1
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1 При выполнении подземной части в сборно-монолитном варианте 
стены ее приняты из сборных унифицированных железобетонных стено
вых панелей по серии 3 .902 ,1-12  вып. 1 ,2 ,3  с клиновидным и шпоночным 
стыком или из панелей, выполняемых в универсальной оснастке этой не 
серии. Прямоугольное сечение этих панелей обуславливает конфигура
цию стен в плане в виде многоугольника, описанного вокруг окружности 
диаметром 12 ,0  м.

Для повышения водонепроницаемости железобетонных конструкций 
приемного резервуара применена торкретштукатурка коллоидным поли- 
мерцементным раствором.

Конструкции подземной части и перекрытия на отм. 0,000 исполь
зуются в качестве заземлителей.

7 .4 .  Основные расчетные положения.

Конструкции надземной части насосной станции рассчитаны на виды 
нагрузок и воздействий в соответствии с требованиями СНиП 2 .01 .07-85  
"Нагрузки и воздействия".

Конструкции подземной части рассчитаны на виды нагрузок и 
воздействий, принятые и определенные в  соответствии с требованиями:

-СНиП 2 .09 .03-85  "Сооружения промышленных предприятий, при 
условии, что работы в мокрых грунтах будут осуществляться с водо
отливом в суглинках;

-  СН 477-75 "Временной инструкции по проектированию стен 
сооружений и противофильтрацпонных завес , устраиваемых способом 
"Стена в грунте".

Расчет железобетонных конструкций произведен в соответствии с 
требованиями СНиП 2 .03 .01 -84  "Бетонные и железобетонные конструкции". 
Статический расчет подземной части произведен на силбвые воздей
ствия от наиболее выходных сочетаний нагрузок на период строитель
ства и эксплуатации с учетом пространственной работы конструкций 
с использованием вычислительного комплекса.

7 .5 . Защита строительных конструкций от коррозии.

Защита строительных конструкций от коррозии принята в соответ
ствии с главой СНиП 2 .03 .11-85  "Защита строительных конструкций".

(

Во всех помещениях насооной станции все необетонируемые сталь
ные закладные и соединительные изделия железобетонных конструкций 
защищаются по очищенной от ржавчины поверхности лакокрасочными ма
териалами: эмаль ПФ 1X5 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 (или эпоксид
ной шпатлевкой ЭП-0010 в 4 слоя). Сваренные швы и участки заклад
ных изделий в процессе монтажа конструкций после приварки к ним 
соединительных изделий должны быть очищены от окалины, обезжирены и 
окрашены эмалью ПФ-115 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 в I  слой.

Закладные изделия и стремянки, находящиеся в резервуаре, окра
сить эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 в 4 слоя.

Наружные Поверхности стен подземной части насосной станции, 
находящиеся в зоне грунтовых йод и внутренние поверхности стен и 
днища приемного резервуара окрашиваются раствором НЗЦР в соответ
ствии с авторским свидетельством $  537972.

8. Основные положения по производству работ.

В настоящем проекте подземная часть насосной станции запроекти
рована с заглублением коллектора 4 ,0 ; 5 ,5  и 7 ,0  м круглая диамет
ром 12,0 м в монолитном и сборно-монолитном вариантах.

По методам строительства предусмотрены следующие варианты:

1. Нк s  4 ,0  м -  монолитный и сборно-монолитный варианты -  
открытый способ в сухих и мокрых грунтах;

2 . Нк = 5 ,5  м -  открытый способ -  монолитный и сборно-монолит
ный варианты в сухих грунтах;

, опускной способ сборно-монолитный и монолитный варианты в 
мокрых грунтах;

"Стена в грунте" в сухих и мокрых грунтах. ,

3. Нк ss 7 ,0  м -  опускной способ -  монолитный и сборно-моно
литный варианты в сухих и мокрых грунтах.

"Стена в грунте" в сухих и мокрых грунтах.
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8 .1 . Открытий способ производства работ.
Земляные работы.

При открытом способе производства работ разработка котлованов 
выполняется с упшрением по периметру на- 0 ,3  м в  сухих грунтах и на 
1 ,5  м в мокрых грунтах из условий производства работ.

С целью применения кранов минимальной грузоподъемности для 
выполнения всего комплекса строительно-монтажных работ при сборно
монолитном варианте предусматривается устройство монтажных полок.

Растительный грунт срезаетбя бульдозером 96 кВт (130 л .с . )  и 
перемещается в кучи. Окученный растительный грунт грузится экска
ватором на автотранспорт с отвозкой всего грунта также на I  км и 
последующей подвозкой в  обратную засыпку.

Если позволяют габариты строительной площадки, то грунт для 
обратнрй засыпки целесообразно складировать в  непосредственной бли
зости от котлована в пределах рационального перемещения его бульдо
зером . Объемы грунта отвозимого за.пределы площадки и складируемого; 
непосредственно на площадке, устанавливаются в соответствии с 
"балансом земляных маос", разрабатываемых при привязке проекта.

• Добор грунта после экскаваторных работ, ввиду ограниченных 
размеров'котлована по дну производится вручную, а на монтажных 
полках -  бульдозером, < 1

При строительстве подземной части в мокрых грунтах способ осуг 
шения котлована решается при привязке проекта с учетом конкретных 
гидрогеологических условий. Открытый водоотлив рекомендуется приме
нять в суглинистых грунтах при небольших коэффициентах фильтрации, 
а глубинное водоповижение. -  в несвязных грунтах по специальному 
проекту.

Открытый водоотлив из котлована осуществляется путем устрой
ства кольцевой дренажной траншеи глубиной 0 ,6  м о уклоном не менее 
0,03 в сторону приямков.

Дренажные траншеи и приямки при необходимости засыпаются щеб
нем, Откачка воды производится центробежными насосами, установлен
ными у приямков.

Бетонные и монтажные работы.

Бетонная смесь на площадку строительства доставляется автосамо
свалами, в случае расположения бетонного завода в радиусе до 15 км, 
или автобетоносмесителями при расположении завода на расстоянии 
более 15 км,

г
При бетонировании дншца при открытом способе строительства из 

транспортных средств бетонная смесь перегружается в бадьи, а затем 
краном подается на участок бетонирования, либо непосредственно из 
автосамосвалов выгружается в вибробункеры и по виброжелобу подается 
в  днище. Днище бетонируется непрерывно в один слой сразу на проект
ную толщину ввиду небольших его габаритов.

При монолитном варианте насосной станции бетонная смесь для 
устройства стен из опрокидных бадей подается на площадки лесов, а 
затем по лоткам непосредственно в  опалубку. При этом арматура и 
одна из сторон опалубки выставляются на всю вы соту,-а вторая -  нара
щивается по мере бетонирования.

При возведении стен из монолитного железобетона наряду с при
меняемой щитовой опалубкой необходимо применить наиболее рациональ
ную горизонтально-скользящую опалубку конструкции Донецкого Промстрой- 
НИИпроекта.

Подача бетона в днище сборно-монолитных и в стенах монолитных 
насосных станций при открытом способе строительства подземной части 
производится кранами МКА.-6,3 г /п  6 ,3  т и ДЭК 161 г /п  16 т перемещаю
щимися на тех же отметках, что и краны монтирующие стеновые панели.

Бетонная смесь в стены укладывается ярусом высотой не более 
2 м, а в ярусах -  слоями по 0 ,2  -  0 ,25 м.

Рекомендуется применять для укладки бетонной смеси автобетоно
насосы, которые конструктивно приспособлены к работе в  комплекте 
с автобетоносмесителями.

Уплотнение бетонной смеси в днище производится глубинными 
электровибраторами типа ИВ-66, а заглаживание верхнего слоя -  
поверхностными типа ИВ-2А, Уплотнение бетонной смеси в стенах
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производится глубинными вибраторами типа ИВ-19.

При сборно-монолитном варианте монтаж стеновых панелей начи
нается после устройства монолитного железобетонного днища и дости
жения им не менее 70% проектной прочности.

Монтаж стеновых панелей насосной станции при Нк =* 4 ,0  м в су
хих грунтах выполняется краном ДЭК-161, перемещающимся по полке 
на отметке -  2 ,65  и краном ДЭК-251 перемещающимся по полкам на от
метке -  3 ,65  м в сухих грунтах при Нк = 5 ,5  м и Нк = 7 ,0  м 
(см. Л И С Т  IS ) .

Монтаж перегородок осуществляется краном ДЭК-251 после обрат
ной засыпки пазух котлована (см. лист 19 ) .

Монтаж панелей ререгородок подземной части насосных станций 
в  мокрых грунтах выполняется краном МКГ-25ЕР г /п  245 кн (250 та) 
или со специально сделанного на дно котлована съезда краном грузо
подъемностью 16 тн . Стеновые панели подземной части насосной станции 
устанавливаются в пазы днища и раскрепляются жесткими монтажными 
подкосами (по 2 подкоса на I  панель).

Монтажные подкосы соединяются с панелью при помощи струбцин, 
а с днищем -  при помощи арматурных петель, закладываемых в днище 
при его бетонировании.

Вертикальные стыки между стеновыми панелями (шпоночного типа) 
замоноличиваются механизированным способом в соответствии с "Рекомен
дациями по замоноличиванию стыков шпоночного типа в сборных железо
бетонных водосодержащих элементах", разработанными ЦНИИ Промзданий.

Обратная засыпка пазух котлована выполняется после замоноличи- 
вания вертикальных стыков между стеновыми панелями.

Грунт в обратной засыпке послойно уплотняется к аткаш  45-60 т , 
и пневматическими трамбовками на расстоянии I  м от стен по периметру 
подземной части насосной станции. Степень уплотнения грунта должна 
быть не менее Ку = 0 ,9 5 .

При обратной засыпке пазух котлована в  мокрых грунтах, во избе
жание всплытия подземной части , производится водоотлив из дренаж
ного приямка устраиваемого в днище подземной части насосной станции.

f

После устройства перегородки, монолитного пояса и перекрытия 
на отм. 0 .0 0 0 , колодец заполняется водой до отм. -  3 ,0  и осуществля
ется строительство.надземной части наоосной станции*

По окончании строительства надземной части вода из колодца отка
чивается, тампонируется патрубок дренажного приямка и осуществляет
ся монтаж технологического оборудования.

При строительстве насосной станции открытым способом в  мокрых 
несвязных грунтах при Нк= 4 ,0  м с водопонижением скважинами, следует 
предусмотреть уширение фундаментной плиты за  пределы наружных стен 
до 1 ,0  м, что позволит отключить водопонижение после устройства пе
регородки и обратной засыпки, тем самым снизятся расходы на водопо
нижение и на строительство насосной станции в  целом.

8 .2 .  Опускной способ производства работ.

При строительстве подземной части насосной станции опускным 
способом в  тиксотропной рубашке в первую очередь выполняется пио
нерный котлован на глубину 2 ,5  м от планировочной отметки. Разра
ботка грунта в пионерном котловане производится экскаватором с 
погрузкой на автосамосвалы и отвозкой грунта в  отвал на расстояние 
I  км.

При разработке грунта на глубину, превышающую паспортную, необ
ходимо выполнить соответствующую перепасовку канатов на грейферных 
лебедках.

Б пионерном котловане по наружному периметру колодца устраива
ется железобетонное кольцо форшахты (см. лист 22 ) .

По внутреннему периметру также устраивается временное железо
бетонное основание на песчано-щебеночной подушке, состоящее из от
дельных опор, на которых монтируется колодец.

Монтаж панелей и перегородок колодца насосной станции при 
Нк« 5 ,5  и 7 ,0  м ведется гусеничным краном МКГ-25 БР г /п  25 т 
(см, лист.20,21 )

После монтажа панелей производится удаление опор временного 
основания из-под ножа колодца.
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Во избежание неравномерности посадки колодца на песчано-щебе
ночную подушку, удаление деревянных опорных стоек необходимо произ
водить одновременно взрывным способом с перебивкой их шпуровыми 
зарядами.

Снятие колодца о опорных устройств производится только после 
достижения прочности бетона последнего стыка не менее 100$ от 
проектной.

Вертикальные стыки между стеновыми панелями, (шпоночного тина) 
замоноличиваются механизированным способом в  соответствии о "Реко
мендациями по замоноличиванию стыков шпоночного типа в  сборных 
железобетонных водосодержащих элементах” , разработанными ЦНИИ 
Промз даниЙ.

Вертикальные клиновидные стыки между стеновыми панелями омоно- 
личиваются методом торкретирования о инвентарных подмостей и леоов.

Набрызг бетонной смеси встык выполняется в три слоя. Заделка 
клиновидных стыков осуществляется в соответствии с рекомендациями, 
изложенными в серии 3 ,902-1-10.

Перед началом торкретирования поверхность стыков очищается от 
грязи , пятен и наплывов бетона пескоструйным аппаратом и промывает
ся  водой.

Для производства торкретных работ применяется установка 
СБ-13 (С-320), состоящая из цемент-пушки, воздухоочистителя, ре
зервуара (закрытого) для воды и сопла с набором наконечников.

Торкрет наносят тонкими слоями толщиной 7-10 мм. Первый слой 
наносят полосами шириной 1 ,5 -2  м, второй слой накладывается на 
первый также полосами о перекрытием швов на 50-70 ом.

Каждый последующий слой наносится на предыдущий не раньше 
конца схватывания цемента предыдущего слоя.

Перед укладкой второго или третьего слоя торкрета необходимо 
тщательно очистить предыдущий слой и полить водой. Верхний слой 
торкрета наносят раствора, приготовленного на мелкозернистом 
песке. -При нанесении торкрета сопло следует непрерывно перемещать 
кругообразно или но спирали от одного места к другому.

Омоноличенный стык должен в течение трех суток обильно омачи
ваться водой через каждые 1-3  часа в  зависимости от температуры и . 
влажности окружающего воздуха. При монолитном варианте бетонирование 
стен колодца ведется аналогично открытому способу строительства.

Разработка песчаного и суглинистого грунтов I  и П группы в ко
лодце осуществляется экскаватором, оборудованным грейфером (2-х  и 
3-х  челюстным), а суглинистый грунт Ш группы -  при помощи грейфера 
-  долота. Для обеспечения разработки грунта на глубину более 6 м 
необходимо произвести соответствующую дополнительную перепасовку 
канатов на грейферных лебедках.

На полосе шириной I  м по периметру ножа опускного колодца грунт 
разрабатывается вручную, с перекидкой его  под ковш экскаватора -  
грейфера. Весь грунт грузится на автосамосвалн и отвозится в отвал 
на расстояние 1 км.

При строительстве в  мокрых грунтах выполняется их осушение 
открытым водоотливом или глубинным водопонижением. Способ осушения 
решается при привязке проекта с учетом конкретных гидрогеологических 
условий стройплощадки.

В проекте принят открытый водоотлив центробежным насосом 
производительностью 40 м З/ч. Насос устанавливается на специальной 
площадке, подвешенной на высоте до трех метров от низа ножа колодца. 
При погружении колодца в несвязных грунтах подача тиксотропного 
раствора производится в нижнюю зону рубашки по инъекционным трубам 
диаметром 32 мм перфорированным в нижней части , которые крепятся 
с помощью хомутов, привариваемых к закладным деталям и арматуре 
стыков с наружной стороны колодца.

С целью уменьшения сил трения опускного колодца о тоунт при 
недостаточной его массе, ножевую часть , при необходимости; покры
вают антифрикционной обмазкой. В случае искривления колодца в про
цессе опускания выравнивание его производится при помощи низкочас
тотных вибропогружателей типа ВП-3 или путем подработки грунта с 
высокой зависшей стороны. При этом под нож опережающей стороны 
стенки колодца подводятся подкладки.

Привязан
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Цри погружении колодца в связных грунтах, подачу тиксотропного ' 
раствора возможно производить непосредственно за форшахту.

После погружения, колодца до проектной отметки производится 
тампонаж полости тиксотропной рубашки и устройство монолитного 
дншца. Тампонаж производится путем закачки в полость растворонасо- 
сом СО-49 цементно-песчаного раствора.

При бетонировании днища в нем устраивается временный зумпф с 
патрубком для откачки грунтовых вод. Водоотлив производится в тече
ние всего периода строительства как подземной, так и надземной 
части . К моменту откачки воды из опускного колодца прочность бетона 
днища должна составлять не менее 100$ от проектной.

При строительстве в  несвязных грунтах водопонижение произво
дится до окончания монтажа перекрытия на отметке 0 ,000  и устройства 
обратной засыпки пионерного котлована.

Затем колодец заполняется водой до отметки - 3 ,0  м, а после 
строительства надземной части вода откачивается и производится 
монтаж технологического оборудования.

В этом случае затопление колодца можно производить при дости
жении бетоном днища прочности не менее 30$ от проектной.

К моменту откачки воды из опускного колодца (ранее затопленного 
для пригрузки) прочность бетона должна составлять не менее 100$ от 
проектной.

После выполнения обратной засыпки о нее устраиваются монолит
ные обвязочные балки -  по которым краном г /п  98 кН (10 т) монти
руются плиты перекрытия.

Для примыкания подводящего коллектора к подземной части на
сосной станции, выполненной опускным способом, разрабатывается 
комбинированная траншея на длину 5-6 м -  верхняя часть в откосах, 
и нижняя на глубину 3 м под защитой деревянного шпунтового огражде
ния.

Для производства электромонтажных работ внутри колодца устраи
ваются подмости на которых устанавливаются лестницы -стремянки.

Приемный резервуар насосной станции должен быть испытан на 
водонепроницаемость (герметичность) .

У

Испытание приемного резервуара насосной станции построенной 
открытым способом производится как емкостного сооружения в соответ
ствии со СНиП 3 .05 .04 -85  п . 7 .3 1 -7 .3 4 .

При строительстве подземной части насосной станции опускным 
способом гидравлическое испытание приемного резервуара производится 
по величине убыли в  нем за сутки, в соответствии с п. 7 .3 2 -7 .3 3 , а 
также визуальным осмотром поверхности разделительной стенки, обращен
ной к машзалу.

Одним из вариантов строительства подземной части насосной 
станции из сборного железобетона в мокрых грунтах при глубине под
водящего коллектора 7 ,0  м является метод "стена в грунте".

Для обеспечения прочности и устойчивости сооружения, а также 
устойчивости стенок траншей рекомендуется следующий пордцок произ
водства работ:

-  устройство пионерного котлована;

-  по контуру траншеи сооружается железобетонная форшахта, защи
щающая верх траншеи от обрушения. При применении Форшах® из сборных 
плит в целях предотвращения ее от разрушения при перемещении по ней 
штангового экскаватора она должна опираться на песчаное основание, 
а пли® между собой сварены закладными деталями о заделкой стыков;

-  штанговым экскаватором отрывается глубиной на 150-200 м 
глубже проектного положения панелей траншея шириной 800 м по контуру 
сооружения. Траншеи разрабатаваются захватами длиной каждая не более 
трех-четырех стеновых панелей (6-8  м ). Одновременно траншея запол
няется глинистой суспензией на 50 мм ниже верха форшахта;

-  в заполненную глинистам раствором траншею опускается первая 
стеновая панель и выверяется ее положение как в плане, так и по вы
соте, а затем при помощи инвентарных направляющих устанавливаются 
еще 2 -3  стеновые панели. Все стеновые панели подвешиваются на Фор
шах® при помощи двутавров в отверстая, предусмотренные в стеновых 
панелях;

-  временно закрепляют панели в проектном положении путем пода-
'Iji iVW ± WJU.W14J **лл ***a\s\
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ками траншеи;

-  верхний конец панели» снабженный выпусками арматуры приварива
ется к форшахте траншеи;

-полость между внутренней поверхностью стеновых панелей и внут
ренней стенкой траншей заполняется песчано-гравилистой смесью, вы
тесняя глинистую суспензию и переливая ее в соседнюю захватку;

-  наружная полость между стеновыми панелями и наружной стенкой 
траншеи заполняется цементно-песчаным раствором (тампонаж) подавае
мым по инъекционным трубам диаметром 50/60 мм, длина которых равна 
глубине траншеи;

-  открывается траншея для следующей захватки из трех-четырех 
1 стеновых панелей и цикл повторяется в том же порядке;

-  после монтажа всех стеновых панелей, заанкерования их при
варкой к форшахте; тампонажа пазухи начинается разработка грунта во 
внутреннем контуре сооружения на глубину 1 ,8  м.1 По мере разработки 
грунта производится омоноличивание стыков стеновых панелей;

-  после заделки всех стыков на глубину 1 ,8  м, выемка грунта 
продолжается еще на захватку равную 1 ,8  м с заделкой стыков и т .д .

Заделка клиновидных стыков панелей производится бетоном на 
мелком заполнителе крупностью до 20 мм слоями по 40-50 мм при по
мощи бетон-шприц машины типа ЕМ ~ 60 в строгом соответствии с трабо- 

-ваниями СНиП Ш-15-76 "Правила производства и приемки работ. Бетонные 
и железобетонные конструкции монолитные" раздел 8.

'Разработка грунта внутри колодца и устройство траншеи для 
подводящего коллектора производится способом, аналогичным при опуск- 

‘ном методе строительства. Несоблюдение приведенной выше очередности 
ведения работ может повлечь за собой разрушение либо потерю устой
чивости отдельных стеновых панелей и всего колодца.в целом.

8 .3 . Строительство надземной части насосной станции.

Строительство надземной части и монтаж оборудования производит
ся  Механизмами, имеющимися у строительной организации, выбор кото
рых решается при привязке проекта.

Кирпичная кладка ведется с инвентарных лесов,.монтаж вдзгт покры
тия выпблняется автомобильным или гусеничным стреловым кране®* г /п  
98 йС/( 10 т ) . '

8 .4 . Производство работ в  зимнее время.

Основание, на которое укладывается бетонная смеоь и метод ее 
укладки должны исключать возможность замерзания бетона на стыке с 
основанием. Если основанием служат пучинистые грунта, то сразу ■ 
после разработки и зачистки котлована основание должно быть утеп
лено. В случае промерзания основания оно должно быть отогрето до 
положительной температуры на глубину не' менее 50 см и защищено от 
промерзания пер^д укладкой бетона.

Для проведения работ в зимнее время с применением тиксотропного 
раствора и влинистых суспензий необходимо!

а) Утеплить склады глины, глинопорошков, помещения для глино- 
смесителей, растворо-насосЫ й трубопроводы;

б) глину перед употреблением измельчить и пропарить острым
паром; .* 1

в) употреблять для затворения воду подогретую до температуры 
20-30°С;

г )  в случае перерыва в работе, система трубопровода должна 
быть освобождена от глинистого -раствора и промыта .водой.

В качестве мероприятий, предотвращающих примерзание колодцев ! 
к грунту в случае вынужденных перерывов в опускании, следует при
менять: устройство с наружной стороны по периметру стен кольцевого 
воротника из древесных опилрк, соломенных матов;

Электроподогрев или паропрогрев грунта в зоне кольца шириной 
до I  м на глубину до 1 ,5  -  2 ,0  м и  более в зависимости от темпера
тура и категории грунта; насыщение грунта, окружающего верхнюю 
часть колодца водным раствором поваренной соли и др»

Производство работ в  зимнее время разрешается при соблюдении

Привязан

I

ТП 902-1-164.90-ПЗ

___________________________ _ _ ________________________ЕЕИм». №
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оледащих условий:

а) вол перемыч»! устанавливаются временные стойки на клиньях;

0) не допускаются перегрузки на плиты покрытия от снега и 
строительных материалов;

в) не разрешается возведение перегородок толщиной 120 мм спо
собом замораживания без раскрепления на период оттаивания;

Г) штукатурка и облицовка стен в помещениях выполняется после 
оттаивания и отвердения кладки.

8*5* Техника безопасности при строительстве.

Все строительно-монтажные работы по подземной и надземной час
тям насосной станции должны выполняться в  соответствии с требова
ниями СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в  строительстве" . Интен
сивность разработка грунта, а также расчетные зоны описания должны 
обеспечивать равномерное и симметричное оседание колодца. Запрещает
ся разрабатывать■связные грунта более; чем на I  м ниже кромки 
ножа. Для предотвращения возможности наплыва несвязных грунтов в 
полость опускаемого колодка необходимо, чтобы его нож был заглублен 
в грунт на 0 ,5  -  1 ,0  -м. v

При разработке подвижных грунтов о водоотливом или при наличии 
прослойки таких грунтов выше ножа колодца должны быть предусмотрены 
меры до обеспечению быстрой эвакуации людей на случай внезапного 
прорыва грунта и затопления колодца.

По внутреннему периметру колодца должны быть устроены защит
ные козырьки. При непрерывном водоотливе необходимо обеспечить 
аварийный резерв водоотливных средств* При дополнительном пригру- 
жении колодца сверху необходимо предусматривать меры безопасности 
для работающих внизу.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
рекомендуемой оснастки, инвентаря, приспособлений, 

машин и механизмов

пп Наименование
Тип или Опускной Открытый ''Стена в
ГОСТ колодец способ грунте"

I .  Кран гусеничный МКА-6,3 I
2. ‘ экскаватор оборудован

ный грейфером Э-5015А I
3. Экскаватор Э-652 _

4. Экскаватор Э-1252 -

5. Экскаватор Э-153 _

6. Бульдозер ‘ ДЗ-53 " I
7. , Бульдозер Д-535 -

8. Глиномешалка ПГР-5 2
9. Компрессор ШС-5 I
10. Автосамосвал МАЗ-503 4
I I .  Строп двухветвевой - I
12. Вибробадья (бункер) ГОСТ 21807-76 I
13. Вибратор глубинный ИВ-66 2
14. Инвентарные леса ■ ГОСТ 24258-80 компл,
15. Лестница-стремянка - 2
16. Трансформатор сварочный СТН-500 1
17. Электрододержатель ЭД-2 2
18. Щитки стальные -  ' 2
19. Ножницы для резки проволоки - I
20. Лопата подборочная ГОСТ 3620-63 3
21. Лопата штыковая 2
22. Ведро для эмульсии Я 2
23. Кабель сварочный ш т 50м
24. Скребок для очистки 

опалубки
25. Отвес
26. Топор плотничный
27. Вибратор поверхностный
28. Уровень строительный'
29. Дом стальной монтажный
30. Рейка гладилка 

Шланг резиновый 
Оборудование для глинорас-

Привмм* творного узла -

А-2
ИВ-2А
УС-2-700
ЛМ-20
ГБК

2
I
3
4
1 
4
2
50м 

I  кош,

ТП 9 0 2 -I-I64 •90-ИЗ
Ин«. №

I

I

I
4
I
I

2
1
2 
2
1 
3
2 
2
50м

2
X
3
4 
I  
4

50м

I
I '

2
I
4
I
1
2

компл»
2
1
2 
2
1 
3
2 
2
50м

2
1
3
4 
X 
4
2
50м

I  кош .

Лист
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СТРОЙГЕШАН и схема монтажа ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДКИ ПОДЗЕМНОЙ 
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Т А Б Л И Ц А  О Б Ъ ЕМ О В  О СНОВНЫ Х С Т Р О И Т Е Л Ь Н О т М О Б Т А Ж Ш Х  Р А Б О Т  $ З А Т Р А Т  Т Р У Д А  И  
П Р О Д О Л ЕС И Т ЕЛ Ь Н О С Т Ь  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А ' \

№
пп Наименование работ

’Ч". >»..

Ед.
изм

Открытый способ Опускной способ "Стена в грунте"
монолитный

вариант • СбОРНО-MOHi литный
вариант

Монолитный
вариант

Сборно-монолитный
вариант Сборно-монолитный

вариант
4 ,0м 5,5м 4,0м 5,5м 5,5м 7,0м 5,5м 7,0  м 5,5м 1 7,0 м

сухой
грунт

мокрый
грум

сухой
грунт

сухой
грунт

мокрый
грунт

сухой
грунт

мокрый
грунт

сухой
грунт

мокры!
грунт

мокрый
грунт

сухой
грунт

мокрый
грунт сухой

грунт
Мокрый
грунт

|  сухой 
грунт

мокр.
груш

1
2

Земляные работы: 
Выемка
Насыпь

м3
М3

1

3076
2213

4751
3851

4021
2994

4723
3853

1' 1

7246
’6335

5472
4328

1125
812

1187
849

1137
849

1133
879

1096
747

1096
747

2122
1106

2122
1106

2421
ИЗО

2421
ИЗО

3 Общий объем перерабатываемого 
грунта м3 9807 16470 13X12 16457 26522 18646 4428 4804 4804 4651 4391 4391 6293 6293 6959 6959

4 Устройство бетонных конструкций мз 66,3 66,3 66,3 38,4 38,4 65,5 63,9 63,6 63,9 65,2 65,2 65,2 64,7 64,7 64,7 64,7

5 Устройство монолитных железобе
тонных конструкций М3 224,7 239,2 249,9 158,9 174,2 176,4 275,0 324,4 324,4 187,3 197,9 217,9 181,0 192,2 203,5 г к р

6 Монтаж сборных железобетонных ' 
конструкций М3 34,6 34,6 34,6 110,5 110,5 123,0 40,6 40,6 40,6 134,2 158,3 158,3 120,2 120,2 151,9 I5X?

7 Отделочные работы м2 546,2 845,0 537,3 723,0 1021,6 '749,5 852,5 546,2 9323 990,8 720,9 11073 675,6 990,8 720,9 CI073

8 Кирпичная кладкаN М3 НО НО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ' ПО ПО ПО ПО

9
_ _  нормативные 
Трудозатраты пппяппатлто

построечные 1
ч.ч.
и.ч.:

[2050
[ООН

14084
I090I

13086
10768

12707
Э991

С5308
CII83

13450
10536

13997
ПОП

I366I
I094I

[4855
[1491

13688
10923

13885
10928

X5I23
II394

I36I2
10485

14928
II02I

14646
11071

I6I7I
П581

10 Продолжительность да
.

145 166 170 142 162 152 152 156 168 158 162 175 153 166 171 [86
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ШЕНДШЫЙ ГРАФИК. МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ. 
5 95,м. Открытый способ в сухих грунтах

№ Обосво
Наименование работ

Ед. Коли- Труде кость
1о

•& M e С Я Ц H
тш ванне

трудо
затрат

И 8М .
во чел*-ча>! маннчас 1 -------- ------------- r r> 1 3 T 4

Fh R
g g g и « и  i н а д е л : и

На
ед. Всфго На

ед. Всей o-o l l O H£.И w I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

X' СНиП
4-1 -И п

Разработка грунта П группы экокава- 
3 тором 0,65 м3 в отвал

7 Ш Г
м3 2,96 — 17,8 53 I 2 3

2 СНиД
4-1-83п

Добор вручную в траншее глубиной 
Z более Эм с подъемом краном.Грунт Пг

100 
Р м3 0,33 162 531! 2 2 2 -

3
СНиП
4-1-22П

Разработка грунта П гр . экокавато- 
3 ром 0,65 в а/самосвалы

тта
м3 0,92 ~ - 22,8 21 I 2 2

4 Е6|-1 Устройство бетонной подготовки из 
бетона толщиной 100 мм м3 14,95 1,37 20 2 I 2 — '

5 Е6-232 Устройство монолитной ж/б подзем- 
земной части днища н /с т . м3 59 4,02 237 4 2 4 - —

6 ЕНеР
§4-1-28 Установка и разборка опалубки м2 148 1,43 212 4 2 4 —

7

| 
СО

Iе?
fe'l* Установка и сварка арматурных ■ 

каркасов т 8,08 4,3 35 _____
4 I I -

8 Технологический перерыв 28 ----- !— ,—

9 Е6-234 Устройство круглых стен подземной 
части н /с т . из бетота м3 76,8 16,1 1236 4 2 19 ~ - — —

10 11-1-28
Установка и разборка инвентарных 
лесов

~ Ж Г
м 1,66 23 38 3 I 2 "

I I

1 
СО

s 
°t

!Ш
£.

Установка и разборка опалубки
4 _______________

М2 83 1,43 118,7 4 _ I 4 '

12 ЕНиР
§4-1-33

Установка и сварка арматурных 
каркасов т 5,49 4 ,3 24 4 I  ' I -

13 ЙНиР
§4-1-37

Устр-во ж/б стен и перегородок 
из бетона м3 24,0 1,6 38 2 2 2 ' — *

14
ТОР
§4-1-35

Набетонка по днищу в приемном 
резервуаре м3 30 Д 0,91 27 2 I 2

15 Технологический перерыв 28
-

- - — —

Приняэан

5 ГJ
|

Ими. NS -“1
ТП 902-1-164.90-ДЗ
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№ Обосно
вание Наименование работ Ед.

йзм.
Коли
чест
во

Трудоемкость
*

£ ?  о 5

о

f s *
: Ц i1 ч Э

е2

И

М е с я ц ы  '

чел-час маш-чаы .  5^ 6 | 7 I 8 9.... .
Н е д е л и

на
ед. Всего на

ед. всегс
■ о с
; ОС 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

16
“Ж иР
§11-32

Устройство оклеенной гидроизоля
ции м2 144 0,11 22,8 3 'I I -

17

18

.СНиП 
§4-7-31т

‘Засыпка траншей бульдозером 59 квт 
5 с перемещением грунта П гр. Ю м

Ю Т
> м3 2,74 4,5 12,33 I I ' 2 -

„ЕНиР
§4-1-37

Устройство монолитных ребристых 
ж/б перекрытий м31 20,5 0,73 15 2 I I. - 1

19 .ЕНиР
§4-1-37

Устройство монолит, ж/б балок 
перекрытий м3 29,6 1,5 45 \ 2 I 3 ,

20 ЕНиР
§7-96

Укладка с^орн. ж/б балок 
перекрытии щт 8 3,86 31 4 2 I -

1 ••

21 Ш И Р
§7-21

Укладка плит перекрытий шт 26 1,63 42 4 2 I -

22 Щ з
Устройство подстилающих песчанних 
слоев м3 19,84 3,0 59 4 2 I

23 ЕНиР
§11-55

Устройство цементных стяжек 1UU
м2 1,06 18,8 20 2 2 I

24 УШР
§11-135

Устр-зо покрытий на цемент,растворе 
из керамических и м  ток

“ТШ~
м2 0,93 108 100 2 2 3 —

25 „ЕНиР
§11-135

Торкротштукатурка стен и днища 
приемного р-ра м2 145 1,44 209 « 5 2 з ,

26 .ЕНиР 
§ 6-30.

Монолитные бетонные фундаменты 
под оборудование м3 3,88 4,35 Л 4 2 I -

27 Неучтенные работы 35 /

— — Мп 1 «м»

28 „ЕНиР
§3-7-2

Надземная часть
Стены из керамического кирпича м3 84 3,9 328

)
4 2 5

29 „ЕНиР
§4-8-7

Укладка ссГ.ж/б перёмнче’опорныхно- 
душек и плит перекрытий шт 54 , 1,1 59 4 2 I -

30 ~ № Г
§3~Пп5 Перегородки' из кирпича м2 13 0,43 5,6 2 2 1 -

31 „ЕНиР
§7-1а

Устройство кровли рулонной плоской 
двухслойной

Ю Т
м2 1,55 14,1 22 2 I I!

Неучтенные работы
.
30 — —

Приказан

Инв. №

ТП 902-1-164.90-ЛЗ
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК. МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ 
hK = 7 ,0  м Опускной способ в сухих грунтах

№
пп

Обосно
вание
трудо
затрат

Наименование работ Ед.
изм.

Коли-
чест-
во

Трудое ;остъ

С
ос

та
в

бр
иг

ад
ы

К
ол

ич
ес

тв
о

см
ен ■ аа

М е с я ц ы

чел-ча1 маш-час» I  I П 1 Ш 1 и ........
• Н е д е л и  \

на
ед.

все
го

на
ед.

все
го I 2 3 4 5 6 7 8 9 ю I I 12 13 14 15

I СНиП
4-1-11П8

Разработка грунта П группы экска
ватором 0,65 М3 в отвал

1000
м3 0,78 - 17,8 14 I 2 I щ

2
"СЙиП ' . 
4-1~22п8

Разработка грунта П группы экска
ватором 0,65 м3 на автосамосвалы

iuOu
м3 0,191 - - 22,8 4 I I I

3
Щ Г Р Г Ч  
п .5  к=1,2

9̂”Доб"ор грунта П группы бульдозе- 
ром 96 квт с перемещен, до 10м

и ш
м3 0,069 - - 7,75 I I I I U

4 ЕНиР
§4-1-37 Б Устройство Форйахты м3 223 1,45 323 - - 2 I 2 1—

5 Ж Р  §4-1- 
В таб.4

■37 Возведение конструкций ж/б 
опускных колодцев м3 109,5 1,45 159 - - 2 I 10

6 §4-1-26
Установка и разборка инвентар
ных лесов

пго
м 1,66 23 38 - - 3 I 2 -• .

7

1 
со Установка и разборка опалубки м2 83 1,43 118,7 - - 4 I 4 1

8 S S 5 -3 3
Установка и сварка арматурных 
каркасов т 17,0 4,3 73,1 - - 4 I 2

9
Технологический перерыв 28

10
ТШ й
6-18П.5- Опускание ж/б колодца с разработ

кой грунта краном с грейфером
100
м3 10,55 58 612 15,8 167 2 2 5

L

г1
EEhf 
$4-1-37 
6тЗ Ш

Устройство монолитного ж/Ь днища 
опускного колодца м3 48,5 0,73 35,4 - - 2 2 ■I и

12 СОЧiD> Установка и разборка опалубки м2 37 1,43 53 - - 4 I 2 <м Щ

р з ЕНиР
§4-1-33

Установка и сварка арматурных 
каркасов т 5,65 4 ,3 24 - - 4 I I 1

П

14
ЕНиР
§4-1-35 Укладка бетона 

------------------ -— --------—
м3 30,1 0,91 27 ~ - 2 I 2 1

.15 Технологический перерыв 28 1

16 .ЕНиР
§11-32

Устройство оклеечной гидроизо- i
ЛЯЦЙИ м2 144 0 ,1 1 22,8 - - 3 I I

1

Притязая

ТП 902-1-164.90-П З
Лист

261Имт. N9 1
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ОМ
 I

№ Обосно-
Наименование работ

Ед. Коли Трудоемкость
1 Е? М е С Я Ц Ы(

I пи ваше изм. чест-
во § аЕн СО

Сm tfi

Пр
од

ол
жи

 
в 

дн
ях У _  1 У1 УП I УШ 1 Л  _

затрат
“Час# маш--час» ч* W

на
ед.

все
го

на
ед.

все
го

о  Ы
§ 16 17 18 19 20| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

17 ЕНиР
§4-1-37 Устройство ж/б перегородок м3 34,5 1,6 55 - ' - 2 2 2 -

18 ЕНиР
§2-1-15т2

Перемещение грунта бульдозером 96ке 
на 30 м в обратную засыпку

тНШ
м3 0,849 - - 8,58 7,3 I I I -

19 Монолитное ж/б обвязочное
кольцо___________________ _________ м3 14,4 1,45 21 - f 2 I I -

20 ?4-1-37
Устройство монолитных ребристых 
ж/б перекрытий м3 24,5 0,73 18 - _ 2 I I  •

21 14-1-37
Монолитные ж/б обвязочные 
балки м3 29,6 1.5 45 - - 2 I 3 *

22 Неучтенные работы 35 ■-
Надземная часть

23
„ЕНиР
§3-7т2 Стены из керамического кирпича М3 84 3,9 328 - - 4 2 5

24 ЕЁиР
§4-8-7

Укладка сборных ж/б перемычек, 
опорных подушек и плит перекрытий шт 54 1Д 59 - - 4 2 I -

25 .ЕНиР
§3-11п5 Перегородки из кирпича м2 13 0,4с 5,6 - - 2 2 I -

i T "ТНиР
§7-1а

Устройство кровли рулонной 
плоской двухслойной

100
м2 1,55 14,1 22 2 I I

1

27 Неучтенные' работы 30 — —

П ри .ам N ■

ТП 902-1-164.90-ПЗ р 51
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК. СБ0РН0-4Й0Н0ЛИТВЫЙ ВАРИАНТ.
hK ss 7м "Стена в  грунте " в сухих грунтах

№ Обосно-
Наименование работ

Ед. Коли- Трудов? 5СТЬ
в Лсо со

g si М е с я ц ы
1Ш ванне ЙЗМ» чвст-

во ТГАТТш»vran П/ГЯТ7Т—ТГЯП о© к " I ------------------~ т _ _  1 з J_____ 4.
затрат п и Iff н е д е л и

на
ед.

Boev-
го

на
ед.

Все
го

R О с>£*« I 2 3 4 5 6 7 8
9 1

10 I I 12 13 14 15

I СНиП
4-1-Ипв

Разработка грунта И груши экска
ватором 0,65 м3 в отвал

Тооо"
м3 0,75 - - 17,8 13 I 2 I -

2
"ШЙП 
4—I —83п2

Добор грунта П'группы бульдозером 
96 квт о перемещением до 10 м

т г ~
м3 0,04 162 53 ,

1
- - 2 2 2 . . .

3 Е5-507 Устройство форшахты мВ 27,9 1,45 40,4' - - 2 I 3 — 1

4 ИНиЛ
4-1-29п.5

Разработка грунта П гр. в воротни 
ков.траншее бульдозером 96 квт с 
перемещением на 10 м

З Ш "
м3 0*03£ - 7.75 I I I I -

5 Е5-833
Разработка траншеи глубиной до 
10м установкой с плоским грейфе
ром при шит.транш.по 800мм.Го.П I]

м3
D.

280 1,65 462 - -
1

2 2 14 • —

6 Е5-879 Монтаж сборных ж/б панелей м3 90,6 8,82 799 - - 4 2 12 —

7
СНиП

4-1-29п5
-Разработка грунта 2 группы буль
дозером 96 квт с перемещением на!

1000 
Dm м3 1,16 м «и 7 f75 9 I I I - ■

{ 8 и ш п
4-1-22п8

Разработка грунта 2 группы экска
ватором 0,65 м3 в автосамосвалы

1000
м3 1,15 - - 22,8 26 I X 3

9 E6-I Устройство монолитного плоского 
ж/б днища 1© 51.1 1,37 70 2 I 6

10
'.ЁНиР
§4-1-33

Установка и сварка арматурных 
каркасов т 5,55 4,3 24 4 I I -

П
еЕНиР
§4-1-35 Укладка бетона М3 30,1 0,91 27 - - 2 I  ’ 2

I S . Технологический перерыв 28
13 Е7-350 Установка несущих панелей пере

городок мВ 19,6 4,49 88 «и* mm 4 2 2 -

14 Е6-240
Монолитные ж/б участки перегороч 
док ' м3 JC6.0 1 15,Е 253 _ - 2 2 8 1

Привязан

|
{Лист

ТП 902-1-164.90-Ш  ГГГ
1 <с5оИнн. № I
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№
пп

Обосно
вание
трудо
затрат

Наименование работ
Ед.
ИВМ.

Коли* Трудоемкость о
В
о

К W 
в Щ

VЕН

i g
| i
и  я

М е с я ц ы

во чел-час маш-час s i
Т  S ГТ> | Ч | 8 i 9

н е д е л и
на
ед.

Все
го

на
ед.

Все
го 16 17 18 Е9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

15 ЕНиРР
§11-32

Устройство оклеенной гидроизоля
ции м2 144 0,11 22,8 № 3 I I *

16 т я ш
4-Х-31п5

Засыпка траншей и котлованов буль
дозером 96квт с перемени нэ 10м

1000
м3 1,13 4,5 П,0 I I I -

17 E6-I68 Монолитный к/б пояс по стенам м3 14,4 8,54 123 - - 2 I 8.

18
ТЙиР
4-1-37

Устройство ребристых ж/б перекры
тий IV© 21,0 0,73 15 - - 2 I I -

19 E7-2I Укладка плит перекрытий шт 26 1,63 42 - - 4 2 Т
X “

20 E II-3 Устройство подстилающих слоев из 
песка м3 19,8 3,0 59 - - 2 2 2

21 ЕП-55 Устройство цементной стяжки Ю0м2 1,06 18,8 20 2 2 I

22 EII-I35
Устройство покрытий из керами
ческих плиток 100м2 0,93 108 100 - - 2 2 3 —

I" 23 Е6-30 Монолитные бетонные фундаменты 
под оборудование м3 3,88 4,35 17 _ — 2 I I

24 Е6-248 Т оркре тштукатурка м2 328 1,44 472 - - 7 2 4

25 Неучтенные работы 35
1

Надземная часть

26 1 з 5 т .2
Стены из керамического кирпича м3 " 84 ” 375“ "ЗЙГ- — 4 2 Ь

27 f l-8 -7
Укладка соорнЫх“ ж/б перетек*опор 
ных подушек и плит перекрытии шт 54 1,1 59 - - 4 2 I -

28
p s p
Г з-И п .5 Перегородки из кирпича м2 13 0,43 5,6 - ... 2 2 I

29
ТН5Р------
§7~1а

Устройство кровли1 рулонной 
двухслойной

100
м2 1,55 14,1 22 - - 2 I I

30 Неучтенные работы 30

ТП ОПЯ-Т-ТКД.ОП -ПЗ
Лиег

Копиром/) 1ЧЧ01-01 3 4 Формат А Н



л

Календарный график. Монолитный вариант.
Нк * 4,0 м. Открытий способ в сухих грунтах

№
пя

Обосно
вание
трудо
затрат

Вд.
23М.

Коли- Трудог сть S s i
м е 0 я  в1 ы

Наименование работ во чел .- час ' маш-час Е о I*4 t  i 2-------1 i5 Г 4
m t= ев а %%О ьй ТТ А 7Г А Л WI

На
ед.

все-
?о

На
ед.

Все
го

u s Q О н ” ** **
Об О рочэ

«о о о
В °Н К I 2 3 4 5 6 7 8 9 ю II 12 13 14 15 16

1
тш п
4-1-Пп8

~Та'з'рабои^""шнта птруш м  экаяа-" 
ватором 0 ,65 м3 в отвал

тоотН
м3 2,18 _ 17,8 39 I 2 2 1

2 СНиП
4-1-83п2

Добор вручную в траншее глубиной 
более Зм с подъемом краном.Грунт П:

100 
’Р м3 0.33 Т62 53 2 2 2

1
*1

Г
нш ш
4-1-22п8

Еазраоотка грунта Я гр. экскавато
ром 0,65 в а/самосвалы

1000
м3 0,77 22,8 18 I 2 I L

4 Еб-1
Устройство бетонной подготовки из 
бетона толщиной 100 мм м3 14,95 1,37 20 2 I I 1

Г Е6-232
Устройство монолитной ж/б подзем
ной части днища н/ст м3 44,5 4,02 179 4 2 3 1г

6 ЕНЙР Установка и разборка опалубки м2 112 1,43 160 4 2 3
*-1

7 ЕНиР
§4-1-33

Установка и сварка арматурных 
каркасов т 6,09 4,3 26 4 I I 4

8 Технологический перерыв 20
---- f

i. — 1
9 Е6-234 Устройство круглых стен подземной 

части н /ст. из бетона м3 6312 I6 t I

соWо
_

ы

4 2 16
10

ТШиР
§4-1-28

Установка и разборка инвентарных 
лесов

ТОО
м 1,37 23 32 3 I I

4 -

I I ЕЩЕ
§4-1-28

Остановка и разоорка опалуоки м2 ЪБ---- W 97----- Т “ Т “
1

12 ЕНиР
§4-1-33

■Установка и сварка арматурных 
каркасов т 4,52 4,3 19 4 I I 11

1
1

13 ЕНиР
§4-1-37

Устройство ж/б стен и перегородок 
из бетона м3 19,7 1 ,6 32 2 2 I ь

14 ЕНиР
§4-1-35

Набетонка по днищу в приемном 
резервуаре _ м3 30,1 0,91 27 2 т I 4

15 Технологический перерыв 23 L

Приэязсн

I
В | 8 Лист
8 1 ТП 902-1-164.90-ПЗ ГзпГИна. N9 1 1
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1

Ж  
1ш

Обосно
вание
трудо
затрат

Наименование работ
Ец.
язм.

Коли- Тр&доезикость

Со
ст

ав
 

1 
бр

иг
ад

ы 
1

ко
ли

че
ст

во
 1 

см
ев

Тр
од

ол
жи

т. 
в 

дн
ях

М е с я ц ы
во чел-час маш-час 5 6 7 8 1 9

На
ед.

Все
го

Па
ед.

Все
го .

Н е д е л и  8
Т7 та 19 20 21 22, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35В

16
или и 
§4-7-31 ~_д5-----

Засыпка траншей бульдозером 59квт 
с перемещением грунта П гр. на Юм

ТШ Г
м3 2,01 4,5 9,0 I I I 1

17 Е1шР
§4-1-37

Устройство монолитных ребристых 
ж/б' перекрытий м3

1.....
21 0,73 15,3 2 I I

+—
н

18 ЕНиР
§4-1-37

Устройство монолитных ж/б балок 
перекрытий м3 29,6 1,5 44,4 2 I 3 i- 1

19
ЕНиР 
§,2=96.... .

Укладка сборных ж/б балок 
перекрытий шт 9 3,86 34,7 4 2 I

1— 
н

2° ЕИиР
§7-21 Укладка плит перекрытий шт 26 1,63 42,4 4 2 I h

2! ЕНиР
$п~3

Устройство подстилающих "ТШ5ЧЩТЩ 
слоев м3 19,84 3,0 59,5 4 2 I ч

22 ЕНиР
§11-55

Устройство цементных стяжек ихН
м2 0,53 18,8 10 2 2 I 1

2с Й Й Ь »
Устройство покрытий на цементном 
р~ре из керамических плиток

4исг~
м2 0,53 108 57,2 2 2 2 !

*"1
24

ШЙР
§11-135

Торкретштукатупка стен и днища 
приемного резервуара м2 153 1,44 220 5 2 3

“ Г
и1

25
ЕНиР
§6-30

Монолитные бетонные фундаменты 
под'оборудование м3 3,88 4.35 16,9 4 2 I

1
1

26 Неучтенные работы 35 1
!

Надземная часть i

27
ЕНиР
§3-7-2

Стены из керамического кирпича м3 84 3,9 328 * 4 2 5 1
-1—j-

28 ЕНиР,
§4-8-7

Укладка от.ж/б перемычек 
опорных подушек и плит перекрытий щт 54 1Д 59 л 2 I Ч__и

29 ЕНиР
§3~Пл5 Перегородки из кирпича м2 13 0,43 5,6 . 2 2 I

т
1.1

30
ЕНиР
§7-1~а

Устройство кровли рулонной плоской 
двухслойной

■таг-
м2 1,55 14,1 22 2 I I

1 , 
Ц

Неучтенные работы 30
\

i

-
Прма***н

| |
1 S’
1 11 Ин*. ns? Т  ..-1

ТП-902-1-164.90 -ИЗ
Лист
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А
Л

ЬО
О

М

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И . 12 13 14 15 16 17
Удельный вес прогрессивных 
видов СМР, %

- - - - - - - - 54 . - 54 - - - - -

Трудоемкость строительства норма 
тивная,чел.ч/построечные,чел.~ч

12707 15633 15308 16277 12050 15955 I j  м 17643 13450 18622 13688 14603 I36I2 19300 14928 I99I9
9991 I29I7 III8 3 I2I52 I00II 13886 1C 01 14460 10536 15708 10923 14600 10485 I6I73 II02I £6012

чел . -ч /р асч . ед.нормат. / 18.15 22,33 21,87 23,11 17,21 22,75 20,12 25,20 19,21 26,60 19,55 20,86 19,45 27,57 21,33' 28,45
построечн. 14,27 18,45' 15,98 17,22 14,30 19,84 15,57 20,66 15,05 22,44 15,60 20,86" 14,98 23,10 15,74 22,87

т .ч е л . -ч/млн.руб .СМР нормат. / 184,16 253, U 202,73 238,07 189,08 270,01 20 ,06 265,87 185,24 270,83 116,19 186,42 162,51 254,89 170,59 235,39
построечн. 144,80 209,16 148,10 177,37 159,59 235,43 16 ,26 217,90 146,50 228,45 128,63 186,40 125,18 213,58 125,94 189,22

Расход строительных материалов: 
цемент, приведенный к М 400, т 82,1 89,3 84,8 94,1 75,7 91,6 80,0 96,4 96,6 112,7 97,3 102,3 96,4 119,2 100,1 131,1

т /  расц. ед. 0,12 0,13 0,12 0,13 0,11 0,13 o , : i 0,14 0,14 0,16 0,14 0,15 0,13 0,17 0,13 0,19

т /  млн.руб. СМР 1190 1446 1123 1385 1207 1328 1176 1453 1318 1639 1159 1306 1077 1574 1067 1549
1180 I I I4 1195 1166 1306 * 1149 1068 1457 1059 1528

Сталь, приведенная к классу 
A-I и СтЗ 46,0 36,1 47,5 38,1 46,3 37,1 46,80 39,0 48,2 45,7 56,2 41,4 ' 56,3 61,2 56,6 67,3

т/расч .ед . 0,07 0,05 0,07 0,05 0,07 0,05 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0,06 0,08 0,09 0,08 0,10

т/млн.руб.СМР 667 585 629 561 739 629 691 588 670 665 662 528 672 808 647 795
661 324 , 731 68 Г 664 656 667 748 642 789

лесоматериалы, приведенные а  
круглому лесу, м3 8,1 8,1 ЗД 8,1 8,1 8,1 8 .: 8.1 8,1 8,1 8,1 8,1 1 8,1 8,1 8,1

Ч
мЗ/расч.ед. 0,012 0,012 Э,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,ЬХ2
мЗ/млн.руб.СМР 117,4 131,2 107,3 119,2 129,1 137,3 119,1 122,1 112,6 117,8 95,4 103,4 96,7 107,0 92,6 95,7

-(Годовая потребность в тепле,ГДЖ 726,2 675 726,2 675 726,2 675 726,2 675 726,2 675 726,2 675 726,2 683 726,2 683
ГДЖ/расч.ед. 1,94 0,96 [,04 0,96 1,04 0,96 1,04 0,95 1,04 0,96 1,04 0,96 1,04 0,98 1,04 0,98
В электроэнергии, МВт.ч. 
квт .ч /расч .ед .

761 731 761 731 761 731 761 731 761 731 761 731 761 646 761 646
1087,1 1044,3 1087,1 1044,3 1087,1 1044,3 1087,1 1044,3 1087,1 1044,3 1087,1 1044,3 1087,1 922,9 1087,1 922,9

Примечание: В качестве аналога приняты типовые проекты 902-1-у0,83*77.83, 
а также утвержденные технические решвния.
Стоимостные показатели аналога приведены в ценах 1984 г . 
Числитель -  вариант с решетками КРД4Ш 
Знаменатель -  вариант с решетками РД600

| ПривяэоИ

ТП 902-1-164.90-ПЗ
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Нк » 5,5 м
1

Нк -  7 .0  м

Состав проектной Монолитный вариант Сборно-монолитный вариант Монолитный вариант
| документации

Открытый
способ

Опускной
способ Опускной способ "Сборная стена 

в грунте" Опускной способ |

в сухих 
грунтах

s  мокрых 
грунтах

в сухих 
грунтах

в мокрых 
грунтах

в сухих 
грунтах

в мок
рыхгрунтах

в сухи 
грунта

X
X

в мокр 
грунта

их |

проект аналог проект аналог1проект аналог проект аналог проект аналог
I
проект проект аналог проект ранее

вшущ.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 _ s L J
Проектная производительность
-  годовая т.мЗ/год
-  суточная мЗ/ч
-  расчетная единица

6570
18000
700

6570
18000
700

6570
I800C
700

6570
I800C
700

6570
18000
700

6570
:18000
700

6570
18000
700

6570
18000
7С0

6570
18000
700

6570
18000
700

6570
18000
700

6570
18000
700

6570
18000-
700

6570
18000
700

6570
18000
700

Себестоимость перекачки I  м3 сточных 
I вод, коп.

0,38 0,42 0,38 0,37 0,39 0,44 0,39 0,45 0,39 0,45 0,39 0,38 0,44 0,38 0.39

0,38 0,39 0,38 0,39 0,40 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39

I Приведенные затраты,' тыс.руб. 32,84 36,69 34,44 34,06,
34,39

35,92 39,66 36,74 40,6 36,63 40,4 37,52 34,51 38,4 35,16 35,45

33,30 34,89 36,40 37,23 37,12 38,00 34,99 35,62 35,90

-  на расчетный показатель, руб. 46,9 52,4 49,2 48,7 51,3 56,6 52?5 58,0 52,3 57,7 53,6 49,3 54,8 50,2 50,6
47,6 49,8 49,1 , 52,0 53,2 53,0 54,3 50,0 50,9 ‘ 51,3

Площадь, м2 299,2. 224 299,2 303,8 299,2 224 299,2 224 299,2 224 299,2 299,2 224 299,2 303,8

м2 расч.ед. 0,43 0,32 0,43 0,43 0,43 0,32 0,43 0,32 0,43 0,32 0,43 0,43 0,32 0,43 0,43

Сметная стоимость строительства 89,40 95,26 100,31 102,9 110,48 115,61 П 6 Д 0 118,41 115,36 116,46 121,45 100,83 102,98 105.21 106,0
тыс.руб. 91,44 102,35 103,99 112,67 П 8 ,3 117,56 123,65 102,99 107,37 108,0

руб. /расч .ед . 127,7 136,0 143,3 147,0 157,8 165,2 165,8 169,2 164,8 166,4 173,5 144,0 147,1 150^3 ш л
130,6 146,2 148,6 160,9 169,0 167,9 176,6 147,1. 153,4 154,3

В том числе СМР, т.руб. 66,5 64,44 77,41 76,62 87,58 84,79 93,2 87,59 92,46 85,64 98,55 77,93 72,16 82,31 79,72
67,10 78,01 76,79 88,33 93,96 93,22 99,31 78,65 83,03 80,80

На I м2 площади, руб. 222,26 287,68 258,72 252,21 292,71 378,53 ЗП ,50 391,03 309,02 382,32 329,38 260,46 322,14 275,10 262,41
224,26 260,73 252,76 295,22 314,04 311,56

)
311,92 262,87 277,51 265,96

Примязвн 5
_ _ i
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■ Е 1 И 04 1
Копировал 14 401-0 1  39 Формат АЗ



18 19 20 21 га 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I
I ygenbpjfi вес прогрессивных видов, - -■ - - 47 48
I Трудое^мкость строительства нормативная 13086 17565 13977 Х9726 Х388. х49П 15X23 17X54 14646 I93I4 I6I7I I366I 19288 14855 j

чел.ч/ построечные, чел.ч. 10768 15247 ПОП 16740 10928 II954 I I394 13485 II07I 15739 11581 I094I 16568 XI49I -
чел .ч/расч. ед. норматив. /построечн. 18.5,62 25,09 19,99 28,18 19,84 21,30 21,60 21,65 20,92 27,59 23,10 19,52 28*98 2I*2£

15,38 21,78 15,73 23,91 15,61 17,08 16,28 19,26 15,82 22,48 16,54 15,63 23,67 16,42
т/чем/млн.руб. СМР нормат./построечн. 196.78 272,58 180,82 257,45 158, Ц 175,86 162,25

Н°J€Ql£>ts 158,4 225,5 164,1 175,30 281.15 180,5
161,92 236,61 142,24 218,48 124,78 140,98 122,25 153,96 119,7 183,7 117,5 140,39 229,60 144,1

Расход строительных материалов: 1 >
цемент, приведенный к М 400, т 85,4 100,0 99,3 100 98,2 105,7 106,2 114,2 95,0 .114,2 101,7 99,1 119,7 107,4 115,7

| т/расч. ед. 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,14 0,16 0,22 0,14 0,17 0,15 0,Г7
т/млн.руб. СМР 1284 1552 1239 1305 II2I 1247 1136 1304 1038 1333 1044 1272 1659 1305 1552 1

1273 1229 1302- XII2 1127 1030 1036 1260 1294 1432
Сталь, приведенная к классу A-I с СтЗ 50,4 40,6 68,6 42,6 74,4 42,8 76,9 44,2 67,6 58,6 69,9 67,4 48,49 70,4 49,0
т/расч.ед. 0,07 0,06 0,10 0,06 0,11 0,06 0,11 0,06 0,09 0,08 0,10 0,10 0,07 0,10 0,07
т/млн.руб. СМР 758 630 886 556 850- 505 825 505 731 684 708 865 672 855, 615 ;

75Х 879 555 842 818 725 704 852 848 606
Материалы, приведенные к круглому лесу,м3 8,1 8,1 8,1 8 ,1 8 ,1 В,1 8 ,1 8 ,1 В, I 8 ,1 8 ,1 8,1 8 ,1 8 ,1 8 ,1

мЗ/расч.ед. 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012
мЗ/млн.руб. СМР 121,8 125,7 104,6 105,7 92,5 95,5 86,9 92,5 В7,6 ■94,6 82,2 103,9 112,3 98,4 101,6
Годовая потребность в тепле, ГДЕ 726,2 675 726,2 683 726,2 575 726,2 675 726,2 675 726,2 726,2 675 726,2 683
ГД)К/расч.ед. 1,04 0,96 1,04 0,98 1,04 0,96 1,04 0,96 1,04 0,96 1,04 1,04 0,96 1,04 0,98
В электроэнергии, МВт.ч 761 731 761 646 761 731 761 731 761 731 761 761 731 761 646
квт.ч/расч.ед. 1087,1 1044,3 1087,1 922,9 1087,1 1044,3 1087,1 1044,3 1087,1 10443 1087,1 1087,1 1044,3 1087,1 922,9

Главный инженер института 
"Харьковский Водоканалпроект"

Главный инженер проекта

Л -
Г. А. Бондаренко 
В.С .Дядек

Присяг**

I Инн. №
тп 902-1-164,90-ПЗ

Копировал 2 ^ о7-С1 (Й)** форм*т АЗ

Типовой проект 902-1-164.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293791/4293791783.htm

