

Серия I2I

Крупнопанельные жилые дома и блок-секции

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I2I-043/I.2

9-этажная 36-квартирная блок-секция
IБ.2Б.3Б.3Б широтной ориентации

Часть 8

С М Е Т Ы

Книг 3

Книга III (стр.415-634)

1 7 2 8 9 - 1 9

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ,
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

ИН:	ОБС-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД,	КОЛ-ВО:	ЧЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
		ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ				
28	48	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	3,00	4,54	14
	4405					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				6744
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				6744
		18 эл осв надз 4 раб санкаб осв лестн клет лю вар,3				
1	48	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА БУН ИЛИ ПУН	100 ШТ	0,28	247,00	69
	7060					
2	48	УСТАНОВКА СВЕТ ОАС- 2(1X40)	100С ВЕТО Т04	17,00	288,00	4896
	[7074]10					
3	48	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. НПП	100 ШТ	0,24	193,00	46
	7015					
4	48	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. СТВ	100 ШТ	0,01	289,00	3
	7063					
5	48	УСТАНОВКА ПАТРОНА НА ШНУРОВОМ ПОДВЕСЕ	100 ШТ	1,83	74,50	136
	7010					
6	48	УСТАНОВКА ПАТРОНА СТЕННОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО	100 ШТ	0,19	70,70	13
	7011					
7	48	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1,00	106,00	106
	7002					
8	48	УСТАНОВКА СДВОЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,64	148,00	95
	7005					
9	48	УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	100 ШТ	0,05	233,00	12
	7003					
10	48	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	1 ШТ	1,00	4,27	4

ИД	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
5976		ПАКЕТНОГО ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ТИПА ГППМ2-10-42				
11	48	УСТАНОВКА АППАРАТА ШТЕПСЕЛЬНОГО В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ НА 25 А С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТАКТАМИ (А-700)	ШТ	36,00	1,87	67
	5992					
12	48	УСТАНОВКА РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	3,30	117,00	386
	7007					
13	48	УСТАНОВКА СДВОЕННОЙ РОЗЕТКИ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	27,00	1,76	48
	5990					
14	48	УСТАНОВКА НЕУТОПЛЕННОЙ РОЗЕТКИ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02	67,10	1
	7006					
15	48	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А-3114-1	ШТ	2,00	4,13	8
	6124					
16	48	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КВАРТИРНОГО ЗВОНКА С ПОНИЗИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ И КНОПКОЙ	100 ШТ	0,36	45,60	16
	7090					
17	48	УСТАНОВКА МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ НА СТЕНЕ (КОЛОННЕ) НА ТОК ДО 50 А	ШТ	1,00	3,91	4
	6273					
18	48	ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ, ДИАМ. ДО 40 ММ	100 М	1,10	43,20	48
	4282					
19	48	МОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ 47 ММ, С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	100 М	0,40	105,00	42
	(4278)0					
20	48	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100 М	0,10	27,00	3
	(4510)0					

ИД:	ОБОС-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ИД:	ИМЕНОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
21	48	ПРОВОД ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 М	28,00	15,60	437
		[4223]0				
22	48	ПРОВОДА ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЕРЕГОРОДОК	100М	19,35	13,90	269
		[4224]0				
23	48	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ, СЕ4. ДО 2,5 КВ. ММ.	100 М	0,40	6,86	3
		4371				
24	48	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4 ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	0,20	8,49	2
		4372				
25	48	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	1,00	12,60	13
		4373				
26	48	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. 2,5 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	1,20	2,37	3
		4403				
27	48	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	0,60	2,72	2
		4404				
28	48	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	3,00	4,54	14
		4405				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				6745
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				6745
19 эл ОСВ НАДЗ 4 МАТЕРИАЛЫ РОССЫПЬ ОСВ ЛЕСТН ВАР.1						
1	П1507-Р1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ- 4Х60	ШТ	61,00	18,09	1103
		[144]				
2	П1507-Р1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП- 03Х60	ШТ	22,00	2,42	53

ИД:	ОБЪС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	СУММА :
ИД:	ОБЪС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	СУММА :
ИД:	ОБЪС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	СУММА :
		[65]				
3	П1507- Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
5	П1504-1- Р06 [481]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2- 25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
6	41-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79
7	41-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
8	П1504-1- Р17 396 00000	БЛОК С 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛ ЯМИ И КОМБИНИРОВАНН ОЙ РОЗЕТКОЙ ТИПА УБ- С-3, УБ-3Н	1 ШТ	36,00	0,90	32
9	П1504-1- Р01 [231]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
10	П1602- Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162
11	41-5-Р3 [29]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПУН, БУН	1 ШТ	17,00	1,41	24
12	П1603-2 [7023]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60	10 ШТ	4,10	0,81	3
13	П1603-2 [7017]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40	10 ШТ	2,10	0,81	2
14	П1603-2 [7033]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	10 ШТ	0,10	0,92	
15	П1603-2 [7037]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150	10 ШТ	0,20	0,92	
16	41-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1КМ	0,80	29,20	23

: НН: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЧЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД, ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

17	41-5-Р2	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1 КМ	1,90	41,50	79
	187	СЕ4, 4 КВ. ММ				
	00000					
18	41-5-Р2	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1 КМ	0,04	78,70	3
	189	СЕ4. 10 КВ. ММ				
	00000					
19	41-5-Р2	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	0000	0,36	103,00	37
	190	СЕ4,16 КВ.ММ	0000			
	1 КМ		0000			
20	41-5-Р2	ПРОВОД МАРКИ АПЛВС	1 КМ	2,20	63,10	139
	273	СЕ4. 2X2,5 КВ.ММ				
	00000					
21	41-5-Р2	ПРОВОД МАРКИ АПЛВС	1 КМ	0,60	96,00	58
	276	СЕ4. 3X2,5 КВ.ММ				
	00000					
22	П1509-	ПРОВОД МАРКИ ПРКС	КМ	0,13	399,20	52
	Т183	СЕ4. 1,5 КВММ				
	[3]					
23	П1509-	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4	1КМ	0,01	12,20	
	Т112	1X2X0,5 ММ				
	[1]					
24	41-1-Р3	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕНН	1 М	105,00	0,31	33
	[176]	АЯ ДИАМ 26ММ				
25	41-1-Р3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	1 М	40,00	0,51	20
	[189]	СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ				
		ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК				
		2,5 ММ				
26	41-5-Р9	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ	10М	1,00	2,01	2
	[2724]	НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ				
		ДО 2,5КГ КВСМ				
		НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ				
27	41-5-Р9	ТРУБА ПЛИЗТИЛЕНОВАЯ	10М	18,00	0,94	17
	[2662]	ДИАМ 10ММ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1997
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1997

20 эл осв надз 4 материалы россыпь осв лестн вар.2

ИД	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	П1507- Р1 [144] СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСВ- 4X60	ШТ	63,00	18,09	1140
2	П1507- Р1 [65] СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП- 03X60	ШТ	23,00	2,42	56
3	П1507- Р1 [112] СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	П281001 ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
5	П1504-1- Р06 [48] ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2-25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
6	Ч1-5-Р4 233 00000 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79
7	Ч1-5-Р4 234 00000 ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
8	П1504-1- Р17 396 00000 БЛОК С 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И КОМБИНИРОВАННОЙ РОЗЕТКОЙ ТИПА УБ-С-3, УБ-3Н	1 ШТ	36,00	0,90	32
9	П1504-1- Р01 [23] ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
10	П1602- Р54 19 ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162
11	Ч1-5-Р3 [29] СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПУН, БУН	1 ШТ	17,00	1,41	24
12	П1603-2 [7023]0 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60	10 ШТ	4,20	0,81	3
13	П1603-2 [7017]0 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40	10 ШТ	2,10	0,81	2
14	П1603-2. [7033]0 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	10 ШТ	0,20	0,92	

: НН: ОБЛС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

15	П1603-2 [7037]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150	10 ШТ	0,20	0,92	
16	41-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1 КМ	0,80	29,20	23
17	41-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 4 КВ. ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
18	41-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 10 КВ. ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
19	41-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 16 КВ. ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
20	41-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 2X2,5 КВ. ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
21	41-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 3X2,5 КВ. ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
22	П1509- Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4, 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
23	П1509- Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1X2X0,5 ММ	1 КМ	0,01	12,20	
24	41-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕНН АЯ ДИАМ 26ММ	1 М	105,00	0,31	33
25	41-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
26	41-5-Р9 [2724]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2
27	41-5-Р9 [2662]0	ТРУБА ПЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ 10ММ	10М	18,00	0,94	17

ИТОГО ПО РАБОТАМ

2036

ИИ:	ОБС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ИП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					2036	
21 эл осв надз 4 материалы россыпь осв лестн вар.3						
1	П1507- Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ- 4X60	ШТ	64,00	18,09	1158
2	П1507- Р1 [65]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП- 03X60	ШТ	22,00	2,42	53
3	П1507- Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
5	П1504-1- Р06 [48]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ, ГПВМ2- 25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
6	Ч1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79
7	Ч1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
8	П1504-1- Р17 396 00000	БЛОК С 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛ ЯМИ И КОМБИНИРОВАНН ОЙ РОЗЕТКОЙ ТИПА УБ- С-3, УБ-3Н	1 ШТ	36,00	0,90	32
9	П1504-1- Р01 [23]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
10	П1602- Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВЛ	1 ШТ	36,00	4,50	162
11	П1504-1- Р04 [77]	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-221	1 ШТ	1,00	7,40	7
12	Ч1-5-Р3 [29]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПУН, БУН	1 ШТ	17,00	1,41	24
13	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 10	ШТ	4,40	0,81	4

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
	220-60				
	{7023}10				
14	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40	шт	2,00	0,81	2
	{7017}10				
15	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	шт	0,10	0,92	
	{7033}10				
16	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150	шт	0,20	0,92	
	{7037}10				
17	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	км	0,80	29,20	23
	186 00000				
18	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 4 КВ. ММ	км	1,90	41,50	79
	187 00000				
19	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 10 КВ. ММ	км	0,04	78,70	3
	189 00000				
20	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4.16 КВ.ММ	км	0,36	103,00	37
	190 1 км 00000				
21	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 2X2,5 КВ.ММ	км	2,20	63,10	139
	273 00000				
22	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 3X2,5 КВ.ММ	км	0,60	96,00	58
	276 00000				
23	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4, 1,5 КВММ	км	0,13	399,20	52
	T183 {3}				
24	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1X2X0,5 ММ	км	0,01	12,20	
	T112 {1}				
25	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕНН АЯ ДИАМ 26ММ	м	110,00	0,31	34
	{176}				
26	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	м	40,00	0,51	20
	{189}				

НМ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
27	41-5-Р9 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ {2724}0	10М	1,00	2,01	2
28	41-5-Р9 ТРУБА ПЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ 10ММ {2662}0	10М	18,00	0,94	17
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				2061
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2061
22 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МАТЕР РОССЫЛЬ ОСВ ЛЕСТН КЛЕТ ВАР.1					
1	П1507- СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ- ШТ Р1 4X60 {144}		61,00	18,09	1103
2	П1507- СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП- ШТ Р1 03X60 {65}		22,00	2,42	53
3	П1507- СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200 ШТ Р1 {112}		2,00	13,97	28
4	П281001 ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ 1 ШТ		1,00	3,68	4
5	П1504-1- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ШТ Р06 ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2- {48} 25(ГПВМ2-10)		1,00	6,72	7
6	41-5-Р4 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ШТ 233 ТИПА А-700 КОМ 00000	1 ШТ	36,00	2,20	79
7	41-5-Р4 ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ШТ 234 ТИПА А-701 00000		36,00	0,43	15
8	П1504-1- БЛОК С 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛ ШТ Р17 396 ЯМИ И КОМБИНИРОВАНН 00000 Ой РОЗЕТКОЙ ТИПА УБ- С-3, УБ-3Н	1 ШТ	36,00	0,90	32
9	П1504-1- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШТ Р01 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА {23} А 31147		2,00	10,65	21
10	П1602- ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТ Р54 КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162

НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
19					
11	П1603-2 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60 (7023)10	10 ШТ	4,10	0,81	3
12	П1603-2 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40 (7017)10	10 ШТ	2,10	0,81	2
13	П1603-2 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100 (7033)10	10 ШТ	0,10	0,92	
14	П1603-2 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150 (7037)10	10 ШТ	0,20	0,92	
15	П1603-2 ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ Т. ЛБ-40 (1025)10	10 ШТ	1,70	13,00	22
16	П1603-2 СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТ ЛАМП Т (6002)10 СК	10 ШТ	1,70	1,75	3
17	Ч1-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 186 00000	1 КМ	0,80	29,20	23
18	Ч1-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 187 00000 СЕ4. 4 КВ. ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
19	Ч1-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 189 00000 СЕ4. 10 КВ. ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
20	Ч1-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 190 00000 1 КМ СЕ4.16 КВ.ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
21	Ч1-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АППВС 273 00000 СЕ4. 2Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
22	Ч1-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АППВС 276 00000 СЕ4. 3Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
23	П1509- ПРОВОД МАРКИ ПРКС Т183 (3) СЕ4. 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
24	П1509- ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 Т112 1Х2Х0,5 ММ	1 КМ	0,01	12,20	

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	[1]						
25	41-1-Р3	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕНН АЯ ДИАМ 26ММ	1 М	105,00	0,31	33	
	[176]						
26	41-1-Р3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20	
	[189]						
27	41-5-Р9	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2	
	[272410]						
28	41-5-Р9	ТРУБА ПЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ 10ММ	10М	18,00	0,94	17	
	[266210]						
29	П1507- Р3	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛВО- 01(2Х40)	ШТ	17,00	29,56	503	
	[251]						
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2501	

23 эл осв надз 4 МАТЕР РОССЫПЬ ОСВ ЛЕСТН КЛЕТ ВАР.2

1	П1507- Р1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ- 4Х60	ШТ	63,00	18,09	1140	
	[144]						
2	П1507- Р1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП- 03Х60	ШТ	23,00	2,42	56	
	[65]						
3	П1507- Р1	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28	
	[112]						
4	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4	
5	П1504-1- Р06	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2- 25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7	
	[481]						
6	41-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79	

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА		
№	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР.	ЕД.	ИЗМ.	ЕД.	ИЗМ.	СУММА
7	41-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15	
8	П1504-1- Р17 396 00000	БЛОК С 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛ ЯМИ И КОМБИНИРОВАНН ОЙ РОЗЕТКОЙ ТИПА УБ- С-3, УБ-3Н	1 ШТ	36,00	0,90	32	
9	П1504-1- Р01 [23]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21	
10	П1602- Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162	
11	П1603-2 (7023)0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60	10 ШТ	4,20	0,81	3	
12	П1603-2 (7017)0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40	10 ШТ	2,10	0,81	2	
13	П1603-2 (7033)0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	10 ШТ	0,20	0,92		
14	П1603-2 (7037)0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150	10 ШТ	0,20	0,92		
15	П1603-2 (1025)0	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ Т. ЛБ-40	10 ШТ	1,70	13,00	22	
16	П1603-2 (6002)0	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТ ЛАМП Т СК	10 ШТ	1,70	1,75	3	
17	41-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1 КМ	0,80	29,20	23	
18	41-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 4 КВ. ММ	1 КМ	1,90	41,50	79	
19	41-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 10 КВ. ММ	1 КМ	0,04	78,70	3	
20	41-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4.16 КВ.ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37	

ИИ:	ОБОГ- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	СУММА :
ИП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
21	41-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 2Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
22	41-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 3Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
23	П1509- Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4. 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
24	П1509- Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	
25	41-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕНН АЯ ДИАМ 26ММ	1 М	105,00	0,31	33
26	41-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
27	41-5-Р9 [2724]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2
28	41-5-Р9 [2662]0	ТРУБА ПЛИЗТИЛЕНОВАЯ ДИАМ 10ММ	10М	18,00	0,94	17
29	П1507- Р3 [251]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛВО- 01(2Х40)	ШТ	17,00	29,56	503
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2540
24 Эл ОСВ НАДЗ 4 МАТЕР РОССЫПЬ ОСВ ЛЕСТН КЛЕТ ВАР,3						
1	П1507- Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ- 4Х60	ШТ	64,00	18,09	1158
2	П1507- Р1 [65]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП- 03Х60	ШТ	22,00	2,42	53

ИЗМ:	НОМЕР:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	СУММА:
3	П1507-Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
5	П1504-1-Р06 [481	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2-25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
6	Ч1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79
7	Ч1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
8	П1504-1-Р17 396 00000	БЛОК С 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И КОМБИНИРОВАННОЙ РОЗЕТКОЙ ТИПА УБ-С-3, УБ-3Н	1 ШТ	36,00	0,90	32
9	П1504-1-Р01 [23]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
10	П1602-Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162
11	П1504-1-Р04 [77]	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-221	1 ШТ	1,00	7,40	7
12	П1603-2 [7023]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60	10 ШТ	4,40	0,81	4
13	П1603-2 [7017]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40	10 ШТ	2,00	0,81	2
14	П1603-2 [7033]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	10 ШТ	0,10	0,92	
15	П1603-2 [7037]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150	10 ШТ	0,20	0,92	
16	П1603-2 [1025]0	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ Т. ЛБ-40	10 ШТ	1,70	13,00	22

№	Обозначение	Наименование	Ед. Измер.	Кол-во	Цена	Сумма
17	П1603-2 {6002}0	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТ ЛАМП Т СК	10ШТ	1,70	1,75	3
18	Ч1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1КМ	0,80	29,20	23
19	Ч1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 4 КВ. ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
20	Ч1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 10 КВ. ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
21	Ч1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 16 КВ. ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
22	Ч1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 2Х2,5 КВ. ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
23	Ч1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 3Х2,5 КВ. ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
24	П1509- Т183 {3}	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4, 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
25	П1509- Т112 {1}	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	
26	Ч1-1-Р3 {176}	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕНН АЯ ДИАМ 26ММ	1 М	110,00	0,31	34
27	Ч1-1-Р3 {189}	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЦ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
28	Ч1-5-Р9 {2724}0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2
29	Ч1-5-Р9 {2662}0	ТРУБА ПЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ 10ММ	10М	18,00	0,94	17
30	П1507- Р3	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛВО- 01(2Х40)	ШТ	17,00	29,56	503

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	[25]						
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2564	
		25 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МАТЕРИАЛЫ САНКАБ ОСВ ЛЕСТН К ВАР:1					
1	П1507- Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ- 4X60	ШТ	25,00	18,09	452	
2	П1507- Р1 [65]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП- 03X60	ШТ	22,00	2,42	53	
3	П1507- Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28	
4	Ч1-5-Р3 [29]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПУН, БУН	1 ШТ	17,00	1,41	24	
5	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4	
6	П1504-1- Р06 [48]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2- 25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7	
7	Ч1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79	
8	Ч1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15	
9	П1504-1- Р01 [23]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21	
10	П1602- Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162	
11	П1603-2 [7017]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40	10 ШТ	2,10	0,81	2	
12	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60	10 ШТ	4,10	0,81	3	

№	Обозн.	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
№	Обозн.	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
	[7023]0					
13	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	10 ШТ	0,10	0,92	
	[7033]0					
14	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150	10 ШТ	0,20	0,92	
	[7037]0					
15	Ч1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1 КМ	0,26	29,20	8
16	Ч1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 4 КВ. ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
17	Ч1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 10 КВ. ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
18	Ч1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4.16 КВ.ММ	0000	0,36	103,00	37
19	Ч1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 2Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
20	Ч1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 3Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
21	П1509- Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4. 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
22	П1509- Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1 КМ	0,01	12,20	
23	Ч1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕНН АЯ ДИАМ 26ММ	1 М	105,00	0,31	33
24	Ч1-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
25	Ч1-5-Р9 [2724]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2

ИН: ОБЪЕМ:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	СУММА:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА:
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				1281
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1281
26 эл осв надз 4 материалы санкаб осв лестн к вар, 2					
1	П1507- Р1 {144}	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ- 4X60	ШТ	27,00 18,09	488
2	П1507- Р1 {163}	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП- 03X60	ШТ	23,00 2,42	56
3	П1507- Р1 {112}	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00 13,97	28
4	Ч1-5-Р3 {29}	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПУН, БУН	1 ШТ	17,00 1,41	24
5	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00 3,68	4
6	П1504-1- Р06 {48}	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ Герметический ГПВМ2- 25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00 6,72	7
7	Ч1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00 2,20	79
8	Ч1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00 0,43	15
9	П1504-1- Р01 {231}	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00 10,65	21
10	П1602- Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00 4,50	162
11	П1603-2 {701710}	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 10 220-40	ШТ	2,10 0,81	2
12	П1603-2 {702310}	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 10 220-60	ШТ	4,20 0,81	3

№Н:	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
№П:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
13	П1603-2 [7033]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	10 ШТ	0,20	0,92	
14	П1603-2 [7037]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150	10 ШТ	0,20	0,92	
15	Ч1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1КМ	0,26	29,20	8
16	Ч1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 4 КВ. ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
17	Ч1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 10 КВ. ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
18	Ч1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4.16 КВ.ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
19	Ч1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 2Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
20	Ч1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 3Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
21	П1509- Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4. 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
22	П1509- Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	
23	Ч1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕНН АЯ ДИАМ 26ММ	1 М	105,00	0,31	33
24	Ч1-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЦ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
25	Ч1-5-Р9 [2724]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1320

:НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 :ЛП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1320
27 эл осв надз 4 материалы санкаб осв лестн к вар.3						
1	П1507- Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ- 4X60	ШТ	28,00	18,09	507
2	П1507- Р1 [651]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП- 03X60	ШТ	22,00	2,42	53
3	П1507- Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	Ч1-5-Р3 [29]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПУН, БУН	1 ШТ	17,00	1,41	24
5	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
6	П1504-1- Р06 [48]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2- 25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
7	Ч1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79
8	Ч1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
9	П1504-1- Р01 [231]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
10	П1602- Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162
11	П1504-1- Р04 [771]	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-221	1 ШТ	1,00	7,40	7
12	П1603-2 [701710]	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40	10 ШТ	2,00	0,81	2
13	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60	10 ШТ	4,40	0,81	4

№:	ОБОС-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
№:	ПР:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
	[7023]0					
14	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 10 ШТ 220-100		0,10	0,92	
	[7033]0					
15	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 10 ШТ 220-150		0,20	0,92	
	[7037]0					
16	Ч1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 1КМ		0,26	29,20	8
17	Ч1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 1 КМ СЕ4. 4 КВ. ММ		1,90	41,50	79
18	Ч1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 1 КМ СЕ4. 10 КВ. ММ		0,04	78,70	3
19	Ч1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4.16 КВ.ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
20	Ч1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 2X2,5 КВ.ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
21	Ч1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 3X2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
22	П1509- Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4. 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
23	П1509- Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1X2X0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	
24	Ч1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕНН АЯ ДИАМ 26ММ	1 М	110,00	0,31	34
25	Ч1-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
26	Ч1-5-Р9 [2724]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2

ИИ:	ОБЪС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЧЕНА	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1345
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1345
28 эл осв надз 4 материалы санкаб осв лестн к вар.1						
1	П1507- Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ- 4Х60	ШТ	25,00	18,09	452
2	П1507- Р1 [65]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП- 03Х60	ШТ	22,00	2,42	53
3	П1507- Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	П28]001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
5	П1504-1- Р06 [48]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2- 25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
6	Ч1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79
7	Ч1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
8	П1504-1- Р01 [23]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
9	П1602- Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162
10	П1603-2 [7017]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40	10 ШТ	2,10	0,81	2
11	П1603-2 [7023]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60	10 ШТ	2,40	0,81	2
12	П1603-2 [7033]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	10 ШТ	0,10	0,92	

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
13	П1603-2 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150 [7037]0	шт	10	0,92	
14	П1603-2 ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ Т. ЛБ-40 [1025]0	шт	1	13,00	22
15	П1603-2 СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТ ЛАМП ТСК [6002]0	шт	1	1,75	3
16	Ч1-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 186 00000	км	0,26	29,20	8
17	Ч1-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 187 00000	км	1,90	41,50	79
18	Ч1-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 189 00000	км	0,04	78,70	3
19	Ч1-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 190 1 км	км	0,36	103,00	37
20	Ч1-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АППВС 273 00000	км	2,20	63,10	139
21	Ч1-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АППВС 276 00000	км	0,60	96,00	58
22	П1509- Т183 ПРОВОД МАРКИ ПРКС [3] СЕ4. 1,5 КВММ	км	0,13	399,20	52
23	П1509- Т112 ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 [1] 1Х2Х0,5 ММ	км	0,01	12,20	
24	Ч1-1-Р3 ТРУБА СТ ТОНКОСТЕНН [176] АЯ ДИАМ 26ММ	м	105,00	0,31	33
25	Ч1-7-Р3 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ [189] СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	м	48,00	0,51	20
26	Ч1-5-Р9 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ [2724]0 НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ	10М	1,00	2,01	2

ИЗМ:	НОМЕР:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	СУММА:
		НАРУЖНЫМ ДИДМ 25ММ				
27	П1507-Р3 [25]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛВО-01(2X40)	ШТ	17,00	29,56	503
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1783
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1783
		29 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МАТЕРИАЛЫ САНКАБ ОСВ ЛЕСТН К ВАР.2				
1	П1507-Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ-4X60	ШТ	27,00	18,09	488
2	П1507-Р1 [65]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП-03X60	ШТ	23,00	2,42	56
3	П1507-Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
5	П1504-1-Р06 [48]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2-25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
6	41-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79
7	41-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
8	П1504-1-Р01 [23]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
9	П1602-Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162
10	П1603-2 [7017]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40	10 ШТ	2,10	0,81	2
11	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60	10 ШТ	2,50	0,81	2

№	ОБЪЕКТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
		[7023]0				
12	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	ШТ	10	0,92	
		[7033]0				
13	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150	ШТ	10	0,92	
		[7037]0				
14	П1603-2	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ Т, ЛБ-40	ШТ	10	13,00	22
		[1025]0				
15	П1603-2	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТ ЛАМП ТСК	ШТ	10	1,75	3
		[6002]0				
16	Ч1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	КМ	1	29,20	8
17	Ч1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 4 КВ. ММ	КМ	1	41,50	79
18	Ч1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 10 КВ. ММ	КМ	1	78,70	3
19	Ч1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 16 КВ. ММ	КМ	0,0000	103,00	37
20	Ч1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 2X2,5 КВ. ММ	КМ	1	63,10	139
21	Ч1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 3X2,5 КВ. ММ	КМ	1	96,00	58
22	П1509- Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4, 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
23	П1509- Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1X2X0,5 ММ	КМ	0,01	12,20	
24	Ч1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕНН АЯ ДИАМ 26ММ	М	105	0,31	33
25	Ч1-1-Р3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ	М	40	0,51	20

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	[189]	ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ				
26	Ч1-5-Р9	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2
	[2724]0					
27	П1507- Р3	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛВО- 01(2Х40)	ШТ	17,00	29,56	503
	[25]					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1822
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1822
		30 эл осв надз 4 материалы санкаб осв лестн к вар.3				
1	П1507- Р1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ- 4Х60	ШТ	28,00	18,09	507
	[144]					
2	П1507- Р1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП- 03Х60	ШТ	22,00	2,42	53
	[65]					
3	П1507- Р1	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
	[112]					
4	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
5	П1504-1- Р06	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2- 25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
	[481]					
6	Ч1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ'	1 ШТ	36,00	2,20	79
7	Ч1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
8	П1504-1- Р01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
	[23]					
9	П1602- Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162

ИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
П	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД.ИЗМ	ЕД.ИЗМ	СУММА
10	П1504-1- МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ Р04 ПМЕ-221 [771]	1 ШТ	1,00	7,40	7
11	П1603-2 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40 [7017]10	10 ШТ	2,00	0,81	2
12	П1603-2 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60 [7023]10	10 ШТ	2,70	0,81	2
13	П1603-2 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100 [7033]10	10 ШТ	0,10	0,92	
14	П1603-2 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150 [7037]10	10 ШТ	0,20	0,92	
15	П1603-2 ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ Т, ЛБ-40 [1025]10	10 ШТ	1,70	13,00	22
16	П1603-2 СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТ ЛАМП Т СК [6002]10	10 ШТ	1,70	1,75	3
17	41-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 186 00000	1 КМ	0,26	29,20	8
18	41-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 187 00000	1 КМ	1,90	41,50	79
19	41-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 189 00000	1 КМ	0,04	78,70	3
20	41-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 190 1 КМ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
21	41-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АППВС 273 00000	1 КМ	2,20	63,10	139
22	41-5-Р2 ПРОВОД МАРКИ АППВС 276 00000	1 КМ	0,60	96,00	58
23	П1509- ПРОВОД МАРКИ ПРКС Т183 [3]	КМ	0,13	399,20	52

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 24	П1509- Т112 [11]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1X2X0,5 ММ	1 КМ	0,01	12,20	
: 25	41-1-РЗ [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕНН АЯ ДИАМ 26ММ	1 М	110,00	0,31	34
: 26	41-1-РЗ [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
: 27	41-5-Р9 [2724]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2
: 28	П1507- РЗ [251]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛВО- 01(2X40)	ШТ	17,00	29,56	503
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1847
	31 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ				ВАР.1	
: 1	48 2792	УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ НАСТЕННОЙ	ШТ	4,00	4,97	20
: 2	48 2680	МОНТАЖ РАЗВЕТВИТЕЛЬ НОЙ МУФТЫ ЕМК. ДО 20X2	ШТ	2,00	8,87	18
: 3	48 2660	МОНТАЖ ПРЯМОЙ МУФТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ ЕМК. 10X2	ШТ	2,00	6,43	13
: 4	48 [2501]0	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	1 КМ	0,05	190,00	9
: 5	П1509- Т88 [12]	КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ТИПА ТПП СЕ4.10X2X0,4	1 КМ	0,05	164,60	8

HN: 060С-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
6 48	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ	100 ШТ	0,10	13,70	1
2720	СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА				
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				68
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				68
32 РАДИОТРАНСЛЯЦИАС				ВАР,1	
1 36-541	СТОЙКИ РАДИОТРАНСЛЯ ЦИОННЫЕ С ОДНОЙ ТРАВЕРСНОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240 В	1 СТОЙ КА	1,00	16,89	17
2 48	ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ СО СТОЙКИ НА СТЕНУ	1 ВВОД	1,00	3,94	4
3 410	УСТАНОВКА АБОНЕНТСКОГО ТРАНСФОРМАТОРА Т ТАГ 10 М	1 ШТ	1,00	1,30	1
4 48	УСТАНОВКА РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,90	117,00	105
5 410	МОНТАЖ ОТВЕТВИТЕЛЬН ОЙ КОРОБКИ ИЛИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ	1 ШТ	55,00	0,79	43
6 48	ПРОВОД ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 М	1,60	15,60	25
7 48	ПРОВОДА ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЕРЕГОРОДОК	100М	9,00	13,90	125
8 П1601-2- Р5	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ Т. ТАГ-	1 ШТ	1,00	2,17	2
1161 1 ШТ	10				
9 П1509- Т146 1	ПРОВОД МАРКИ ПВЖ СЕ4 2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,16	25,50	4

: НН: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

10	П1509- Т119 5	ПРОВОД МАРКИ ПТПЖ СЕ4, 2Х1,2 КВ.ММ	1 КМ	0,90	26,10	23
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				351
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				351
	33	ТЕЛЕАНТЕННА			ВАР.1	
1	410 4800	ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ	1 ШТ	1,00	11,70	12
2	410 4801	УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ НА БЕТОННОЙ КРОВЛЕ С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ	ШТ	1,00	15,70	16
3	410 4800	УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРИСТАВКИ К АНТЕННЕ	ШТ	1,00	12,00	12
4	410 4823	УСТАНОВКА УСИЛИТЕЛЯ АНТЕННОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО	ШТ	3,00	3,55	11
5	410 4822	УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КОРОБКИ, РАСПРЕДЕЛИ ТЕЛЬНОЙ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ	ШТ	18,00	1,00	18
6	410 4824	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИ ТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ	1 КАБ	36,00	0,32	12
7	48 {4224}0	ПРОВОДА ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЕРЕГОРОДОК	100М	0,90	13,90	13
8	48 2246	ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ	1 КАБ	1,00	19,40	19
9	410	ИЗМЕРЕНИЯ	1	1,00	4,56	5

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

4811	КОНТРОЛЬНЫЕ И СДАЧА РАБОТ	АНТЕННА				
10	П1601-1- РЗ 100 00000	ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРИСТАВКА К АНТЕННЕ ТВК	1 ШТ	1,00	5,39	5
11	П1601-1- РЗ 98 00000	ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА ТИПА ТВК	1 ШТ	1,00	17,42	17
12	П1601-1- РЗ 93 00000	ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА Т. КРТВ-6	1 ШТ	1,00	2,32	2
13	П1509- Т114 32	КАБЕЛЬ МАРКИ РК-75-9 12	КМ	0,09	384,00	35
	ИТОГО ПО РАБОТАМ					176
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					176
34 КАНАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ						ВАР.1
1	48 [4510]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100 М	0,35	27,00	9
2	48 [4511]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИМ ДИАМ ДО 32 ММ	100 М	0,36	33,40	12
3	48 4360	ПРОКЛАДКА МЕТАЛЛОРУКАВА. ДИАМ. ДО 25 ММ ПО КОНСТРУКЦИЯМ	100 М	0,04	48,70	2
4	48 4276	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ДИАМ. 25 ММ	100 М	0,10	97,70	10
5	48 4371	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ, СЕЧ. ДО 2,5 КВ. ММ.	100 М	1,00	6,86	7

ИД	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
6	41-1-Р3 172 00000	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ТОНКОСТЕННАЯ Д 15 ММ	1 М	10,00	0,15	2
7	41-5-Р9 (2725)10	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 32ММ	10М	3,60	3,81	14
8	41-5-Р9 (2724)10	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	3,50	2,01	7
9	П241649 1052	МЕТАЛЛОРУКАВ Р13-ЦХ- 22	1 П. М	4,00	0,19	1
10	48 4273	КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	ТОНН	0,02	432,00	8
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				71
35		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				ВАР.1
1	48 2795	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО СТЕНЕ (БЕТОННОЙ)	1 М ЖЕЛО БА	3,00	0,71	2
2	48 4718 100 М	ПРОКЛАДКА ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ЗДАНИЯХ ДИАМ. ДО 10 ММ	0000 0000 0000	0,70	54,79	38
3	48 4707	ПРОКЛАДКА ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЕ СЕЧ. ДО 160 ММ	100 М	0,16	28,29	5
4	48 4701	ЭЛЕКТРОДЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ В ГРУНТАХ 1 И 2 КАТЕГОРИЙ	10 ШТ	0,30	25,04	8
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				53

ИМ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА : :

1 ЛИФТЫ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		ВАР. 1				
1	ЧЗ-ЗУВ	МОНТАЖ ЛИФТА	0000	1,00	1051,6	1052
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО	0000			
	1975	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ	0000			
		320КГ НА 7 ОСТАНОВОК				
2	ЧЗ-ЗУВ	ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ	1 ОСТ	2,00	117,80	236
		СВЕРХ ИЛИ МЕНЬШЕ				
	1980	ПРИНЯТЫХ ДОБАВЛЯТЬ				
		ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ДЛЯ				
		ЛИФТОВ ГРУЗОПОДЪЕМН				
		ОСТЬЮ ДО 1000 КГ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1287
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	П1906-1- Р14 19	ОБОРУД ЛИФТА	ШТ	1,00	5585,0	5585
4	П1906-1- Р14 22	ОБОР ДИСП СВ	ШТ	1,00	198,00	198
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				5783
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7070
2 ЛИФТЫ, МАТЕРИАЛЫ		ВАР. 1				
1	Ч1-5-Р2 210 00000	ПРОВОД МАРКИ ПГВ-500 (1X0,75)	1 КМ	0,17	25,90	4
2	Ч1-5-Р2 113 00000	ПРОВОД МАРКИ ПР-500 (1X1,5)	1 КМ	0,36	33,50	12
3	Ч1-5-Р2 114 00000	ПРОВОД ПР-500 (1X2, 5)	1 КМ	0,01	51,50	1
4	Ч1-5-Р2 95 00000	ПРОВОД МАРКИ АПР-500 (1X2,5)	1 КМ	1,85	28,90	53
5	Ч1-5-Р2	ПРОВОД МАРКИ АПР-500	1 КМ	0,12	69,70	8

НН:	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПЛ:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
8	14-28	СВЯЗИ СТАЛЬНЫЕ ПО ТАБ, СНИП 22-7-Е	1 Т	1,51	16,20	24
9	41-2-Р1 (576)	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЛИФТА ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ И БАЛОК	1 Т	1,51	209,00	316
10	24-710 ТАБ, СНИП 33-26-В	ПОДСТАВКИ (РАМЫ) И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 50 КГ	1 КГ	12,00	0,30	4
11	11-474 ТАБ, СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,13	259,00	34
12	П2501- Р8 2834	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ПРОТИВОШУМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ-УПОРОВ, ПРУЖИН, ДОМКРАТОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБО	1 Т	0,13	1253,0	163
13	12-43 ТАБ, СНИП 20-6-А	ПОДЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1КВМ	18,00	0,19	3
14	12-44 ТАБ, СНИП 20-6-Б	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОДЛИВКИ К РАСЦЕНКЕ НР 43 ДОБАВЛЯТЬ	1КВМ	54,00	0,06	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				646
		4 ДИФТЫ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ				ВАР.1
1	48	ЭЛЕКТРОДЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ В	10 ШТ	0,60	25,04	15

ИИ:	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
	4701	ГРУНТАХ 1 И 2 КАТЕГОРИИ				
2	48	ШИНЫ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ СЕЧЕНИЕМ ДО 4706 100 КВ.ММ	100 М	0,06	23,30	1
3	41-4-Р7 336 000000	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОДОВ И ШИН	1 КГ	21,00	0,17	4
4	48 4720	ПРОВОД МЕДНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ЗАЕМЛЕНИЯ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 КВ.ММ	100 М	0,35	85,70	30
5	48 4727	ПЕРЕМЫЧКА ТРОСОВАЯ ЗАЕМЛЯЮЩАЯ ИЗ ТРОСА ШТ ДИАМЕТРОМ В ММ (ДО 6 3)	100	0,15	60,88	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				59
	5	ПИФТЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				ВАР, 1
1	17-311 ТАБ. СНИП 27-24И	ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ ОКОН И ДВЕР ОТКОС ЖИЛ И ОБЩЕСТ ПРОМ ЗД	1КВМ	12,00	0,93	11
2	17-321 ТАБ. СНИП 27-28-А	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ	1КВМ	165,00	0,05	8
3	17-589 ТАБ. СНИП 100КВМ	27-49-Б	0000 0000 0000	1,65	3,70	6
4	17-703 ТАБ. СНИП 27-603	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ	100К ВМ.	1,22	54,80	67
5	17-729 ТАБ. СНИП 27-61-Е,	ПОКРЫТИЕ МАСЛ И СПИРТ ЛАКАМИ ДВЕРИ ЗАПОЛН ПО ПРООЛИФ ПОВ ЗА 2РАЗА	100К ВМ	0,33	18,10	6

:НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
: ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД.ИЗМ: ЕД.ИЗМ: СУММА : :

: П 2,3

: ИТОГО ПО РАБОТАМ 98 :
:: МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР :
:: 6 ЦСЦ П. РИ 1:2,5 КУБМ 0,52 13,60 7 :
: 125: 7 ЦСЦ П. Р-Р ОТД. Ц-И.1:1:6 КУБМ 0,01 14,80 :
: 120: ИТОГО МАТЕРИАЛОВ 7 :
:: ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 106 :
:

С В О Д К А
стоимости строительно-монтажных работ ЭБ-1

№№ п/п	Наименование работ	Стоимость по смете			Лимитирован- ные затраты		Сметная стоимость с лимити- рованными затратами (руб.)	Удельный вес в % к общей стоимости строит.- монтажных работ
		прямые затраты (руб.)	накладные и плановые расходы % сумма (руб.)	расходы на накопления сумма (руб.)	с наклад- ными рас- ходами и плановым накопл. (руб.)	% сумма (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
	Подземная часть							
1	Свайное основание	424	23,49	99	523			
2	Разные работы вар.1	4	"	1	5			
	Итого	428		100	528			
	Надземная часть							
1	Внутренние стены	2890	20,31	587	3477			
2	Перекрытия т.160 мм при с.у.россыпь	419	"	85	504			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Железобетонные перегородки при перекрытиях т.160 мм при с.у. "россыпь"	298	20,3I	6I	359				
4	Крыша	320	"-	65	385				
5	Разные работы	56	"-	II	67				
	Итого	3983		809	4792				
	Всего по ЭБ-I	44II		909	5320				

Составила



Срубас Ю.С.

Л21-043/Л.2

- 454 -

17289-19

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА

1		9Б-1 СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ	ВАР.1			
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	1,38	19,10	26
2	7-85 ТАБ. СНИП 17-17-Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 11 ГРУППЫ	1КУБМ	3,30	16,40	54
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,54	14,30	8
4	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	9,00	1,02	9
5	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОРН. ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,50	2,05	1
ИТОГО ПО РАБОТАМ						98
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЦСЧ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,55	24,60	14
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						14
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	РС412- 76 П146	С46-30	ШТ	6,20	30,99	192
8	РС412- 76 П144	С45-30	ШТ	3,10	25,66	80

ИЧ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

9	10.10-8 П86	0-1	ШТ	9,00	4,46	40
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				424
	2	ЗБ1	ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ		ВАР,1	
1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1 КУБМ	0,40	7,84	3
2	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	3,64	3,63	13
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 3Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	1,46	2,48	4
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,94	6,10	6
5	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	2,28	3,59	8
6	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1 КУБМ	1,90	1,45	3

:НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАБОТАМ							37
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
7	цсц п. 300	ПЕСОК	КУБМ	2,15	4,96	11	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ							11
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
8	РСЦ14- 79	Ф-Л8.24-2	ШТ	2,00	21,27	43	
9	РСЦ14- 79	Ф-Л8.12-2	ШТ	4,00	10,74	43	
10	РСЦ14- 79	Ф-Л10.24-2	ШТ	1,00	24,89	25	
11	РСЦ14- 79	Ф-Л10.12-2	ШТ	2,00	12,36	25	
12	РСЦ14- 79	Ф-Л10.8-2	ШТ	2,00	9,85	20	
13	РСЦ14- 79	Ф-Л14.24-2	ШТ	1,00	36,16	36	
14	РСЦ14- 79	Ф-Л14.12-2	ШТ	2,00	18,09	36	
15	10.10- 32Т9	ФС-ФБС24.4.6	ШТ	4,00	18,03	72	
16	10.10- 32Т9	ФС-ФБС9.4.6-	ШТ	2,00	7,01	14	
17	10.10- 33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	2,00	8,76	18	
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ							331
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							378
З ЭБ1 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД					ВАР.1		
1	11-442 ТАБ, СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	11,57	1,21	14	

:НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :
 :П:НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :

2	11-444	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. СНИП 19-24-Н	ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	20,50	0,55	11	
3	19-107А	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ТАБ. СНИП 28-7-Ж	КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,03	21,60	1	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ						26
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	41-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250		КВМ	0,03	51,50	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					1	
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	10.10- 12П402	9ВСЦ-5И		ШТ	1,00	92,53	93	
6	10.10- 11П120	9ВСЦ-5-7И		ШТ	1,00	80,42	80	
7	10.10- 12П409	9ВСЦ-8-2И		ШТ	2,00	44,60	89	
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					289	
		4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ					ВАР.1	
1	11-474	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ТАБ. СНИП 19-30-М	ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТО НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3	
2	41-4- Т46 [171]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		КГ	4,88	0,31	2	
3	41-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		1КГ	1,00	0,17		

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО ПО РАБОТАМ				4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				4
		5 РАЗНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.2	
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3
2	41-4- Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	8,60	0,31	3
3	41-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	1,70	0,17	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				6
		6 ЭБ1 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ			ВАР.1	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	22,67	1,21	27
2	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	259,98	0,55	143
3	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУВМ	0,27	21,60	6
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				176

:НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : П:НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД.ИЗМ: ЕД.ИЗМ: СУММА :

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

4 Ц1-1- ПЛИТЫ МВ Ж М-250 КВМ 0,24 51,50 12
 Р4П176

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ 12

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

5 10.10- 9ВС-1И ШТ 9,00 138,86 1250
 11П102

6 10.10- 9ВС-1-17И ШТ 9,00 136,86 1232
 11П109

7 10.10- 9ВС-19И ШТ 9,00 24,41 220
 12П388

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 2701

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2890

7 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САНУЗЛАХ ВАР.1

1 11-322 УКЛАДКА ПЛИТ, 1ШТ 18,00 2,35 42
 ТАБ. НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ
 СНИП ПЕРЕКРЫТИЙ И
 19-16-Г ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ
 БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ
 ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И
 ОБЩЕСТВЕННЫХ
 ЗДАНИЯХ

ИТОГО ПО РАБОТАМ 42

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2 10.10- П-4И ШТ 9,00 17,31 156
 11П184

3 10.10- П-4-2И ШТ 9,00 17,31 156
 11П186

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 312

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 354

8 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САНТЕХКАБ ВАР.1

:НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 :ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

1	11-322 ТАБ СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				42
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10- 11П184	П-4И	ШТ	9,00	17,31	156
3	10.10- 11П186	П-4-2И	ШТ	9,00	17,31	156
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				354

9 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ ГАНУЗЛАХ ВАР.1

1	11-322 ТАБ СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				42
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10- 11П183	П-4(16)	ШТ	8,00	21,40	171
3	10.10- 11П185	П-4-2(16)	ШТ	8,00	21,40	171
4	10.10- 11П184	П-4И	ШТ	1,00	17,31	17
5	10.10- 11П186	П-4-2И	ШТ	1,00	17,31	17

ИИ: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 377

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 419

10 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ САНТЕХКАБ ВАР.1

1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
---	-----------------------------------	--	-----	-------	------	----

ИТОГО ПО РАБОТАМ 42

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	10.10- 11П183	П-4(16)	ШТ	8,00	21,40	171
---	------------------	---------	----	------	-------	-----

3	10.10- 11П185	П-4-2(16)	ШТ	8,00	21,40	171
---	------------------	-----------	----	------	-------	-----

4	10.10- 11П184	П-4И	ШТ	1,00	17,31	17
---	------------------	------	----	------	-------	----

5	10.10- 11П186	П-4-2И	ШТ	1,00	17,31	17
---	------------------	--------	----	------	-------	----

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 377

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 419

11 ЖЕЛЕЗОБ ПЕРЕГ ПРИ САНУЗ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ТО ВАР.1

1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	66,61	1,54	103
---	-----------------------------------	---	----	-------	------	-----

ИТОГО ПО РАБОТАМ 103

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	10.10- 11П129	ВП-10И	ШТ	18,00	11,05	199
---	------------------	--------	----	-------	-------	-----

ИМ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ИЗДЕЛИЯ 199

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 301

12 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХН КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 10 ВАР. 1

1 11-453 УСТАНОВКА М2 61,06 1,54 94
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-А ДО 5 М2

ИТОГО ПО РАБОТАМ 94

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2 10.10- ВП-15И ШТ 18,00 9,04 163
 11П136

ИТОГО ИЗДЕЛИЯ 163

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 257

13 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНУЭЛ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ТОЛ ВАР. 1

1 11-453 УСТАНОВКА М2 65,23 1,54 100
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-А ДО 5 М2

ИТОГО ПО РАБОТАМ 100

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2 10.10- ВП-10И ШТ 2,00 11,05 22
 11П129

3 10.10- ВП-31 ШТ 16,00 10,99 176
 11П147

ИТОГО ИЗДЕЛИЯ 198

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 298

14 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХН КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 16 ВАР. 1

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	59,80	1,54	92
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				92
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10- 11П136	ВП-15И	ШТ	2,00	9,04	18
3	10.10- 11П149	ВП-32	ШТ	16,00	9,28	148
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				167
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				259

15 ГИПСОБ ПЕРЕГ ПРИ САМУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ВАР,1

1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	66,61	1,54	103
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				103
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10- 25Т9	ВП-Г-10И	ШТ	18,00	7,16	129
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				129
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				231

16 ПРИ САНТЕХН КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 10СМ ВАР,1

1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	61,06	1,54	94
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				94

ИМ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПЛ: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	10.10- 25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	18,00	7,16	129
---	----------------	----------	----	-------	------	-----

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ

129

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

223

17 ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 16СМ ВАР.1

1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	65,23	1,54	100
---	-----------------------------------	---	----	-------	------	-----

ИТОГО ПО РАБОТАМ

100

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	10.10- 25Т9	ВП-Г-10И	ШТ	2,00	7,16	14
---	----------------	----------	----	------	------	----

3	10.10- 25Т9	ВП-Г-31	ШТ	16,00	7,02	112
---	----------------	---------	----	-------	------	-----

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ

127

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

227

18 ПРИ САНТЕХНИЧЕСКИХ КАБИНАХ ПЕРЕКР ТОЛЩ 16С ВАР.1

1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	59,80	1,54	92
---	-----------------------------------	---	----	-------	------	----

ИТОГО ПО РАБОТАМ

92

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	10.10- 25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	2,00	6,24	12
---	----------------	----------	----	------	------	----

3	10.10- 25Т9	ВП-Г-32	ШТ	16,00	6,07	97
---	----------------	---------	----	-------	------	----

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ

110

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						202
19 КРЫША						ВАР.1
1	11-442	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. СНИП 19-24-М	1КВМ	12,16	1,21	15
		ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
2	11-444	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. СНИП 19-24-Н	1КВМ	16,23	0,55	9
		ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД				
ИТОГО ПО РАБОТАМ						24
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10- 29Т9	ВС-К-2	ШТ	1,00	66,77	67
4	10.10- 29Т9	ВС-К-2-2	ШТ	1,00	59,23	59
5	10.10- 29Т9	В-ОЛ-3	ШТ	1,00	18,19	18
6	10.10- 29Т9	В-ЛК-1	ШТ	2,00	76,11	152
ИТОГО ИЗДЕЛИИ						296
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						320
20 ЭБ1 РАЗНЫЕ РАБОТЫ						ВАР.1
1	11-474	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ТАБ. СНИП 19-30-М	1 Т	0,09	259,00	23
		ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ				
2	Ц1-4- Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	92,20	0,31	29

:НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
: ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

3	Ц1-4-Р7	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	23,00	0,17	4
	[336]					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				56

С В О Д К А

стоимости строительно-монтажных работ ЭБ-2

№№ п/п	Наименование работ	Стоимость по смете			Лимитирован- ные затраты		Сметная стоимость с лимити- рованными затратами (руб.)	Удельный вес в % к общей стоимости строит.- монтажных работ	
		прямые затраты (руб.)	накладные расходы и плановые нако- пления %	расходы с наклад- ными расхо- дами и плановым. накопл. (руб.)	сумма (руб.)	%			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы									
Подземная часть									
I	Свайное основание	424	23,49	99	523				
2	Разные работы вар. I	5	-"	I	6				
	Итого	429		100	529				
Надземная часть									
3	Наружные стены одно- слойной конструкции т. 350 мм	203	20,3I	4I	244				
4	Внутренние стены	497I	-"	1010	598I				

121-043/Г.2

- 468 -

17289-19

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Перекрытия т.160 мм при с.у."россыпью"	419	20,31	85	504				
6	Перегородки при перекрытиях т.160 мм при с.у."россыпью"	281	20,31	57	338				
7	Крыша	476	"-	97	573				
8	Разные работы	80	"-	16	96				
	Итого	6430		1306	7736				
	Всего по ЭБ-2	6853		1406	8265				

Старший инженер

Срубас Ю.С.

121-043/1.2

- 469 -

17289-19

ИЧ: 060С- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. : ИЗМ: ЕД. : ИЗМ: СУММА :

ИЧ:	ПП:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
		21 35-2 СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ				ВАР.1
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	1,38	19,10	26
2	7-85 ТАБ. СНИП 17-17-Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТКАМИ В ГРУНТЫ 11 ГРУППЫ	1КУБМ	3,30	16,40	54
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,54	14,30	8
4	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	9,00	1,02	9
5	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОРН. ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,50	2,05	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				98
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,55	24,60	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				14
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	РСЦ12- 76 П146	СЦ6-30	ШТ	6,20	30,99	192
8	РСЦ12- 76 П144	СЦ5-30	ШТ	3,10	25,66	80

ИН:	ОБОЗН:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
9	10.10-8 П86	0-1	ШТ	9,00	4,46	40
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				424
22	352	ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ				ВАР.1
1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1КУБМ	0,40	7,84	3
2	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	3,88	3,63	14
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 2Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	1,70	2,48	4
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,94	6,10	6
5	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	2,20	1,45	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				30
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

ИД	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
6	ЦСЦ П. ПЕСОК 300	КУБМ	2,49	4,96	12
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				12
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	РСЦ14-79 Ф-Л8.24-2	ШТ	2,00	21,72	43
8	РСЦ14-79 Ф-Л8.12-2	ШТ	4,00	10,74	43
9	РСЦ14-79 Ф-Л10.8-2	ШТ	2,00	9,85	20
10	РСЦ14-79 Ф-Л14.24-2	ШТ	2,00	36,16	72
11	РСЦ14-79 Ф-Л14.12-2	ШТ	4,00	18,09	72
12	10.10-32Т9 ФС-ФБС9.4.6-	ШТ	2,00	7,01	14
13	10.10-33Т9 ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	2,00	8,76	18
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				282
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				325
23	3Б2 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД			ВАР.1	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	11,57	1,21	14
2	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	40,99	0,55	23
3	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,04	21,60	1

НН: ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :		
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА	
ИТОГО ПО РАБОТАМ					37	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	41-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,04	51,50	2
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					2	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	10.10- 11П121	9ВС4-5-8И	ШТ	2,00	80,42	161
6	10.10- 11П122	9ВС4-5-9И	ШТ	2,00	80,42	161
7	10.10- 12П409	9ВС4-8-2И	ШТ	2,00	44,60	89
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					411	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					450	
24 РАЗНЫЕ РАБОТЫ					ВАР.1	
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3
2	41-4- Т46 {17}	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	7,20	0,31	2
3	41-4-Р7 {336}	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	1,40	0,17	
ИТОГО ПО РАБОТАМ					5	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					5	
25 РАЗНЫЕ РАБОТЫ					ВАР.2	
1	11-474 ТАБ.	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5	1 Т	0,01	259,00	3

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	СНИП 19-30-м	КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ				
2	41-4- Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	11,20	0,31	3
3	41-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	2,20	0,17	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				6
	26	СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т30 СМ			ВАР.1	
1	11-479 ТАБ. СНИП 19-31-А	ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШВЫ ОТСЕКОВ КРУПНОПАНЕЛ ЬНЫХ ЗД	1 М	27,60	6,80	188
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				188
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	57,96	0,26	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				203
	27	СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 35СМ			ВАР.1	
1	11-479 ТАБ. СНИП 19-31-А	ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШВЫ ОТСЕКОВ КРУПНОПАНЕЛ ЬНЫХ ЗД	1 М	27,60	6,80	188
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				188
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	57,96	0,26	15

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				203
		28 362 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 40СМ			ВАР,1	
1	11-479	ДЕФОРМАЦИОННЫЕ	1 М	27,60	6,80	188
	ТАБ.	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШВЫ				
	СНИП	ОТСЕКОВ КРУПНОПАНЕЛ				
	19-31-А	ЬНЫХ ЗД				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				188
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	Ц1-1-	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	57,96	0,26	15
	464					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				203
		29 362 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ			ВАР,1	
1	11-442	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ	1 КВМ	45,33	1,21	55
	ТАБ.	ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО				
	СНИП	6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В				
	19-24-М	ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ				
		ЗДАНИЯХ				
2	11-444	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ	1 КВМ	519,96	0,55	286
	ТАБ.	ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ				
	СНИП	БОЛЕЕ 6КВМ (ВКЛЮЧАЯ				
	19-24-Н	ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И				
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД				
3	19-107А	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И	1	0,36	21,60	8
	ТАБ.	КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	КУБМ			
	СНИП	ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ				
	28-7-Ж	МИЦЕРАЛОВАТНЫМИ				
		МАРОК				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				349
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	Ц1-1-	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,32	51,50	17
	Р4П176					

ИМ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				17
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	10.10- 11П104	9ВС-1-3И	ШТ	18,00	117,45	2114
6	10.10- 11П105	9ВС-1-4И	ШТ	18,00	117,45	2114
7	10.10- 12П389	9ВС-19-2И	ШТ	18,00	20,99	378
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				4606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				4971

30 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САНУЗЛАХ ВАР.1

1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				42
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10- 11П184	п-4И	ШТ	9,00	17,31	156
3	10.10- 11П186	п-4-2И	ШТ	9,00	17,31	156
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				354

31 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САНТЕХКАБ ВАР.1

1	11-322 ТАБ. СНИП	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И	1ШТ	18,00	2,35	42
---	------------------------	--	-----	-------	------	----

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

19-16-г ПOKPЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ
 БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ
 ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И
 ОБЩЕСТВЕННЫХ
 ЗДАНИЯХ

ИТОГО ПО РАБОТАМ 42

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2 10.10- П-4И ШТ 9,00 17,31 156
11П184

3 10.10- П-4-2И ШТ 9,00 17,31 156
11П186

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 312

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 354

32 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ САМУЗЛАХ ВАР.1

1 11-322 УКЛАДКА ПЛИТ, 1 ШТ 18,00 2,35 42
ТАБ. НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ
СНИП ПЕРЕКРЫТИЙ И
19-16-г ПOKPЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ
БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ
ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЯХ

ИТОГО ПО РАБОТАМ 42

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2 10.10- П-4(16) ШТ 8,00 21,40 171
11П183

3 10.10- П-4-2(16) ШТ 8,00 21,40 171
11П185

4 10.10- П-4И ШТ 1,00 17,31 17
11П184

5 10.10- П-4-2И ШТ 1,00 17,31 17
11П186

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 377

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 419

НН: ОБЪЕМ : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

33 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ САНТЕХКАБ ВАР.1

1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1 ШТ	18,00	2,35	42
---	-----------------------------------	--	------	-------	------	----

ИТОГО ПО РАБОТАМ 42

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	10.10- 11П183	П-4(16)	ШТ	8,00	21,40	171
3	10.10- 11П185	П-4-2(16)	ШТ	8,00	21,40	171
4	10.10- 11П184	П-4И	ШТ	1,00	17,31	17
5	10.10- 11П186	П-4-2И	ШТ	1,00	17,31	17

ИТОГО ИЗДЕЛИЯ 377

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 419

34 ЖЕЛЕЗОБ ПЕРЕГ ПРИ САНУЗ РОСЫПЬЮ ПЕРЕКР ТОЛ ВАР.1

1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	64,76	1,54	100
---	-----------------------------------	---	----	-------	------	-----

ИТОГО ПО РАБОТАМ 100

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	10.10- 11П132	ВП-12И	ШТ	18,00	10,34	186
---	------------------	--------	----	-------	-------	-----

ИТОГО ИЗДЕЛИЯ 186

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

286

35 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХН КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 10 ВАР.1

1	11-453	УСТАНОВКА ТАБ. СНИП 19-26-А	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	59,21	1,54	91
---	--------	--------------------------------------	--	----	-------	------	----

ИТОГО ПО РАБОТАМ

91

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	10.10- 11П138	ВП-16И		ШТ	18,00	8,45	152
---	------------------	--------	--	----	-------	------	-----

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ

152

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

243

36 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНУЗЛ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ТОЛ ВАР.1

1	11-453	УСТАНОВКА ТАБ. СНИП 19-26-А	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	63,42	1,54	98
---	--------	--------------------------------------	--	----	-------	------	----

ИТОГО ПО РАБОТАМ

98

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	10.10- 11П132	ВП-12И		ШТ	2,00	10,34	21
---	------------------	--------	--	----	------	-------	----

3	10.10- 11П151	ВП-33		ШТ	16,00	10,16	163
---	------------------	-------	--	----	-------	-------	-----

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ

183

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

281

37 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХ КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 16С ВАР.1

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЧЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	57,98	1,54	89
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				89
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10- 11П138	ВП-16И	ШТ	2,00	8,45	17
3	10.10- 11П152	ВП-34	ШТ	16,00	8,30	133
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				239
38 ГИПСОВ ПЕРЕГ ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ВАР.1						
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	64,76	1,54	100
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				100
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10- 25Т9	ВП-Г-12И	ШТ	18,00	6,89	124
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				124
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				224
39 ПРИ САНТЕХН КАБИН ПЕРЕКР ТОЛЩ 10СМ ВАР.1						
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	59,21	1,54	91
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				91
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НЧ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПЧ:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
2	10.10- ВП-Г-16И 25Т9	ШТ	18,00	6,02	108
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				108
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				200
40 ПРИ САМУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЦ 16СМ ВАР.1					
1	11-453 УСТАНОВКА ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ 19-26-А ДО 5 М2	М2	63,42	1,54	98
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				98
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10- ВП-Г-12И 25Т9	ШТ	2,00	6,89	14
3	10.10- ВП-Г-33 25Т9	ШТ	16,00	6,75	108
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				122
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				219
41 ПРИ САНТЕХНИЧЕСКИХ КАБИНАХ ПЕРЕКР ТОЛЦ 16С ВАР.1					
1	11-453 УСТАНОВКА ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ 19-26-А ДО 5 М2	М2	57,98	1,54	89
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				89
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10- ВП-Г-16И 25Т9	ШТ	2,00	6,02	12
3	10.10- ВП-Г-34 25Т9	ШТ	16,00	5,84	93
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				105

:НН:ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. :КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 :ПП:НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							195
42 КРЫША						ВАР.1	
1	11-442	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ, СНИП 19-24-М	1КВМ	14,41	1,21	17	
ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ							
2	11-444	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ, СНИП 19-24-Н	1КВМ	32,47	0,55	18	
ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД							
ИТОГО ПО РАБОТАМ						35	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
3	10.10- 29Т9	ВС-К-2	ШТ	2,00	66,77	134	
4	10.10- 29Т9	ВС-К-2-2	ШТ	2,00	59,23	118	
5	10.10- 29Т9	В-ОЛ-3	ШТ	2,00	18,19	36	
6	10.10- 29Т9	В-ЛК-1-4	ШТ	2,00	76,26	153	
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						441	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						476	
43 ЭБ2 РАЗНЫЕ РАБОТЫ						ВАР.1	
1	11-474	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ТАБ, СНИП 19-30-М	1 Т	0,13	259,00	34	
ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ							
2	Ц1-4- Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	131,50	0,31	41	

: НН: ОБЪЕМ : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ : РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД.ИЗМ: ЕД.ИЗМ: СУММА :

3	Ц1-4-Р7	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	33,00	0,17	6
	[336]					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				80

С В О Д К А

стоимости строительно-монтажных работ ЭБ-3

№№ пп	Наименование работ	Стоимость по смете				Лимитирован- ные затраты		Сметная стоимость с лимити- рованными затратами (руб.)	Удельный вес в % к общей стоимости строит.- монтажных работ
		прямые затраты (руб.)	накладные расходы и плановые накопления %% сумма (руб.)	расходы с наклад- ными рас- ходами и плановыми накоплен. (руб.)	%% сумма (руб.)	%%	сумма (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общестроительные работы								
	Подземная часть								
1	Свайное основание	448	23,49	105	553				
2	Наружные стены одно- слойной конструкции т. 330 мм при свайном основании	517	—	121	638				
3	Разные работы	158	—	37	195				
	Итого	1123		263	1386				

121-043/Г.2

- 484 -

17289-79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надземная часть								
4	Наружные стены односл. констр.т.350 мм	7575	20,31	1538	9113				
5	Внутренние стены	63	"-	13	76				
6	Перекрытия т.160 мм при с/у россыпью	209	"-	42	251				
7	Железобетонные перегородки при перекрытиях т.160 мм и с.у.россыпью	596	"-	121	717				
8	Крыша	82	"-	16	98				
9	Разные работы	88	"-	18	106				
	Итого	8613		1748	10361				
	Всего по ЭБ-3	9736		2011	11747				

Старший инженер

Срубас Ю.С.

ИИ:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
	44	ЭБЗ СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ				ВАР.1
1	7-83 ТДБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	4,60	19,10	88
2	11-103 ТДБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,60	14,30	9
3	12-173В ТДБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОРН.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,50	2,05	1
4	7-155 ТДБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБойНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	10,00	1,02	10
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				108
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,56	24,60	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				14
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-8	0-1	ШТ	10,00	4,46	45
7	РСЦ12- 76 144	СЦ5-30	ШТ	11,00	25,66	282
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				327
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				448
	45	ЭБЗ ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ				ВАР.1

НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТО4 ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕС4АНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1 КУБМ	0,60	7,84	5
2	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТО4НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕС4АНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	1,12	3,63	4
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТО4НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДОЗТ НА ПЕС4АНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	2,44	2,48	6
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	2,46	6,10	15
5	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	2,84	3,59	10
6	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1 КУБМ	1,90	1,45	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				43
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЧСЧ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	2,15	4,96	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				11
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	СУММА :
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
8	РСЦ14- 79 Ф-Л8.24-2	ШТ	2,00	21,72	43
9	РСЦ14- 79 Ф-Л10.24-2	ШТ	4,00	24,89	100
10	РСЦ14- 79 Ф-Л10.8-2	ШТ	3,00	9,85	30
11	10.10- 33Т9 ФС-ФБС24.5.6	ШТ	4,00	22,55	90
12	10.10- 33Т9 ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	3,00	8,76	26
13	10.10- 32Т9 ФС-ФБС12.4.3	ШТ	12,00	4,57	55
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				344
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				397
46 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ОДН КОНСТ Т 28СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.1					
1	11-426 УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ТАБ. ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО СНИП 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 19-24-Б 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	20,42	0,97	20
2	13-30 БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ТАБ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И СНИП ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ 21-6-Ж ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				27
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10- 34Т9 9НСЧ-3-5Б	ШТ	1,00	217,84	218
4	10.10- 34Т9 9НСЧ-3-7Б	ШТ	1,00	198,06	198
5	10.10- 34Т9 9НСЧ-9Б	ШТ	1,00	35,06	35
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				451

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						478
47 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 33СМ ПРИ СВ ОСН						ВАР.1
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	20,58	0,97	20
2	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
ИТОГО ПО РАБОТАМ						27
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10- 34Т9	9НС4-3-5Б	ШТ	1,00	235,10	235
4	10.10- 34Т9	9НС4-3-7Б	ШТ	1,00	217,91	218
5	10.10- 34Т9	9НС4-9Б	ШТ	1,00	36,26	36
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						489
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						517
48 3Б3 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 38СМ ПРИ СВ ОСН						ВАР.1
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	20,74	0,97	20
2	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
ИТОГО ПО РАБОТАМ						27

НН:	ОБОС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПД:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10-34Т9	9НСЧ-3-5Б	ШТ	1,00	249,39	249
4	10.10-34Т9	9НСЧ-3-7Б	ШТ	1,00	228,01	228
5	10.10-34Т9	9НСЧ-9Б	ШТ	1,00	38,41	38
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						516
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						543
49 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 28СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР,1						
1	11-427 ТАБ. СНИП 19-24-В	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 12М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	М2	24,19	0,67	16
2	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,01	0,97	2
3	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
ИТОГО ПО РАБОТАМ						25
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	10.10-34Т9	9НСЧ-3-5	ШТ	1,00	275,28	275
5	10.10-34Т9	9НСЧ-3-7И	ШТ	1,00	250,37	250
6	10.10-34Т9	9НСЧ-9	ШТ	1,00	45,05	45
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						571
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						596

ИИ: 060С- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД.ИЗМ: ЕД.ИЗМ: СУММА :

50 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т ЗЭСМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР,1

1 11-427 УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ М2 24,40 0,67 16
 ТАБ. ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
 СНИП БОЛЕЕ 12М2 В ЖИЛЫХ И
 19-24-В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

2 11-426 УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ 1КВМ 2,01 0,97 2
 ТАБ. ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО
 СНИП 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,
 19-24-В 9М В ЖИЛЫХ И
 ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

3 13-30 БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ 1КВМ 13,10 0,56 7
 ТАБ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И
 СНИП ПУНДА ПО ВЫРОВНЕННОЙ
 21-6-Ж ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ
 МАСТИКЕ В 2СЛОЯ

ИТОГО ПО РАБОТАМ 26

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

4 10.10- 9НСЧ-3-5 ШТ 1,00 289,96 290
 34Т9

5 10.10- 9НСЧ-3-7И ШТ 1,00 263,68 264
 34Т9

6 10.10- 9НСЧ-9 ШТ 1,00 47,13 47
 34Т9

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 601

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 626

51 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т ЗЭСМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР,1

1 11-427 УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ М2 24,60 0,67 16
 ТАБ. ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
 СНИП БОЛЕЕ 12М2 В ЖИЛЫХ И
 19-24-В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

2 11-426 УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ 1КВМ 2,01 0,97 2
 ТАБ. ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО
 СНИП 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,
 19-24-В 9М В ЖИЛЫХ И
 ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

3	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				26
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	10.10- 34Т9	9НСЦ-3-5	ШТ	1,00	311,95	312
5	10.10- 34Т9	9НСЦ-3-7И	ШТ	1,00	284,00	284
6	10.10- 34Т9	9НСЦ-9	ШТ	1,00	50,26	50
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				672
		52 зБЗ ВНУТР СТЕНЫ ПРИ ЛЕНТ. ФУНД				ВАР,1
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	5,78	1,21	7
2	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,08	21,60	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				9
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,07	51,50	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				4
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	10.10- 11П124	9ВСЦ-8И	ШТ	1,00	44,32	44

НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :		
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :	
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				44	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				57	
	53 ЭБЗ РАЗНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.1		
1	16-40 ТАБ, СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1 КУБМ	1,10	1,45	2
2	13-26 ТАБ, СНИП 21-6-Д	БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛ СТЕН И ФУНДАМ ПО ВЫРОВЛЕННОЙ ПОВЕРХ РУБЕРОИДОМ В 2 СЛОЯ	1 КВМ	10,00	1,28	13
3	16-4 ³ В ТАБ, СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПО ГРУНТУ	1 КУБ.М	0,30	2,33	1
4	16-103 ТАБ, СНИП 25-12-3	ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ	КВМ	2,90	0,22	1
5	23-6 ⁸ ТАБ, СНИП 30-10-Д	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 40ММ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	1,00	1,31	1
6	17-200 ТАБ, СНИП 27-17-А	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2	9,40	0,63	6
7	13-64 ТАБ, СНИП 21-9Е	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД ПРЯМКАМИ	Т	0,04	285,00	11
8	14-29 ТАБ, СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,04	26,10	1
9	15-188 ТАБ, СНИП 23-35-А	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2	1,14	1,33	2

ИН :	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	СУММА :
ПП :	НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
10	12-82Б	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	1КУБМ	1,80	8,69	16
	ТАБ, СНИП 20-11-В					
11	16-75А	ТЕПЛО-и ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ШЛАКОМ ИЛИ КЕРАМЗИТОМ	1 КУБ М	0,70	2,10	1
	ТАБ, СНИП 25-9-Б					
12	Ч1-2-Р1	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,04	235,00	9
	{458}					
13	11-474	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТО ННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3
	ТАБ, СНИП 19-30-М					
14	Ч1-4-	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	9,00	0,31	3
	Т46 {17}					
15	Ч1-4-Р7	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	2,00	0,17	
	{336}					
16	Ч1-2-Р2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д10-С	1КВМ	1,14	12,30	14
	{20}					
17	Ч1-1-Р1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КВАРТИРУ	ШТ	1,00	5,07	5
	{529}					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				88
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
18	ЧСЧ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	1,24	4,96	6
19	ЧСЧ П. 13	БТ М-100	КУБМ	0,31	20,80	6
20	ЧСЧ П. 100	РЦ М-200	КУБМ	0,08	20,70	2
21	ЧСЧ П. 120	Р-Р ОТД. Ч-И, 1:1:6	КУБМ	0,27	14,80	4
22	ЧСЧ П. 14	БТ М-150	КУБМ	1,84	22,80	42

НН: ОБЪС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
23	ЧСЦ П. ГРАВИЙ КЕРАМЗИТ. 354	КУБМ	0,77	12,20	9
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				69
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				158
54	353 РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД			ВАР,2	
1	16-40 ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ТАБ. ПЕСКА ПО ГРУНТУ СНИП 25-6-Б	1 КУБМ	1,00	1,45	1
2	13-35Б СТЕНЫ НАРУЖ И ВНУТР ТАБ. ИЗ КИРП ГЛИН ОБЫКН СНИП ИЛИ СИЛИКАТ С ПРОСТ 21-7-Б АРХ ОФОРМ ПРИ ВЫС ЭТ ДО 5 М	1 КУБМ	0,45	3,47	2
3	13-26 БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ТАБ. ГИДРОИЗОЛ СТЕН И СНИП ФУНДАМ ПО 21-6-Д ВЫРОВЛЕННОЙ ПОВЕРХ РУБЕРОИДОМ В 2 СЛОЯ	1 КВМ	5,20	1,28	7
4	13-17 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТАБ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И СНИП МАССИВОВ ТОЛЕМ В 1 21-6-Б СЛОЙ	1 КВМ	0,80	0,58	
5	16-43В ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ТАБ. БЕТОНА ПО ГРУНТУ СНИП	КУБ.М	0,10	2,33	
6	16-608 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ТАБ. ШЛАКОМ, КЕРАМЗИТОМ СНИП ИЛИ ЗОЛОЙ 26-10-Е ГИДРОФОБНОЙ	КВМ	0,23	1,85	
7	16-103 ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ ТАБ. СНИП 25-12-3	КВМ	0,90	0,22	
8	11-474 УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ТАБ. ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 СНИП КГ СО СВАРКОЙ В 19-30-М СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТО ННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3

ИД	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
9	23-68 ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТАБ. СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР СНИП ОВОДНЫХ ТРУБ 40ММ 30-10-д ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	0,17	1,31	
10	17-200 УЛУЧШЕННАЯ ТАБ. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ СНИП ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНО- 27-17-А ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2	4,00	0,63	3
11	13-64 УСТАНОВКА ТАБ. МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СНИП РЕШЕТОК НАД 21-9Е ПРЯМКАМИ	Т	0,04	285,00	11
12	14-29 ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ТАБ. ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ СНИП 22-7-Ж	1Т	0,04	26,10	1
13	15-188 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ТАБ. БЛОКОВ ДО 3 М2 С СНИП ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В 23-35-А КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2	1,14	1,33	2
14	41-2-Р1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ [458]	Т	0,04	235,00	9
15	11-474 УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ТАБ. ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 СНИП КГ СО СВАРКОЙ В 19-30-М СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТО ННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3
16	41-4-Т46 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ [17]	КГ	12,90	0,31	4
17	41-4-Р7 МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ [336]	1КГ	3,00	0,17	1
18	41-2-Р2 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЧИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ [20] МАРКИ Д10-С	1КВМ	1,14	12,30	14
19	41-1-Р1 СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ШТ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ [529] ВХОДНЫХ В КВАРТИРУ	ШТ	1,00	5,07	5
ИТОГО ПО РАБОТАМ					66
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
20	4С4 П. 300	ПЕСОК	КУБМ	1,13	4,96	6
21	4С4 П. 325	КИРП. ГЛ. ОБЫКН. 100	Т. ШТ.	0,17	47,50	8
22	4С4 П. 104	РЦИ М-50	КУБМ	0,10	15,30	2
23	4С4 П. 13	БТ М-100	КУБМ	0,10	20,80	2
24	4С4 П. 100	РЦ М-200	КУБМ	0,02	20,70	1
25	4С4 П. 120	Р-Р ОТД. Ч-И. 1:1:6	КУБМ	0,12	14,80	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				86
55 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 30СМ					ВАР. 1	
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ. ЗДАНИЯХ	М2	27,00	1,12	30
2	11-430 ТАБ. СНИП 19-24-Д	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖ. СТЕН ПЛ. БОЛЕЕ 15 КВМ ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛ. И ОБЩ. ЗД.	КВМ	326,18	0,54	176
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	211,08	0,10	21
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	211,08	0,09	19
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				246

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

5	Ц1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	232,19	0,26	61
6	Ц1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	44,33	0,26	11

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ

73

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

7	10.10- 34Т9	9НС-4И	ШТ	9,00	325,81	2932
8	10.10- 34Т9	9НС-4-2И	ШТ	9,00	325,81	2932
9	10.10- 34Т9	9НС-13	ШТ	9,00	51,23	461
10	10.10- 34Т9	9НС-К6	ШТ	1,00	44,95	45
11	10.10- 34Т9	9НС-К17	ШТ	1,00	277,85	278
12	10.10- 34Т9	9НС-К17-2	ШТ	1,00	277,85	278

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ

6926

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

7245

56 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 35СМ

ВАР,1

1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ. ЗДАНИЯХ	М2	27,00	1,12	30
2	11-430 ТАБ. СНИП 19-24-Д	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖ. СТЕН ПЛ. БОЛЕЕ 15 КВМ ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛ. И ОБЩ. ЗД.	КВМ	328,92	0,54	178

ИД	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
3	11-446 ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ТАБ. РАСТВОРОМ ШВОВ СНИП НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 19-25-А ПАНЕЛЕЙ	М	212,08	0,10	21
4	11-449 УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ СНИП ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ 19-25-Г НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	212,08	0,09	19
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				248
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	41-1-464 УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	233,29	0,26	62
6	41-1-330 МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	44,54	0,26	11
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				73
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-34Т9 9НС-4И	ШТ	9,00	340,06	3061
8	10.10-34Т9 9НС-4-2И	ШТ	9,00	340,06	3061
9	10.10-34Т9 9НС-13	ШТ	9,00	54,27	488
10	10.10-34Т9 9НС-К6	ШТ	1,00	47,96	48
11	10.10-34Т9 9НС-К17	ШТ	1,00	297,97	298
12	10.10-34Т9 9НС-К17-2	ШТ	1,00	297,97	298
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				7253
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7575
	57 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 40СМ				ВАР.1
1	11-428 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕН СНИП ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 19-24-Г ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ	М2	27,00	1,12	30

НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
	В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ				
2	11-430 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. НАРУЖ.СТЕН ПЛ.БОЛЕЕ СНИП 15 КВМ ПРИ РАЗРЕЗКЕ 19-24-д НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛ.И ОБЩ. ЗД.	КВМ	331,66	0,54	179
3	11-446 4ЕКАНКА И РАСШИВКА ТАБ. РАСТВОРОМ ШВОВ СНИП НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 19-25-А ПАНЕЛЕЙ	1М	213,08	0,10	21
4	11-449 УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ СНИП ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ 19-25-Г НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	213,08	0,09	19
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				250
	МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	41-1- УПЛОТН. ПРОКЛАД, 464	М	234,39	0,26	62
6	41-1- МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ., 330	КГ	44,75	0,26	11
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				73
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10- 9НС-4И 34Т9	ШТ	9,00	331,11	2980
8	10.10- 9НС-4-2И 34Т9	ШТ	9,00	331,11	2980
9	10.10- 9НС-13 34Т9	ШТ	9,00	52,30	471
10	10.10- 9НС-К6 34Т9	ШТ	1,00	49,55	50
11	10.10- 9НС-К17 34Т9	ШТ	1,00	310,70	311
12	10.10- 9НС-К17-2 34Т9	ШТ	1,00	310,70	311
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				7102

ИМ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: ЧОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

7425

58 3Б3 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

ВАР.1

1	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,94	21,60	20
---	-----------------------------------	---	-----------	------	-------	----

ИТОГО ПО РАБОТАМ

20

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	Ч1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,84	51,50	43
---	-----------------	------------------	-----	------	-------	----

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ

43

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

63

59 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САМУЗЛАХ ВАР.1

1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
---	-----------------------------------	--	-----	------	------	----

ИТОГО ПО РАБОТАМ

21

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	10,10- 11П190	П-4-5И	ШТ	9,00	17,21	155
---	------------------	--------	----	------	-------	-----

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ

155

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

176

60 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САНТЕХКАБ ВАР.1

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

1 11-322 УКЛАДКА ПЛИТ, 1 ШТ 9,00 2,35 21
 ТАБ. НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ
 СНИП ПЕРЕКРЫТИЙ И
 19-16-Г ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ
 БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ
 ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И
 ОБЩЕСТВЕННЫХ
 ЗДАНИЯХ

ИТОГО ПО РАБОТАМ 21

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2 10.10- П-4-2И ШТ 9,00 17,31 156
 11П186

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 156

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 177

61 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ САМУЗЛАХ ВАР.1

1 11-322 УКЛАДКА ПЛИТ, 1 ШТ 9,00 2,35 21
 ТАБ. НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ
 СНИП ПЕРЕКРЫТИЙ И
 19-16-Г ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ
 БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ
 ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И
 ОБЩЕСТВЕННЫХ
 ЗДАНИЯХ

ИТОГО ПО РАБОТАМ 21

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2 10.10- П-4-5(16) ШТ 8,00 21,28 170
 11П189

3 10.10- П-4-5И ШТ 1,00 17,21 17
 11П190

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 187

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 209

62 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ САНТЕХКАБ ВАР.1

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	11-322 УКЛАДКА ПЛИТ, ТАБ. НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ СНИП ПЕРЕКРЫТИЙ И 19-16-Г ПOKPЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				21
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10- П-4-2(16) 11П185	ШТ	8,00	21,40	171
3	10.10- П-4-2И 11П186	ШТ	1,00	17,31	17
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				189
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				210
63 ЖЕЛЕЗОБ ПЕРЕГ ПРИ САУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ВАР.1					
1	11-453 УСТАНОВКА ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ 19-26-А ДО 5 М2	М2	30,53	1,54	47
2	11-454 УСТАНОВКА ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ 19-26-Б ДО 10 М2	М2	66,85	1,07	72
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				119
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10- ВП-13-2И 11П133	ШТ	9,00	43,98	396
4	10.10- ВП-15И 11П136	ШТ	9,00	9,04	81
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				477
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				596

:НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 :П:НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД.ИЗМ: ЕД.ИЗМ: СУММА :

64 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХН КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 10 ВАР, 1

1	11-453 ТАБ, СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	30,53	1,54	47
---	-----------------------------------	---	----	-------	------	----

	ИТОГО ПО РАБОТАМ					47
--	------------------	--	--	--	--	----

	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
--	----------------------------	--	--	--	--	--

2	10.10- 11П136	ВП-15И	ШТ	9,00	9,04	81
---	------------------	--------	----	------	------	----

	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					81
--	---------------	--	--	--	--	----

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					128
--	------------------	--	--	--	--	-----

65 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНУЗЛ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ТОЛ ВАР, 1

1	11-453 ТАБ, СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	29,90	1,54	46
---	-----------------------------------	---	----	-------	------	----

2	11-454 ТАБ, СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	66,85	1,07	72
---	-----------------------------------	--	----	-------	------	----

	ИТОГО ПО РАБОТАМ					118
--	------------------	--	--	--	--	-----

	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
--	----------------------------	--	--	--	--	--

3	10.10- 11П133	ВП-13-2И	ШТ	9,00	43,98	396
---	------------------	----------	----	------	-------	-----

4	10.10- 11П136	ВП-15И	ШТ	1,00	9,04	9
---	------------------	--------	----	------	------	---

5	10.10- 11П149	ВП-32	ШТ	8,00	9,28	74
---	------------------	-------	----	------	------	----

	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					479
--	---------------	--	--	--	--	-----

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					597
--	------------------	--	--	--	--	-----

МН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЧЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
66 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХ КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 16С ВАР,1					
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	29,90	1,54 46
ИТОГО ПО РАБОТАМ					46
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
2	10.10- 11П136	ВП-15И	ШТ	1,00	9,04 9
3	10.10- 11П149	ВП-32	ШТ	8,00	9,28 74
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					83
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					129
67 ГИПСОВ ПЕРЕГ ПРИ САМУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ВАР,1					
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	30,53	1,54 47
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	66,85	1,07 72
ИТОГО ПО РАБОТАМ					119
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
3	10.10- 25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	9,00	6,24 56
4	10.10- 11П133	ВП-13-2И	ШТ	9,00	43,98 396
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					452
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					571

:НН: ОБЪЕКТ : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПРИБАВЛЕНИЕ : РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР. ЕД. : ИЗМ. ЕД. : ИЗМ. СУММА :

68 ПРИ САНТЕХНИК КАБ ПЕРЕКР ТОЛЦ 10СМ ВАР.1

1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	30,53	1,54	47
---	-----------------------------------	---	----	-------	------	----

ИТОГО ПО РАБОТАМ 47

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	10.10- 25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	9,00	7,16	64
---	----------------	----------	----	------	------	----

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 64

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 111

69 ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЦ 16СМ ВАР.1

1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	29,90	1,54	46
---	-----------------------------------	---	----	-------	------	----

2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	66,85	1,07	72
---	-----------------------------------	--	----	-------	------	----

ИТОГО ПО РАБОТАМ 118

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

3	10.10- 25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	1,00	6,24	6
---	----------------	----------	----	------	------	---

4	10.10- 25Т9	ВП-Г-32	ШТ	8,00	6,07	49
---	----------------	---------	----	------	------	----

5	10.10- 11П133	ВП-13-2И	ШТ	9,00	43,98	396
---	------------------	----------	----	------	-------	-----

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 451

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 568

ИЧ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА : :

70 ПРИ САНТЕХНИЧЕСКИХ КАБИНАХ ПЕРЕКР ТОЛЩ 16С ВАР.1

1	11-453	УСТАНОВКА ТАБ. СНИП 19-26-А	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	29,90	1,54	46
---	--------	--------------------------------------	--	----	-------	------	----

		ИТОГО ПО РАБОТАМ					46
--	--	------------------	--	--	--	--	----

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	10.10- 25Т9	ВП-Г-15И		ШТ	1,00	6,24	6
---	----------------	----------	--	----	------	------	---

3	10.10- 25Т9	ВП-Г-32		ШТ	8,00	6,07	49
---	----------------	---------	--	----	------	------	----

		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					55
--	--	---------------	--	--	--	--	----

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					101
--	--	------------------	--	--	--	--	-----

71 КРЫША ВАР.1

1	11-442	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. СНИП 19-24-М	ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	14,41	1,21	17
---	--------	--	---	------	-------	------	----

2	11-444	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. СНИП 19-24-Н	ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭД	1КВМ	32,47	0,55	18
---	--------	--	--	------	-------	------	----

		ИТОГО ПО РАБОТАМ					35
--	--	------------------	--	--	--	--	----

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

3	10.10- 29Т9	ВС-К-2		ШТ	2,00	66,77	134
---	----------------	--------	--	----	------	-------	-----

4	10.10- 29Т9	ВС-К-2-2		ШТ	2,00	59,23	118
---	----------------	----------	--	----	------	-------	-----

5	10.10- 29Т9	В-ОЛ-3		ШТ	2,00	18,19	36
---	----------------	--------	--	----	------	-------	----

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА : :

6 10.10- В-ЛК-1-4 ШТ 2,00 76,26 153
 29Т9

ИТОГО ИЗДЕЛИИ 441

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 476

72 3Б-3 РАЗНЫЕ РАБОТЫ ВАР.1

1 11-474 УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ 1 Т 0,10 259,00 26
 ТАБ. ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5
 СНИП КГ СО СВАРКОЙ В
 19-30-М СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТО
 ННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

2 Ц1-4- ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ КГ 98,60 0,31 31
 Т46
 [17]

3 Ц1-4-Р7 МЕТАЛЛИЗАЦИЯ 1КГ 25,00 0,17 4
 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
 [336]

4 16-585 ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ 100 3,57 7,77 28
 ТАБ. (НАРУЖ. ПОДОКОННИКИ, КВМ
 СНИП ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР
 26-9-В,) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ
 ПРИМ.1 ТРУБ ИЗ ОЦИНК.
 КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ

ИТОГО ПО РАБОТАМ 88

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 88

С В О Д К А

стоимости строительно-монтажных работ ЭБ-4

№№ п/п	Наименование работ	Стоимость по смете				Лимитирован- ные затраты		Сметная стоимость с лимити- рованными затратами (руб.)	Удельный вес в % к общей стоимости строит.- монтажных работ
		Прямые затраты (руб.)	накладные и плановые расходы накоп- ления %%	расходы с наклад- ными рас- ходами и плановыми накоплен. (руб.)	сумма (руб.)	%%	сумма (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общестроительные работы								
	Подземная часть								
1	Свайное основание	448	23,49	105	553				
2	Наружные стены т.330 мм при свайном основании	517	—	121	638				
3	Разные работы вар.1	158	—	37	195				
	Итого	1123		263	1386				
	Надземная часть								
4	Наружные стены одно- слойной конструкции т.350 мм	7575	20,31	1538	9113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Внутренние стены	63	20,3I	I3	76				
6	Перекрытия т.160 мм при с/у россыпью	209	20,3I	42	25I				
7	Железобетонные перегородки при перекрытиях т.160 мм, с.у. "россыпью"	596	"-	I2I	7I7				
8	Крыша	82	"-	I6	98				
9	Разные работы	88	"-	I8	I06				
	Итого	86I3		I748	I036I				
	Всего по ЭБ-4	9736		20II	II747				

Старший инженер

Срубас Ю.С.

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

73 354 СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ		ВАР.1				
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	4,60	19,10	88
2	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,60	14,30	9
3	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР. ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,50	2,05	1
4	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	10,00	1,02	10
ИТОГО ПО РАБОТАМ						108
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	ЦСЧ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,56	24,60	14
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						14
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10-8	О-1	ШТ	10,00	4,46	45
7	РСЧ12- 76 144	СЧ5-30	ШТ	11,00	25,66	282
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						327
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						448
74 35 4 ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ		ВАР.1				

ИД	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ИД	КОД	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД.ИЗМ	ЕД.ИЗМ	СУММА
1	11-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТО4 ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕС4НОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1 КУБМ	0,60	7,84	5
2	11-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТО4НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 1,5 Т НА ПЕС4НОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	1,12	3,63	4
3	11-5	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТО4НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 3 Т НА ПЕС4НОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	2,44	2,48	6
4	11-28	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	2,46	6,10	15
5	11-29	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	2,84	3,59	10
6	16-40	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1 КУБМ	1,90	1,45	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				43
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	2,15	4,96	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				11
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
8	РСЦ14-79	Ф-лв.24-2	ШТ	2,00	21,72	43
9	РСЦ14-79	Ф-л10.24-2	ШТ	4,00	24,89	100
10	РСЦ14-79	Ф-л10.8-2	ШТ	3,00	9,85	30
11	10.10-33Т9	ФС-ФБС24.5.6	ШТ	4,00	22,55	90
12	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	3,00	8,76	26
13	10.10-32Т9	ФС-ФБС12.4.3	ШТ	12,00	4,57	55
		ИТОГО ИЗДЕЛИЯ				344
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				397
75 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ОДН КОНСТ Т 28СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.1						
1	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7
76 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 33СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.1						
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	20,58	0,97	20
2	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАБОТАМ 27

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

3 10.10- 9НСЦ-3-6Б ШТ 1,00 235,10 235
34Т9

4 10.10- 9НСЦ-3-8Б ШТ 1,00 217,91 218
34Т9

5 10.10- 9НСЦ-9Б ШТ 1,00 36,26 36
34Т9

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 489

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 517

77 3Б4 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 38СМ ПРИ СВ ОСН ВАР,1

1 11-426 УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ 1КВМ 20,74 0,97 20
ТАБ. ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО
СНИП 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,
19-24-Б 9М В ЖИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

2 13-30 БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ 1КВМ 13,10 0,56 7
ТАБ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И
СНИП ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ
21-6-Ж ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ
МАСТИКЕ В 2СЛОЯ

ИТОГО ПО РАБОТАМ 27

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

3 10.10- 9НСЦ-3-6Б ШТ 1,00 249,39 249
34Т9

4 10.10- 9НСЦ-3-8Б ШТ 1,00 228,01 228
34Т9

5 10.10- 9НСЦ-9Б ШТ 1,00 38,41 38
34Т9

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 516

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 543

78 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 28 СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР,1

:НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

1	11-427 ТАБ. СНИП 19-24-В	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 12М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	М2	24,19	0,67	16
2	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,01	0,97	2
3	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				25
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	10.10- 34Т9	9НСЦ-3-6	ШТ	1,00	275,28	275
5	10.10- 34Т9	9НСЦ-3-8И	ШТ	1,00	250,37	250
6	10.10- 34Т9	9НСЦ-9	ШТ	1,00	45,05	45
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				571
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				596
		79 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т ЗЭСМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1				
1	11-427 ТАБ. СНИП 19-24-В	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 12М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	М2	24,40	0,67	16
2	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,01	0,97	2
3	13-30 ТАБ. СНИП	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ	1КВМ	13,10	0,56	7

ИД:	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	СУММА :
ИД:	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	СУММА :
ИД:	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	СУММА :
	21-6-Ж	ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				26
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	10.10- 34Т9	9НСЦ-3-6	ШТ	1,00	289,96	290
5	10.10- 34Т9	9НСЦ-3-8И	ШТ	1,00	263,68	264
6	10.10- 34Т9	9НСЦ-9	ШТ	1,00	47,13	47
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				601
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				626
		80 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 38СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1				
1	11-427 ТАБ. СНИП 19-24-В	УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 12М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	М2	24,60	0,67	16
2	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,01	0,97	2
3	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				26
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	10.10- 34Т9	9НСЦ-3-6	ШТ	1,00	311,95	312
5	10.10- 34Т9	9НСЦ-3-8И	ШТ	1,00	284,00	284
6	10.10- 34Т9	9НСЦ-9	ШТ	1,00	50,26	50

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД.ИЗМ: ЕД.ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				672	
	81	ЗБ 4 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД			ВАР.1		
1	11-442	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО СНИП 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В 19-24-М ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1 КВМ	5,78	1,21	7	
2	19-107А	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ТАБ. КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СНИП ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ 28-7-Ж МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,08	21,60	2	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				9	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
3	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,07	51,50	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				4	
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
4	10.10- 11П124	9ВСЦ-8И	ШТ	1,00	44,32	44	
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				57	
	82	ЗБ4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД			ВАР.1		
1	16-40	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ТАБ. ПЕСКА ПО ГРУНТУ СНИП 25-6-Б	1 КУБМ	1,10	1,45	2	
2	13-26	БОКОВАЯ ОКЛЕЕННАЯ ТАБ. ГИДРОИЗОЛ СТЕН И СНИП ФУНДАМ ПО 21-6-Д ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХ РУБЕРОИДОМ В 2 СЛОЯ	1 КВМ	10,00	1,28	13	

ИД	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
3	16-43В ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПО ГРУНТУ ТАБ. СНИП 25-6-Д	КУБ.М	0,30	2,33	1
4	16-103 ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ ТАБ. СНИП 25-12-3	КВМ	2,90	0,22	1
5	23-68 ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 40ММ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ТАБ. СНИП 30-10-Д	М	1,00	1,31	1
6	17-200 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ТАБ. СНИП 27-17-А	М2	9,40	0,63	6
7	13-64 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД ПРИЯМКАМИ ТАБ. СНИП 21-9Е	Т	0,04	285,00	11
8	14-29 ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ ТАБ. СНИП 22-7-Ж	1Т	0,04	26,10	1
9	15-188 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТАБ. СНИП 23-35-А	М2	1,14	1,33	2
10	12-826 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ ТАБ. СНИП 20-11-В	1КУБМ	1,80	8,69	16
11	16-75А ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОМ ИЛИ КЕРАМЗИТОМ ТАБ. СНИП 25-9-Б	1 КУБ М	0,70	2,10	1
12	Ц1-2-Р1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ [458]	Т	0,04	235,00	9
13	11-474 УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ТАБ. СНИП 19-30-М	1 Т	0,01	259,00	3

: НН : ОБОС - :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	:
: ПП : НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
14	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	9,00	0,31	3
15	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	2,00	0,17	
16	Ц1-2-Р2 [20]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д10-С	1КВМ	1,14	12,30	14
17	Ц1-1-Р1 [529]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КВАРТИРУ	ШТ	1,00	5,07	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				88
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
18	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	1,24	4,96	6
19	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	0,31	20,80	6
20	ЦСЦ П. 100	РЦ М-200	КУБМ	0,08	20,70	2
21	ЦСЦ П. 120	Р-Р ОТД. Ч-И, 1:1:6	КУБМ	0,27	14,80	4
22	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	1,84	22,80	42
23	ЦСЦ П. 354	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТ	КУБМ	0,77	12,20	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				158
	83 3Б4	РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД				ВАР.2
1	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	1,00	1,45	1
2	13-35Б ТАБ.	СТЕНЫ НАРУЖ И ВНУТР ИЗ КИРП ГЛИН ОБЫКН	1 КУБМ	0,45	3,47	2

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПР: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	СНИП 21-7-Б	ИЛИ СИЛИКАТ С ПРОСТ АРХ ОФОРМ ПРИ ВЫС ЭТ ДО 5 М				
3	13-26 ТАБ. СНИП 21-6-Д	БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛ СТЕН И ФУНДАМ ПО ВЫРОВЛЕННОЙ ПОВЕРХ РУБЕРОИДОМ В 2 СЛОЯ	1 КВМ	5,20	1,28	7
4	13-17 ТАБ. СНИП 21-6-Б	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ ТОЛЕМ В 1 СЛОЙ	1КВМ	0,80	0,58	
5	16-43В ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПО ГРУНТУ	КУБ.М	0,10	2,33	
6	16-608 ТАБ. СНИП 26-10-Е	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ШЛАКОМ, КЕРАМЗИТОМ ИЛИ ЗОЛОЙ ГИДРОФОБНОЙ	КБМ	0,23	1,85	
7	16-103 ТАБ. СНИП 25-12-3	ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ	КВМ	0,90	0,22	
8	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТО ННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3
9	23-68 ТАБ. СНИП 30-10-Д	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВСДНЫХ ТРУБ 40ММ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	0,17	1,31	
10	17-200 ТАБ. СНИП 27-17-А	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2	4,00	0,63	3
11	13-64 ТАБ. СНИП 21-9Е	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД ПРИЯМКАМИ	Т	0,04	285,00	11
12	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,04	26,10	1

№:	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
№:	П:НОВДНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
13	15-188	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2	1,14	1,33	2
	ТАБ. СНИП 23-35-А					
14	Ч1-2-Р1	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ [458]	Т	0,04	235,00	9
15	11-474	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3
	ТАБ. СНИП 19-30-М					
16	Ч1-4-Т46	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ [17]	КГ	12,90	0,31	4
17	Ч1-4-Р7	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ [336]	1КГ	3,00	0,17	1
18	Ч1-2-Р2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д10-С [20]	1КВМ	1,14	12,30	14
19	Ч1-1-Р1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КВАРТИРУ [529]	ШТ	1,00	5,07	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				66
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
20	ЧСЧ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	1,13	4,96	6
21	ЧСЧ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,17	47,50	8
22	ЧСЧ П. 104	РЦИ М-50	КУБМ	0,10	15,30	2
23	ЧСЧ П. 13	БТ М-100	КУБМ	0,10	20,80	2
24	ЧСЧ П. 100	РЦ М-200	КУБМ	0,02	20,70	1
25	ЧСЧ П. 120	Р-Р ОТД. Ч-И.1:1:6	КУБМ	0,12	14,80	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				20

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :
 ИП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					86
		84 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 30СМ	ВАР.1				
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	27,00	1,12	30	
2	11-430 ТАБ. СНИП 19-24-Д	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖ.СТЕН ПЛ,БОЛЕЕ 15 КВМ ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛ.И ОБЩ. ЗД.	КВМ	326,18	0,54	176	
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	211,08	0,10	21	
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	211,08	0,09	19	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ					246
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
5	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	232,19	0,26	61	
6	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	44,33	0,26	11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					73
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
7	10.10- 34Т9	9НС-4И	ШТ	9,00	325,81	2932	
8	10.10- 34Т9	9НС-4-2И	ШТ	9,00	325,81	2932	
9	10.10- 34Т9	9НС-13	ШТ	9,00	51,23	461	

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД, ИЗМ: ЕД, ИЗМ: СУММА :

: 10	10.10-	9НС-К6	ШТ	1,00	44,95	45
:	34Т9					
: 11	10.10-	9НС-К17	ШТ	1,00	277,85	278
:	34Т9					
: 12	10.10-	9НС-К17-2	ШТ	1,00	277,85	278
:	34Т9					
:		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				6926
:		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7245

ИИ:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		56 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 35СМ				ВАР, 1
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	27,00	1,12	30
2	11-430 ТАБ. СНИП 19-24-Д	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖ.СТЕН ПЛ.БОЛЕЕ 15 КВМ ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛ.И ОБЩ. ЗД.	КВМ	328,92	0,54	178
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	212,08	0,10	21
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	212,08	0,09	19
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				248
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	233,29	0,26	62
6	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	44,54	0,26	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				73
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10- 34Т9	9НС-4И	ШТ	9,00	340,06	3061
8	10.10- 34Т9	9НС-4-2И	ШТ	9,00	340,06	3061
9	10.10- 34Т9	9НС-13	ШТ	9,00	54,27	488

№	Код	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
10	10.10-34Т9	9НС-К6	ШТ	1,00	47,96	48
11	10.10-34Т9	9НС-К17	ШТ	1,00	297,97	298
12	10.10-34Т9	9НС-К17-2	ШТ	1,00	297,97	298
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				7253
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7575

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПЛ: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	85	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 40СМ				ВАР,1	
1	11-428	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. СНИП 19-24-Г	М2	27,00	1,12	30	
		НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ					
2	11-430	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. СНИП 19-24-Д	КВМ	331,66	0,54	179	
		НАРУЖ.СТЕН ПЛ.БОЛЕЕ 15 КВМ ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛ.И ОБЩ. ЗД.					
3	11-446	4ЕКАНКА И РАСШИВКА ТАБ. СНИП 19-25-А	1М	213,08	0,10	21	
		РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ					
4	11-449	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ТАБ. СНИП 19-25-Г	М	213,08	0,09	19	
		НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				250	
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
5	Ц1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	234,39	0,26	62	
6	Ц1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	44,75	0,26	11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				73	
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
7	10.10- 34Т9	9НС-4И	ШТ	9,00	331,11	2980	
8	10.10- 34Т9	9НС-4-2И	ШТ	9,00	331,11	2980	
9	10.10- 34Т9	9НС-13	ШТ	9,00	52,30	471	

№	Код	Наименование	Ед. Изм.	Кол-во	Цена	Сумма
10	10.10-34Т9	9НС-К6	шт	1,00	49,55	50
11	10.10-34Т9	9НС-К17	шт	1,00	310,70	311
12	10.10-34Т9	9НС-К17-2	шт	1,00	310,70	311
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				7102
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7425
86 ЭБ4 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ						ВАР.1
1	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,94	21,60	20
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				20
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
2	41-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,84	51,50	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				63
87 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САМУЗЛАХ						ВАР.1
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1шт	9,00	2,35	21
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				21
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						

№Н:	ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
№П:	НОВАННИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
2	10.10- 11П188	П-4-4И	ШТ	9,00	17,21	155
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				176
88 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САНТЕХКАБ ВАР.1						
1	11-322 ТАБ, СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				21
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10- 11П184	П-4И	ШТ	9,00	17,31	156
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				177
89 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ САМУЗЛАХ ВАР.1						
1	11-322 ТАБ, СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				21
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10- 11П187	П-4-4(16)	ШТ	8,00	21,28	170
3	10.10-	П-4-4И	ШТ	1,00	17,21	17

НЧ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

11П188

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 187
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 209

90 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ САНТЕХКАБ ВАР.1

1 11-322 УКЛАДКА ПЛИТ, 1 ШТ 9,00 2,35 21
 ТАБ. НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ
 СНИП ПЕРЕКРЫТИЙ И
 19-16-Г ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ
 БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ
 ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И
 ОБЩЕСТВЕННЫХ
 ЗДАНИЯХ

ИТОГО ПО РАБОТАМ 21

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2 10.10- П-4(16) ШТ 8,00 21,40 171
 11П183
 3 10.10- П-4И ШТ 1,00 17,31 17
 11П184

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 189

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 210

91 ЖЕЛЕЗОБ ПЕРЕГ ПРИ САМУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ВАР.1

1 11-453 УСТАНОВКА М2 30,53 1,54 47
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-А ДО 5 М2

2 11-454 УСТАНОВКА М2 66,85 1,07 72
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-Б ДО 10 М2

ИТОГО ПО РАБОТАМ 119

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

ИИ:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЧЕНА	
ИП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
3	10.10-11П133	ВП-13-2И	ШТ	9,00	43,98	396
4	10.10-11П136	ВП-15И	ШТ	9,00	9,04	81
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				596
92 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХН КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 10 ВАР.1						
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	30,53	1,54	47
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				47
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П136	ВП-15И	ШТ	9,00	9,04	81
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				128
93 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНУЗЛ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ТОЛ ВАР.1						
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	29,90	1,54	46
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	66,85	1,07	72
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				118
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П133	ВП-13-2И	ШТ	9,00	43,98	396
4	10.10-	ВП-15И	ШТ	1,00	9,04	9

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
11П136					
5	10.10- ВП-32 11П149	ШТ	8,00	9,28	74
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				479
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				597
94 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХ КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 16С ВАР.1					
1	11-453 УСТАНОВКА ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ 19-26-А ДО 5 М2	М2	29,90	1,54	46
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				46
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10- ВП-15И 11П136	ШТ	1,00	9,04	9
3	10.10- ВП-32 11П149	ШТ	8,00	9,28	74
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				83
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				129
95 ГИПСОВ ПЕРЕГ ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ВАР.1					
1	11-453 УСТАНОВКА ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ 19-26-А ДО 5 М2	М2	30,53	1,54	47
2	11-454 УСТАНОВКА ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ 19-26-Б ДО 10 М2	М2	66,85	1,07	72
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				119
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10- ВП-Г-15И 25Т9	ШТ	9,00	6,24	56

: НН: ОБОС~ : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЧЕНА : :
 : ПП: НОВАНИФ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

4	10.10- 11П1 ³³	ВП-13-2И	ШТ	9,00	43,98	396
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				452
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				571
		96 ПРИ САНТЕХНИК КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 10СМ			ВАР,1	
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	30,53	1,54	47
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				47
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10- 25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	9,00	7,16	64
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				111
		97 ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 16СМ ВАР,1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	29,90	1,54	46
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	66,85	1,07	72
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				118
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10- 25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	1,00	6,24	6
4	10.10- 25Т9	ВП-Г-32	ШТ	8,00	6,07	49

№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
5	10.10-11П133	ВП-13-2И	ШТ	9,00	43,98	396
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				451
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				568
98 ПРИ САНТЕХНИЧЕСКИХ КАБИНАХ ПЕРЕКР ТОЛЩ 16С ВАР,1						
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	29,90	1,54	46
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				46
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	1,00	6,24	6
3	10.10-25Т9	ВП-Г-32	ШТ	8,00	6,07	49
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				101
99 КРЫША ВАР,1						
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	4,96	1,21	6
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				6
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-29Т9	В-ЛК-1-4	ШТ	1,00	76,26	76
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				82

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

100 3Б-4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ		ВАР.1				
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,10	259,00	26
2	41-4- Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	98,60	0,31	31
3	41-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	25,00	0,17	4
4	16-585 ТАБ. СНИП 26-9-В, ПРИМ.1	ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ (НАРУЖ. ПОДКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНК. КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ	3,57	7,77	28
ИТОГО ПО РАБОТАМ						88
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						88

НН:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
П:	ПОВАННИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		63 ФРАГ 1ЗЛЕВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ			ВАР.1	
1	11-3 ТАБ, СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	0,78	3,63	3
2	11-442 ТАБ, СНИП 19-24-м	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	5,77	1,21	7
3	11-322 ТАБ, СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИИ И ПОКРЫТИИ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
4	11-28 ТАБ, СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	1,00	6,10	6
5	16-40 ТАБ, СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,34	1,45	
6	13-16 ТАБ, СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,42	0,19	
7	16-75Б ТАБ, СНИП 25-9-Б	ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ШЛАКОМ ИЛИ КЕРАМЗИТОМ	1КУБМ	0,15	2,10	
8	17-624 ТАБ, СНИП 27-52-д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК	КВ,М	0,20	44,20	9

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М					
ИТОГО ПО РАБОТАМ					30
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
9	цсч П. ПЕСОК 300	КУБМ	0,55	4,96	3
10	цсч П. РЦ М-25 95	КУБМ	0,01	12,60	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					3
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
11	10.10- СЛ-22 12П59	ШТ	1,00	21,51	22
12	10.10- СЛ-21-2 12П58	ШТ	1,00	27,90	28
13	10.10- ПЛ-10 7П11 ^В	ШТ	2,00	45,36	91
14	10.10- ФС-ФБС9,5,6- 33Т9	ШТ	4,00	8,76	35
15	РСЦ14- Ф-Л16.12-2 79	ШТ	1,00	21,63	22
16	РСЦ14- Ф-Л10.12-2 79	ШТ	1,00	12,36	12
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					209
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					242
64 ФРАГ 13ЛЕВ-2 ПОДЗ ЧАСТЬ ФУНД ЛЕНТ ВАР.2					
1	11-442 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО СНИП 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В 19-24-М ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	5,77	1,21	7
2	11-322 УКЛАДКА ПЛИТ, ТАБ. НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ СНИП ПЕРЕКРЫТИЙ И 19-16-Г ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ	1ШТ	2,00	2,35	5

НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
	ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
3	16-40 ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ТАБ. ПЕСКА ПО ГРУНТУ СНИП 25-6-6	1КУБМ	0,34	1,45	
4	13-16 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТАБ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И СНИП МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С 21-6-А ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,42	0,19	
5	16-75Б ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ТАБ. ИЯ ШЛАКОМ ИЛИ СНИП КЕРАМЗИТОМ 25-9-6	1КУБМ	0,15	2,10	
6	17-624 ОКРАСКА ФАСАДОВ ТАБ. ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ СНИП КРАСКАМИ ПО 27-52-Д ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ,М	0,20	44,20	9
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				21
	МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЧ П. ПЕСОК 300	КУБМ	0,55	4,96	3
8	ЦСЧ П. РЧ М-25 95	КУБМ	0,01	12,60	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				3
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10- СЛ-22 12П59	ШТ	1,00	21,51	22
10	10.10- СЛ-21-2 12П58	ШТ	1,00	27,90	28
11	10.10- ПЛ-10 7П118	ШТ	2,00	45,36	91
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				164

НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :		
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА	
	65 ФРАГ 1ЗЛЕВ-2 ПОДЗ ЧАСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР,3	
1	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	0,48	3,63	2
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-м	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,79	1,21	3
3	11-2В ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,50	6,10	3
4	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,21	1,45	
5	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,20	0,19	
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ,М	0,06	44,20	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				11
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЧСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,24	4,96	1
8	ЧСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

ИД:	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПО:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ.	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
9	10.10- 12П59	СЛ-22	ШТ	1,00	21,51	22
10	10.10- 33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	2,00	8,76	18
11	РСЧ14- 79	Ф-Л16.12-2	ШТ	1,00	21,63	22
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				73
66 ФРАГ 1ЗЛЕВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ						ВАР.4
1	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДОЗТ НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ШЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА. Д	КУБМ	0,98	2,48	2
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	5,58	1,21	7
3	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,60	6,10	4
4	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,27	1,45	
5	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,42	0,19	
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ,М	0,12	44,20	5

17289-19

ИИ: ОБДС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО ПО РАБОТАМ				19
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЧСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,31	4,96	2
8	ЧСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10- 12П59	СЛ-22	ШТ	2,00	21,51	43
10	10.10- 32Т9	ФС-ФБС9.6.6-	ШТ	2,00	10,51	21
11	РСЦ14- 79	Ф-Л20.12-2	ШТ	1,00	40,74	41
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				125
		67 ФРАГ 1ЗЛЕВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР.5
1	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	0,30	3,63	1
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТВ) ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,98	1,21	4
3	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,50	6,10	3
4	16-40 ТАБ.	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,13	1,45	

НЧ:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
		СНИП 25-6-Б				
5	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,21	0,19	
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,06	44,20	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				11
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЧ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,15	4,96	1
8	ЦСЧ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10- 12П57	СЛ-21	ШТ	1,00	27,90	28
10	10.10- 33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	2,00	8,76	18
11	РСЧ14- 79	Ф-Л10.12-2	ШТ	1,00	12,36	12
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				69
		68 ФРАГ 1ЗЛЕВ-2 НАДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР.1
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-м	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	108,76	1,21	132
2	11-322	УКЛАДКА ПЛИТ,	1ШТ	9,00	2,35	21

ИД:	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ИД:	ИД:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
	ТАБ. СНИП 19-16-Г	НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
3	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯ ЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,63	2,74	2
4	14-30 ТАБ. СНИП 22-7-3	ПЕРЕПЛЕТЫ СТЕНОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,03	47,80	1
5	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	4,00	1,82	7
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	2,63	44,20	116
7	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,03	10,50	
8	41-2-Р1 [455]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,03	247,00	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				287
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	0,66	29,60	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				19
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
10	10.10- 12П55	СЛ-20	ШТ	5,00	33,19	166

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
11	10.10- 12П56	СЛ-20-2	ШТ	4,00	24,20	97
12	10.10- 12П54	СЛ-19-2	ШТ	9,00	38,46	346
13	10.10- 7П118	ПЛ-10	ШТ	9,00	45,36	408
14	10.10- 12П69	ЭЛ-9-2	ШТ	9,00	57,04	513
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1837
69 ФРАГ		13ЛЕВ-2 НАДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ			ВАР.2	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	103,85	1,21	126
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
3	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯ ЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	1,31	2,74	4
4	14-30 ТАБ. СНИП 22-7-3	ПЕРЕПЛЕТЫ СТРЕНОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,03	47,80	1
5	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	4,00	1,82	7

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
6	17-624 ОКРАСКА ФАСАДОВ ТАБ. ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ СНИП КРАСКАМИ ПО 27-52-д ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	2,88	44,20	127
7	14-178 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ ТАБ. СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА СНИП ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И 22-25-л ПЕРИЛ	1Т	0,03	10,50	
8	41-2-Р1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ [455] БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,03	247,00	7
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				315
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	цсч П. КБ М-75 61 КУБМ	КУБМ	1,36	29,60	40
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				40
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
10	10.10- СЛ-20 12П55	ШТ	5,00	33,19	166
11	10.10- СЛ-20-2 12П56	ШТ	4,00	24,20	97
12	10.10- ЭЛ-8 12П67	ШТ	18,00	53,14	957
13	10.10- ПЛ-10 7П118	ШТ	18,00	45,36	816
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2036
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2391
	70 ФРАГ 13ЛЕВ-2 НАДЗ ЧАСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР.3
1	11-442 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО СНИП 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В 19-24-м ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	139,00	1,21	168

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
2	11-322 УКЛАДКА ПЛИТ, ТАБ. НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ СНИП ПЕРЕКРЫТИЙ И 19-16-Г ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1 ШТ	18,00	2,35	42
3	16-74Б ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯ ТАБ. ЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ СНИП 25-9-	КУБМ	1,31	2,74	4
4	14-30 ПЕРЕПЛЕТЫ СТЕНОВЫЕ ТАБ. СТАЛЬНЫЕ СНИП 22-7-3	Т	0,06	47,80	3
5	18-9 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ТАБ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СНИП ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ 24-2-Г АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1 КВМ	8,00	1,82	15
6	17-624 ОКРАСКА ФАСАДОВ ТАБ. ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ СНИП КРАСКАМИ ПО 27-52-Д ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	3,58	44,20	158
7	14-178 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ ТАБ. СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА СНИП ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И 22-25-л ПЕРИЛ	1 Т	0,06	10,50	1
8	41-2-Р1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ [455] БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,06	247,00	15
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				405
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	цсц п. КБ М-75 61	КУБМ	1,36	29,60	40
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				40
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

№:	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	СУММА :
№:	П:НОВАННИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
10	10.10-12П55	СЛ-20	ШТ	10,00	33,19	332
11	10.10-12П56	СЛ-20-2	ШТ	6,00	24,20	194
12	10.10-7П118	ПЛ-10	ШТ	18,00	45,36	816
13	10.10-33Т9	ЭЛ-8-2	ШТ	9,00	40,35	363
14	10.10-33Т9	ЭЛ-8-3	ШТ	9,00	40,35	363
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2068
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2514
	71 ФРАГ	13ЛЕВ-2 НАДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ			ВАР,4	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	73,60	1,21	89
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИИ И ПОКРЫТИИ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
3	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКИЗОЛЯ ЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,63	2,74	2
4	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,16	26,10	4
5	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ	КВ,М	1,89	44,20	84

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ЛП: НОВДНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
БОЛЕЕ 10М						
6	14-178	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ ТАБ. СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА СНИП ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И 22-25-л ПЕРИЛ	1Т	0,16	10,50	2
7	41-2-Р1 {455}	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,16	247,00	40
ИТОГО ПО РАБОТАМ						241
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	ЦСЦ П, 61	КБ М-75	КУБМ	0,66	29,60	19
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						19
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
9	10.10- 12П53	СЛ-19	ШТ	9,00	38,46	346
10	10.10- 33Т9	Пл-10-2	ШТ	4,00	43,19	173
11	10.10- 7П118	Пл-10	ШТ	5,00	45,36	227
12	10.10- 12П68	Эл-9	ШТ	9,00	57,04	513
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1259
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1519
72 ФРАГ 13ПРАВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ ВАР.1						
1	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	0,78	3,63	3
2	11-442 ТАБ. СНИП	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В	1КВМ	5,77	1,21	7

НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :		
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА	
19-24-м	ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ					
3 11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5	
4 11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	1,00	6,10	6	
5 16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,34	1,45		
6 13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,42	0,19		
7 16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯ ЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,15	2,74		
8 17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,20	44,20	9	
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				30	
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
9 ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,38	4,96	2	
10 ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60		
11 ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	0,16	29,60	5	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				7	

НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ЛП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

12	10.10- 12П59	СЛ-22	ШТ	1,00	21,51	22
13	10.10- 12П57	СЛ-21	ШТ	1,00	27,90	28
14	10.10- 7П118	ПЛ-10	ШТ	2,00	45,36	91
15	10.10- 3ЗТ9	ФС-ФБС9,5.6-	ШТ	4,00	8,76	35
16	РСЦ14- 79	Ф-Л16.12-2	ШТ	1,00	21,63	22
17	РСЦ14- 79	Ф-Л10.12-2	ШТ	1,00	12,36	12
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				209
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				246

73 ФРАГ 1ЗПРАВ-2 ПОДЗ ЧАСТЬ ФУНД ЛЕНТ ВАР.2

1	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	1,44	3,63	5
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	5,77	1,21	7
3	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
4	11-28 ТАБ.	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ	1 КУБМ	1,25	6,10	8

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА	
	СНИП 19-2-А	ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ				
5	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1 КУБМ	0,63	1,45	1
6	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1 КВМ	0,42	0,19	
7	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,15	2,74	
8	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,20	44,20	9
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				35	
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
9	цсц П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,71	4,96	4
10	цсц П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
11	цсц П. 61	КБ М-75	КУБМ	0,16	29,60	5
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				8	
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
12	10.10-12П59	СЛ-22	ШТ	1,00	21,51	22
13	10.10-12П57	СЛ-21	ШТ	1,00	27,90	28
14	10.10-7П118	ПЛ-10	ШТ	2,00	45,36	91
15	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	5,00	8,76	44
16	РСЧ14-	Ф-Л16.12-2	ШТ	3,00	21,63	65

НН:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
79		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				249
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				292
74	ФРАГ	13ПРАВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ			ВАР.3	
1	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	0,48	3,63	2
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,79	1,21	3
3	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,50	6,10	3
4	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,21	1,45	
5	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,21	0,19	
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,06	44,20	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				11
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П, 300	ПЕСОК	КУБМ	0,24	4,96	1

ИЧ: ОБОС - : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ : РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

8	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10- 12П59	СЛ-22	ШТ	1,00	21,51	22
10	10.10- 33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	2,00	8,76	18
11	РСЦ14- 79	Ф-Л16.12-2	ШТ	1,00	21,63	22
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				73
	75 ФРАГ	13ПРАВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР.4
1	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДОЗТ НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	0,98	2,48	2
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	5,58	1,21	7
3	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,60	6,10	4
4	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,27	1,45	
5	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,42	0,19	

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
6	17-624 ОКРАСКА ФАСАДОВ ТАБ. ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ СНИП КРАСКАМИ ПО 27-52-д ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,12	44,20	5
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				19
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. ПЕСОК 300	КУБМ	0,31	4,96	2
8	ЦСЦ П. РЦ М-25 95	КУБМ	0,01	12,60	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10- СЛ-22 12П59	ШТ	2,00	21,51	43
10	10.10- ФС-ФБС9.6.6- 32Т9	ШТ	2,00	10,51	21
11	РСЧ14- Ф-Л20.12-2 79	ШТ	1,00	40,74	41
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				105
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				125
76	ФРАГ 13ПРАВ-2 ПОДЗ ЧАСТЬ ФУНД ЛЕНТ			ВАР.5	
1	11-3 УКЛАДКА БЛОКОВ И ТАБ. ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ СНИП ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т 19-1Б НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	0,30	3,63	1
2	11-442 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО СНИП 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В 19-24-М ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,98	1,21	4

ИН:	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПО:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
3	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,50	6,10	3
4	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,13	1,45	
5	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,21	0,19	
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,06	44,20	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				11
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЧ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,15	4,96	1
8	ЦСЧ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10- 12П58	СП-21-2	ШТ	1,00	27,90	28
10	10.10- 33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	2,00	8,76	18
11	РСЦ14- 79	Ф-Л10.12-2	ШТ	1,00	12,36	12
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				69
		77 ФРАГ 13ПРАВ-2 НАДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР.1

НЧ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	108,76	1,21	132
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
3	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКИЗОЛЯ ЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,63	2,74	2
4	14-30 ТАБ. СНИП 22-7-3	ПЕРЕПЛЕТЫ СЕНОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,03	47,80	1
5	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	4,00	1,82	7
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	2,63	44,20	116
7	14-17Б ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,03	10,50	
8	41-2-Р1 [455]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,03	247,00	7
ИТОГО ПО РАБОТАМ						287

МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

ИИ:	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
9	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	0,66	29,60	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				19
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
10	10.10- 12П55	СЛ-20	ШТ	5,00	33,19	166
11	10.10- 12П56	СЛ-20-2	ШТ	4,00	24,20	97
12	10.10- 12П53	СЛ-19	ШТ	9,00	38,46	346
13	10.10- 7П118	ПЛ-10	ШТ	9,00	45,36	408
14	10.10- 12П68	ЭЛ-9	ШТ	9,00	57,04	513
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1837
		78 ФРАГ 13ПРАВ-2 НАДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ			ВАР.2	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	103,85	1,21	126
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
3	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯ ЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	1,31	2,74	4
4	14-30 ТАБ. СНИП 22-7-3	ПЕРЕПЛЕТЫ СТЕНОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,03	47,80	1

ИЧ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

5	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	4,00	1,82	7
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	2,88	44,20	127
7	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,03	10,50	
8	41-2-Р1 [455]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,03	247,00	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				315
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,36	29,60	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				40
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
10	10.10- 12П55	СЛ-20	ШТ	5,00	33,19	166
11	10.10- 12П56	СЛ-20-2	ШТ	4,00	24,20	97
12	10.10- 7П118	ПЛ-10	ШТ	18,00	45,36	816
13	10.10- 12П67	ЭЛ-8	ШТ	18,00	53,14	957
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2036
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2391

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

79 ФРАГ 13ПРАВ-2 НАДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ ВАР,3

1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	139,00	1,21	168
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
3	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКИЗОЛЯ ЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	1,31	2,74	4
4	14-30 ТАБ. СНИП 22-7-3	ПЕРЕПЛЕТЫ СТЕНОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,06	47,80	3
5	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	8,00	1,82	15
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	3,58	44,20	158
7	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,06	10,50	1
8	41-2-Р1 [455]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,06	247,00	15
ИТОГО ПО РАБОТАМ						405

17289-19

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
9	ЦСЧ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,36	29,60	40
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						40
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
10	10.10- 12П55	СЛ-20	ШТ	10,00	33,19	332
11	10.10- 12П56	СЛ-20-2	ШТ	8,00	24,20	194
12	10.10- 7П118	ПЛ-10	ШТ	18,00	45,36	816
13	10.10- 33Т9	ЭЛ-8-2	ШТ	9,00	40,35	363
14	10.10- 33Т9	ЭЛ-8-3	ШТ	9,00	40,35	363
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						2068
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2514
80 ФРАГ 13ПРАВ-2 НАДЗ ЧАСТЬ ФУНД ЛЕНТ ВАР.4						
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	73,60	1,21	89
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
3	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКИЗОЛЯ ЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,63	2,74	2
4	14-29 ТАБ.	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,16	26,10	4

 : НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	СНИП 22-7-Ж					
5	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	1,89	44,20	84
6	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-П	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,16	10,50	2
7	41-2-Р1 [455]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,16	247,00	40
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				241
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	0,66	29,60	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				19
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10- 12П54	СЛ-19-2	ШТ	9,00	38,46	346
10	10.10- 33Т9	ПЛ-10-3	ШТ	4,00	43,19	173
11	10.10- 7П118	ПЛ-10	ШТ	5,00	45,36	227
12	10.10- 12П69	ЭЛ-9-2	ШТ	9,00	57,04	513
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1519

17289-19

ИИ: 050С- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

91 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 1ЗЛЕВ-2 СВАЙ		ВАР, 1				
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,90	19,10	17
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	2,00	1,02	2
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,12	14,30	2
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН, ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,10	2,05	
5	11-319 ТАБ. СНИП 19-16-А	УКЛАДКА ПЛИТ НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКР, И ПОКР. ТОЛЩ. ДО 16 СМ, ПЛ. ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩ. ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	1,70	3
6	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	4,40	1,21	5
7	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	0,15	20,10	3
8	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ	КВ.М	0,17	44,20	8

: ИМ: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ЛП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		БОЛЕЕ 10М				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				40
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЧ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,11	24,60	3
10	41-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	0,15	29,40	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				7
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
11	РСЧ12- 76 П144	СЦ5-30	ШТ	2,00	25,66	51
12	10.10-8 П86	0-1	ШТ	2,00	4,46	9
13	10.10-7	Пл10	ШТ	2,00	45,36	91
14	10.10- 33Т9	СЛ22Б	ШТ	1,00	17,77	18
15	10.10- 33Т9	СЛ21-2Б	ШТ	1,00	19,19	19
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				188
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				235
		92 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ЛЕВ-2 СВАЙ			ВАР.2	
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,90	19,10	17
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	2,00	1,02	2
3	11-103 ТАБ. СНИП	УСТАНОВКА КОЛОНН БЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ	1КУБМ	0,12	14,30	2

17289-19

ИД:	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ИД:	П:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
	19-7-А	ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ				
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,10	2,05	
5	11-319 ТАБ. СНИП 19-16-А	УКЛАДКА ПЛИТ НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКР.И ПОКР.ТОЛЩ. ДО 16 СМ, ПЛ.ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩ. ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	1,70	3
6	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	5,09	1,21	6
7	19-1165 ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	0,15	20,10	3
8	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ,М	0,18	44,20	8
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				42
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЧСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,11	24,60	3
10	41-1-1- ПАП161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	0,15	29,40	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				7
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
11	РСЦ12- 76 П144	СЦ5-30	ШТ	2,00	25,66	51

НН:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПЛ:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
12	10.10-8 П86	0-1	ШТ	2,00	4,46	9
13	10.10-7	Пл10	ШТ	2,00	45,36	91
14	10.10- 33Т9	СЛ22Б	ШТ	1,00	17,77	18
15	10.10- 33Т9	СЛ21-2	ШТ	1,00	24,60	25
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				193
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				242
		93 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 1ЗЛЕВ-2 СВАЙ			ВАР,3	
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,46	19,10	9
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	1,00	1,02	1
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,06	14,30	1
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР. ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,05	2,05	
5	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,10	1,21	3
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ	КВ.М	0,04	44,20	2

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		БОЛЕЕ 10М					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				15	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
7	ЦСЧ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,06	24,60	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1	
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
8	РСЧ12- 76 П144	СЧ5-30	ШТ	1,00	25,66	26	
9	10.10-8 П86	0-1	ШТ	1,00	4,46	4	
10	10.10- 33Т9	СЛ22Б	ШТ	1,00	17,77	18	
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				64	
		94 ФРАГМЕНТ ПОДЖ 13ЛЕВ-2 СВАЙ				ВАР,4	
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,46	19,10	9	
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	1,00	1,02	1	
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1 КУБМ	0,06	14,30	1	
4	12-173в ТАБ. СНИП 20-24-в	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР. ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,05	2,05		

ИИ:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ИП:	НОЗДАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
5	11-442	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. СНИП 19-24-М	1КВМ	4,20	1,21	5
		ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
6	17-624	ОКРАСКА ФАСАДОВ ТАБ. СНИП 27-52-Д	КВ.М	0,08	44,20	4
		ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				19
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,06	24,60	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	РСЦ12- 76 П144	СЦ5-30	ШТ	1,00	25,66	26
9	10.10-8 П86	0-1	ШТ	1,00	4,46	4
10	10.10- 33Т9	СЛ22Б	ШТ	2,00	17,77	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				86
		95 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ЛЕВ-2 СВАЙ			ВАР,5	
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,46	19,10	9
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	1,00	1,02	1

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
3	11-103 УСТАНОВКА КОЛОМН ТАБ. ВЕСОМ ДО 1 Т В СНИП СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ 19-7-А ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1 КУБМ	0,06	14,30	1
4	12-173В УКЛАДКА БЕТОНА В ТАБ. СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И СНИП ПО СБОРН. ЖБ РИГ 20-24-В ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,05	2,05	
5	11-442 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО СНИП 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В 19-24-М ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1 КВМ	2,29	1,21	3
6	17-624 ОКРАСКА ФАСАДОВ ТАБ. ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ СНИП КРАСКАМИ ПО 27-52-Д ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,04	44,20	2
ИТОГО ПО РАБОТАМ					15
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
7	ЦСЦ П. БТ М-200 15	КУБМ	0,06	24,60	1
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					1
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
8	РСЦ12- СЦ5-30 76 ШТ П144	ШТ	1,00	25,66	26
9	10.10-8 О-1 П86	ШТ	1,00	4,46	4
10	10.10- СЛ21Б 33Т9	ШТ	1,00	19,17	19
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					49
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					66
96 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ПРАВ 2 СВ				ВАР.1	

ИН:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,90	19,10	17
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	2,00	1,02	2
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,12	14,30	2
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОРН. ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,10	2,05	
5	11-319 ТАБ. СНИП 19-16-А	УКЛАДКА ПЛИТ НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКР.И ПОКР.ТОЛЩ. ДО 16 СМ, ПЛ.ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩ. ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	1,70	3
6	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	4,39	1,21	5
7	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯ ЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,15	2,74	
8	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,17	44,20	8
ИТОГО ПО РАБОТАМ						38
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						

ИН:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПЛ:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
9	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,11	24,60	3
10	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	0,16	29,60	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				7
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
11	10.10- 33Т9	Сл22Б	ШТ	1,00	19,17	19
12	10.10- 33Т9	Сл21Б	ШТ	1,00	19,17	19
13	РСЦ12- 76 П144	СЦ5-30	ШТ	2,00	25,66	51
14	10.10-8 П86	0-1	ШТ	2,00	4,46	9
15	10.10-7	Пл-10	ШТ	2,00	45,36	91
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				234
		97 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ПРАВ 2 СВ			ВАР.2	
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,90	19,10	17
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	2,00	1,02	2
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,12	14,30	2
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОРН. ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ	1 КУБМ	0,10	2,05	

ИД:	ОБОЗ- ПОНОВАНИЕ:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР:	КОЛ-ВО ЕД, ИЗМ:	ЦЕНА ЕД, ИЗМ:	СУММА
		КОНСТР				
5	11-319 ТАБ, СНИП 19-16-А	УКЛАДКА ПЛИТ НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКР. И ПОКР. ТОЛЩ. ДО 16 СМ, ПЛ. ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩ. ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	1,70	3
6	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,10	1,21	3
7	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКИЗОЛЯ ЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,15	2,74	
8	17-624 ТАБ, СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,13	44,20	6
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				33
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЧ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,11	24,60	3
10	ЦСЧ П. 61	КБ М-75	КУБМ	0,16	29,60	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				7
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
11	10.10- 33Т9	СЛ22Б	ШТ	1,00	19,17	19
12	10.10- 33Т9	СЛ21-3	ШТ	1,00	20,18	20
13	РСЦ12- 76 П144	СЦ5-30	ШТ	2,00	25,66	51
14	10.10-8 П86	О-1	ШТ	2,00	4,46	9
15	10.10-7	ПЛ-10	ШТ	2,00	45,36	91

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				190	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				231	
	98 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ПРАВ 2 СВ				ВАР.3	
1	7-83 ПОГРУЖЕНИЕ Ж- ТАБ. БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ СНИП ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,46	19,10	9	
2	7-155 СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ТАБ. ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО СНИП 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ 17-30-А МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	1,00	1,02	1	
3	11-103 УСТАНОВКА КОЛОНН ТАБ. ВЕСОМ ДО 1 Т В СНИП СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ 19-7-А ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,06	14,30	1	
4	12-173В УКЛАДКА БЕТОНА В ТАБ. СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И СНИП ПО СБОР. ЖБ РИГ 20-24-В ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,05	2,05		
5	11-442 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО СНИП 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В 19-24-М ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,10	1,21	3	
6	17-624 ОКРАСКА ФАСАДОВ ТАБ. ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ СНИП КРАСКАМИ ПО 27-52-Д ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,04	44,20	2	
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				15	
	МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
7	ЦСЦ П. БТ М-200 15	КУБМ	0,06	24,60	1	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1	

: НН: 050С- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10-33Т9	СЛ22Б	ШТ	1,00	19,17	19
9	РСЦ12-76 П144	СЦ5-30	ШТ	1,00	25,66	26
10	10.10-8 П86	0-1	ШТ	1,00	4,46	4
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						49
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						66
99 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ПРАВ 2 СВ					ВАР.4	
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,46	19,10	9
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	1,00	1,02	1
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,06	14,30	1
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОРН. ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,05	2,05	
5	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	4,20	1,21	5
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК	КВ.М	0,08	44,20	4

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				19	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
7	ЦСЧ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,06	24,60	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1	
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
8	10.10- 33Т9	СП22Б	ШТ	2,00	19,17	38	
9	РСЦ12- 76 П144	СЧ5-30	ШТ	1,00	25,66	26	
10	10.10-8 П86	0-1	ШТ	1,00	4,46	4	
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				89	
		100 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ПРАВ 2 СВ				ВАР,5	
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,46	19,10	9	
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	1,00	1,02	1	
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1 КУБМ	0,06	14,30	1	
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОРН. ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,05	2,05		

№	Код	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
5	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-м	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6м2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1квм	2,29	1,21	3
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	кв.м	0,04	44,20	2
ИТОГО ПО РАБОТАМ						15
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	кубом	0,06	24,60	1
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						1
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 33Т9	СЛ21-2Б	шт	1,00	19,19	19
9	РС412- 76 П144	СЦ5-30	шт	1,00	25,66	26
10	10.10-8 ПВ6	0-1	шт	1,00	4,46	4
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						49
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						66

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
индустриальных изделий

Таблица № 9

Марка	Оптовая цена руб/шт	Масса т	Объем м ³	Транспортные расходы		Затраты на тару и рек- визит руб.	Стоимость компл. издел. руб.	Всего сметная цена	
				на I т руб.	на изде- лие руб/шт			без загот. складских расходов руб.	с заготов. складскими расходами руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные стеновые панели									
9НС1(900)30	88,47	1,70	1,49	6,05	10,28	0,82	6,92	106,49	108,62
9НС1(900)35	92,75	1,91	1,65	6,05	11,56	0,91	6,92	112,14	114,38
9НС1(900)40	87,67	2,09	1,93	6,05	12,64	1,06	6,92	108,31	110,48
9НС2(900)30	98,51	1,78	1,52	6,05	10,77	0,84	6,92	117,04	119,38
9НС2(900)35	103,28	2,01	1,68	6,05	12,16	0,92	6,92	123,28	125,75
9НС2(900)40	97,61	2,20	1,99	6,05	13,31	1,09	6,92	118,93	121,31
9НС18-7(900)30	229,14	4,15	3,61	6,05	25,11	1,99	4,31	260,55	265,76
9НС18-7(900)35	239,90	4,96	4,24	6,05	30,01	2,33	4,31	276,55	282,08
9НС18-7(900)40	227,13	5,49	4,82	6,05	33,21	2,65	4,31	267,30	272,65
9НС19-4(900)30	178,35	2,97	2,56	6,05	17,97	1,41	6,92	204,65	208,74
9НС19-4(900)35	188,79	3,57	2,88	6,05	21,60	1,58	6,92	218,89	223,27
9НС19-4(900)40	181,33	4,03	3,20	6,05	24,38	1,76	6,92	214,39	218,68

РАСЧЕТ

надбавок к ценам панелей наружных стен на
установку в заводских условиях столярных
и других комплектующих изделий

Блоки с двойными переплетами

Марка изделия	Периметр м	Оптовая цена за единицу руб/м	Надбавка к цене панели руб/шт
I	2	3	4

ОП15-2I

Оконный блок	7,07	0,70	4,95
Подоконная доска	2,1	0,45	0,94
Наличник	5,20	0,05	0,26
Слив	2,20	0,35	0,77
Итого			6,92

БР22-07

Блок балконной двери	5,79	0,70	4,05
Наличник	5,10	0,05	0,26
Итого			4,31

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
панелей наружных стен

Таблица № 3

Марка	Толщина стены, см	Объемная масса панели (утепли- теля) кг/м ³	Позиция пр-та 06-08	Пояс	Цена руб/м ²	Площадь панели м ²	Цена панели руб/шт
1	2	3	4	5	6	7	8
Наружные стеновые панели							
9НС 1	30	900	2547	4	14,10	5,34	75,29
	35	900	2549	4	14,90	5,34	79,57
	40	900	2550	4	15,30	5,34	81,70
9НС 2	30	900	2547	4	14,10	5,97	84,18
	35	900	2549	4	14,90	5,97	88,95
	40	900	2550	4	15,30	5,97	91,34
9НС 18-7	30	900	2547	4	14,10	13,44	189,50
	35	900	2549	4	14,90	13,44	200,26
	40	900	2550	4	15,30	13,44	205,63
9НС 19-4	30	900	2547	4	14,10	10,46	147,49
	35	900	2549	4	14,90	10,59	157,79
	40	900	2550	4	15,30	10,73	164,17

121-043/Г.2

- 577 -

17289-19

П О П Р А В К И

к оптовым ценам на панели наружных стен

Таблица № 5

Марка	Надбавки (скидки) к оптовым ценам руб/м ²		Сумма надбавки и скидки руб/м ²	Поправки к оптовой цене 1 изделия руб/шт
	при длине более 3,9 м	для зданий свы- ше 5 этажей		
1	2	3	4	5
9НС1(900)30	-	1,35	1,35	7,21
9НС1(900)35	-	1,35	1,35	7,21
9НС2(900)30	-	1,35	1,35	8,06
9НС2(900)35	-	1,35	1,35	8,06
9НС18-7(900)30	0,50	1,35	1,85	24,86
9НС18-7(900)35	0,50	1,35	1,85	24,86
9НС18-7(900)40	0,50	-	0,50	6,72
9НС19-4(900)30	0,50	1,35	1,85	19,35
9НС19-4(900)35	0,50	1,35	1,85	19,59
9НС19-4(900)40	0,50	-	0,50	5,36

ОТДЕЛКА
поверхности изделий

Таблица № 7

Марка	Площадь отделки м ²	Пояс	Цена руб/м ²	Стоимость отделки изделия руб/шт	Добавляется стоимость		Полная стои- мость отделки поверхности изделия руб/шт
					на 1 м ² руб.	на изделие руб/шт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Наружные стеновые панели							
9НС1	5,43	4	1,10	5,97	-	-	5,97
9НС2	5,70	4	1,10	6,27	-	-	6,27
9НС18-7	13,44	4	1,10	14,78	-	-	14,78
9НС19-4(900)30	10,46	4	1,10	11,51	-	-	11,51
9НС19-4(900)35	10,59	4	1,10	11,65	-	-	11,65
9НС19-4(900)40	10,73	4	1,10	11,80	-	-	11,80

I21M045/I.2

- 579 -

77289-19

Полная оптовая цена
(без стоимости установки комплектующих деталей)

Таблица № 8

Марка	Пояс	Оптовая цена изделия руб/шт	Сумма надбавок и скидок	Стоимость отделки поверхности руб/шт	Всего руб/шт
1	2	3	4	5	6
Наружные стеновые панели					
9НС1(900)30	4	75,29	7,21	5,97	88,47
9НС1(900)35	4	79,57	7,21	5,97	92,75
9НС1(900)40	4	81,70	-	5,97	87,67
9НС2(900)30	4	84,18	8,06	6,27	98,51
9НС2(900)35	4	88,95	8,06	6,27	103,28
9НС2(900)40	4	91,34	-	6,27	97,61
9НС18-7(900)30	4	189,50	24,86	14,78	229,14
9НС18-7(900)35	4	200,26	24,86	14,78	239,90
9НС18-7(900)40	4	205,63	6,72	14,78	227,13
9НС19-4(900)30	4	147,49	19,35	11,51	178,35
9НС19-4(900)35	4	157,79	19,35	11,65	188,79
9НС19-4(900)40	4	164,17	5,36	11,80	181,33

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ШКАФОВ И АНТРЕСОЛЕЙ

№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Един. изме- рения	Стои- мость	Ш-1		Ш-2		А-1		Ш-6А	
					колич.	стоим.	колич.	стоим.	колич.	стоим.	колич.	стоим.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Блок дверной	ДШ-Г7-5	шт.	13,26	1	13,26	-	-	-	-	-	-
2	"-	ДШ-Г7-9	шт.	22,77	1	22,77	-	-	-	-	-	-
3	Блок антре- сольный	ДА63-5	шт.	9,92	1	9,92	-	-	-	-	-	-
4	"-	ДА63-9	шт.	16,92	1	16,92	-	-	-	-	-	-
5	Стенка проме- жуточная	ГСП1	шт.	7,43	1	7,43	-	-	-	-	-	-
6	Полка антре- сольная	≈0,67	шт.	3,50	1	3,50	-	-	-	-	-	-
7	Полка пере- ставная	ГПП-6	шт.	1,47	6	8,82	-	-	-	-	2	2,94
8	"-	ГПП-9	шт.	2,50	2	5,0	2	5,0	-	-	-	-
9	Полкодержатель	ПД-2	шт.	0,21	12	2,52	2	0,42	-	-	2	0,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Монтажный брус	МБ-2	шт.	0,40	8	3,2	4	1,6	-	-	4	1,6
11	Штанга	ШТ-8	шт.	0,10	1	0,1	-	-	-	-	-	-
12	Штангодержатель	ЩД	шт.	0,11	2	0,22	2	0,22	-	-	2	0,22
13	Плинтус	Пл	п.м	0,61	1,48	0,9	2,0	1,22	-	-	1,2	0,73
14	Наличник	Н-1	п.м	0,26	6,7	1,74	5,2	1,35	0,8	0,21	5,7	1,48
15	Блок дверной	ДШ20-9	шт.	28,51	-	-	1	28,51	-	-	-	-
16	Штанга	ШТ-10	шт.	0,15	-	-	1	0,15	-	-	-	-
17	Стенка боковая	=0,92	шт.	10,36	-	-	1	10,36	-	-	-	-
18	Блок антресоль- ный	ДА3-5	шт.	3,73	-	-	-	-	1	3,73	-	-
19	" "	ДА3-9	шт.	7,25	-	-	-	-	1	7,25	-	-
20	Полка антре- сольная	=1,48	шт.	7,72	-	-	-	-	1	7,72	-	-
21	Блок дверной	ДШ17-6	шт.	16,40	-	-	-	-	-	-	1	16,4

121-043/1.2

- 582 -

17289-19

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Блок антре- сольный	ДА63-6	шт.	11,26	-	-	-	-	-	-	I	11,26
23	"-	=0,27	шт.	6,92	-	-	-	-	-	-	I	6,92
24	Штанга	ШТ-6	шт.	0,10	-	-	-	-	-	-	I	0,10
25	Стенка боковая	ИСБ-I	шт.	1,74	-	-	-	-	-	-	I	1,74
Итого						96,30		48,83		18,91		43,81

121-043/1.2

- 583 -

17289-19

№ шп	Наименование изделий	Марка изделий	Един. изм.	Стои- мость	Ш-6 зерк.		Ш-8		А-3		А-5		А-7	
					к-во	стоим.	к-во	стоим.	к-во	стоим.	к-во	стоим.	к-во	стоим.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Блок дверной	ДШ20-6	шт.	19,38	1	18,38	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Стенка боко- вая	СБ-1	"	10,36	2	20,72	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Полка антре- сольн. =0,66	ПП-7	"	4,52	2	9,04	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Поддержка- тель	ПА-2	"	0,21	2	0,42	12	2,52	-	-	-	-	-	-
5	Штанга	ШГ-7	"	0,13	1	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Штангодерж- атель		"	0,11	2	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Наличник	Н-1	п.м	0,26	4,9	1,27	4,2	1,09	1,7	0,44	1,5	0,39	2,2	0,57
8	Плинтус	ПЛ	"	0,61	0,7	0,43	1,39	0,85	-	-	-	-	-	-
9	Монтажный брус	МБ	шт.	0,40	4	1,6	8	3,2	-	-	-	-	-	-
10	Блок антре- сольный	ДА-3-4	"	3,46	-	-	-	-	-	-	1	3,46	-	-
11	"-	ДА33-9	"	7,25	-	-	-	-	-	-	1	7,25	-	-
12	Полка антре- сольная	=0,96	"	5,01	-	-	-	-	-	-	1	5,01	-	-
13	Дверной блок	ДШ20-4,5	"	14,25	-	-	1	14,25	-	-	-	-	-	-
14	"-	ДШ20-9	"	28,51	-	-	1	28,51	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Стенка боковая	=0,42	шт.	3,71	-	-	I	3,71	-	-	-	-	-	-
16	Стенка промежуточная	=0,7	"	7,43	-	-	I	7,43	-	-	-	-	-	-
17	Полка переставная	=0,13	"	0,95	-	-	6	5,7	-	-	-	-	-	-
18	"-	=0,27	"	1,64	-	-	6	9,84	-	-	-	-	-	-
19	Блок антресольный	АДЗ-5	"	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	I	3,73
20	"-	АДЗ-9	"	7,25	-	-	-	-	-	-	-	-	I	7,25
21	Полка антресольная	=1,48	"	7,72	-	-	-	-	-	-	-	-	I	7,72
22	Блок антресольный	ДАЗЗ-8	"	6,93	-	-	-	-	I	6,93	-	-	-	-
23	Стенка боковая =0,35	СБ-I	"	3,13	-	-	-	-	2	6,26	-	-	-	-
24	Полка антресольная	=0,36	"	2,45	-	-	-	-	I	2,45	-	-	-	-
Итого:						53,21		76,67		16,08		16,11		19,27

121-043/1.2

- 585 -

-7289-19

Ведомость потребности в затратах труда,
материалах и полуфабрикатах для строительства

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Затраты труда	ч-д	3438,56
2	Битум и мастика битумная	т	16,8
3	Болты разные	кг	7,5
4	Гвозди разные	кг	52,4
5	Гипс	т	0,12
6	Гравий и щебень	м3	15,0
7	Замазка стекольная	кг	1,7
8	Кирпич	т.шт.	2,2
9	Клей малярный	кг	43,0
10	Краски и шпаклевки тертые	кг	486,7
11	Краски сухие	кг	-
12	Краски, грунтовки перхлорвиниловые	кг	-
13	Кронштейны	кг	-
14	Лаки разные	кг	13,1
15	Лес пиленный	м3	5,6
16	Мастика для герметизации стыков	т	0,2
17	Мастика для уплотнения стыков	т	0,2
18	Мел молотый	т	1,3
19	Обои разные	м2	4493,2
20	Олифа	кг	499,3
21	Пакля, прядь льняная, пеньковая	кг	898,5
23	Песок	м3	3,9
24	Плитки облицовочные	м2	454,2

		17289-19	
1	2	3	4
24	Плитки покрытия пола керамические	м ²	72,06
25	Плиты минераловатные	м ³	5,1
26	Поручни пластмассовые	м	55,0
27	Прокладка оконная	кг	-
28	Прокладка уплотнительная	м	2609
29	Сталь кровельная листовая	т	0,4
30	Стекло оконное	м ²	61,9
31	Стекло жидкое	кг	-
32	Трубы асбестоцементные	м	-
33	Утеплители сыпучие	м ³	-
34	Цемент марки 300	т	0,4
35	Рубероид	м ²	1346,5
36	Линолеум	м ²	1653,9
37	Паркетная доска	м ²	165,95
38	Плиты оснований полов легкобетонные	м ²	-
39	Плитка типа "кабанчик"	м ²	-
40	Плиты древесноволокнистые	м ²	-
	Полуфабрикаты		
	Бетон тяжелый		
41	марки 50	м ³	-
42	марки 75	м ³	-
43	марки 100	м ³	7,7
44	марки 150	м ³	9,5
	Бетон легкий		
45	марки 50	м ³	4,8
46	марки 75	м ³	-
47	марки 100	м ³	-

17289-19

1	2	3	4
	Растворы кладочные цементные		
48	марки 25	м3	-
49	марки 50	м3	0,4
50	марки 75	м3	1,2
51	марки 100	м3	3,2
	Растворы кладочные цементно-известковые		
52	марки 10	м3	0,14
53	марки 25	м3	0,4
54	марки 50	м3	-
	Растворы отделочные цементные		
55	состава 1:3	м3	-
56	состава 1:2	м3	-
57	состава 1:4	м3	7,4
	Растворы отделочные цементно-известковые		
58	состава 1:1:6	м3	-
59	состава 1:1:3	м3	-
60	Плинтуса деревянные	м	1771,7
61	Глина	м3	-
62	Лес круглый	м3	-
63	Сетка металлическая	м2	5,6
64	Арматура А-I	м3	0,2
65	Бетон тяжелый М-200	м3	5,1
66	Раствор цементный М-200	м3	0,3
67	Раствор известковый 1:2	м3	-
68	Войлок минеральный	м3	1,43
69	Листы асбестоцементные	м2	3,4

17289-19

СВОДКА ЗАТРАТ ТРУДА В ЧЕЛОВЕКО-ДНЯХ

ПО БЛОК-СЕКЦИИ I2I-043/I.2

№ п/п	Наименование	Количество затрат труда в чел.-днях
I	2	3
<u>Подземная часть</u>		
I	Земляные работы	23,78
2	Фундаменты свайные	61,38
3	Наружные стены однослойной конструкции т. 33 см при свайном основании	7,5
4	Внутренние стены при свайном основании	6,72
5	Перекрытия лоджий при нар. стенах т. 350-400 см	6,54
6	Лестницы	3,03
7	Крыльца	0,8
8	Полы техподполья	2,1
9	Подготовка под полы I-го этажа при санузлах россыпью	25,06
10	Внутренние отделочные работы	0,16
11	Разные работы	1,89
	Итого	138,89
<u>Надземная часть</u>		
I	Наружные стеновые панели т. 35 см	163,46
2	Внутренние стены при санузлах россыпью и перекрытиях т. 16 см	16,26
3	Железобетонные перегородки при перекрытиях т. 16 см - с/у россыпью	112,71

17289-19

I	2	3
4	Перекрытия т. 16 см	61,38
5	Сантехнические поддоны	29,56
6	Лестницы и входы	36,84
7	Крыша	19,33
8	Кровля	49,97
9	Подготовка под полы 2-9 эт.	13,45
10	Чистые полы	265,45
11	Двери при с/у россыпью	111,96
12	Штукатурные работы	101,73
13	Облицовочные работы	153,17
14	Стекольные работы	157,49
15	Малярные работы	496,56
16	Встроенная мебель при с/у россыпью	9,74
17	Разные работы	110,47
18	Окна	8,8
	Итого по надземной части	1909,53
	Итого по общестроительным работам	2059,42
	Сантехнические работы	
	<u>Надземная часть</u>	
1	Отопление конвекторное	10,58
2	Холодное водоснабжение	3,41
3	Горячее водоснабжение	2,92
4	Канализация	10,0
5	Водосток	2,29
6	Строительные работы	15,65
	Итого по надземной части	44,85

17289-19

I	2	3
<u>Надземная часть</u>		
1	Отопление конвекторное	41,45
2	Конвекторы при двойном остеклении	10,51
3	Вентиляция	13,13
4	Холодное водоснабжение	25,05
5	Горячее водоснабжение	32,32
6	Канализация	138,71
7	Водосток	2,87
8	Газоснабжение	53,20
9	Строительные работы	61,11
	Итого по надземной части	378,35
	Всего на дом по сантех. работам	423,20
Электромонтажные работы		
1	Электроосвещение. Подземная часть	35,33
2	Электроосвещение. Надземная часть Монтажные работы россыпь осв.лестн.клеток	229,25
3	Электроосвещение. Надземная часть. Санкаб. осв.лестн. клеток люминисцент. ламп.	209,1
4	Телефонизация	7,7
5	Радиотрансляция	38,2
6	Телеантенна	12,9
7	Канализация	5,43
8	Заземление	5,09
	Итого по электромонтажным работам	566,19

17289-19

1	2	3
	ЭБ-I	
	<u>Подземная часть</u>	
1	Свайный фундамент	5,46
2	Разные работы	0,5
	Итого	6,01
	<u>Надземная часть</u>	
1	Внутренние стены	14,48
2	Перекрытия толщиной 16 см при с/у россыпью	3,96
3	Перегородки при с/у россыпью и перекрытия толщиной 16 см	15,3
4	Крыша	1,94
5	Разные работы	4,95
	Итого по ЭБ-I	40,63
6	Фрагменты лоджий	
	из прав. -2	
	из лев. -2	109,12
7	Фрагменты лоджий ЭБ-I	
8	Лифты	240
	Всего по блок-секции	3438,56

СОДЕРЖАНИЕ СМЕТЫ

№№ п/п	Наименование	Краткая характеристика проектного решения	№№ стр.
1	2	3	4
	Список авторов разделов проекта и смет		3
	Технико-экономические показатели		4
	Пояснительная записка		5
	Объектная смета		7
	Сводка стоимости строи- тельно-монтажных работ		9
	Сметные расчеты		
	Общестроительные работы		
1	Земляные работы		
	вар.1	при ленточных фундамен- тах	16
	вар.2	при свайных фундаментах- основной вариант	17
2	Фундаменты ленточные		
	вар.1	основное планировочное решение	19
	вар.2	с колясочной или с электрощитовой	21
	вар.3	со сквозным проходом	24
3	Свайное основание		
	вар.1	основное планировочное решение с колясочной и электрощитовой - основной вариант	27
	вар.2	со сквозным проходом	29

1	2	3	4
4	Наружные стены однослойной конструкции т.280 мм при ленточных фундаментах	основной планировочное решение	30
	вар.1	с колясочной и электрощитовой	32
	вар.2	со сквозным проходом	33
5	Наружные стены однослойной конструкции т.330 мм при ленточных фундаментах	основное	35
	вар.1	с колясочной и электрощитовой	36
	вар.2	со сквозным проходом	38
6	Наружные стены однослойной конструкции т.380 мм при ленточных фундаментах	основная	39
	вар.1	с колясочной или электрощитовой	41
	вар.2	со сквозным проходом	42
7	Наружные стены однослойной конструкции т.280 мм при свайном основании	основная	43
	вар.1	с колясочной или электрощитовой	45
	вар.2	со сквозным проходом	46
8	Наружные стены однослойной конструкции т.330 мм при свайном основании	основная - основной вариант	48
	вар.1		

I	2	3	4
	вар.2	с колясочной или электро- щитовой	49
	вар.3	со сквозным проходом	51
9	Наружные стены однослой- ной конструкции т.380 мм при свайном основании		
	вар.1	основная	52
	вар.2	с колясочной, электро- щитовой	53
	вар.3	со сквозным проходом	55
10	Внутренние стены при ленточных фундаментах		
	вар.1	основная	56
	вар.2	с колясочной или элект- рощитовой и со сквозным проходом	58
11	Внутренние стены при свайном основании		
	вар.1	основное планировочное решение - основной вариант	59
	вар.2	с колясочной и со сквозным проходом	61
12	Панели перекрытия при лоджиях для любых наруж- ных стенах, при балконах при однослойных наружных стенах толщ. 350-400 мм		
	вар.1	основная - основной вариант	62
	вар.2	с колясочной	64
	вар.3	со сквозным проходом	65
13	Панели перекрытия при бал- конах при однослойных на- ружных стенах толщ. 300 мм		

1	2	3	4
	вар.1	основной	66
	вар.2	с колясочной	67
	вар.3	со сквозным проходом	68
I4	Лестницы		
	вар.1	основной, с колясочной - основной вариант	70
	вар.2	со сквозным проходом	71
I5	Крыльца		
	вар.1	основной, с колясочной - основной вариант	73
	вар.2	со сквозным проходом	74
I6	Полы техподполья		
	вар.1	основной, с колясочной - основной вариант	75
	вар.2	со сквозным проходом	75
I7	Подготовка под полы I-го этажа при с/у россыпь	при перекрытиях толщиной 10 см под паркетные щиты в жилых комнатах, коридорах, кладовых и линолеумные полы в кухнях	
	вар.1	основное планировочное решение - основной вариант	76
	вар.2	со сквозным проходом	78
	вар.3	с колясочной	79
I8	Подготовка под полы I-го этажа при санка- бинах	при перекрытиях т.10 см под паркетные щиты в жи- лых комнатах, коридорах, кладовых и линолеумные полы в кухнях	
	вар.1	основное планировочное решение	81
	вар.2	со сквозным проходом	82
	вар.3	с колясочной	84

17289-19

I	2	3	4
19	Внутренние отделочные работы	окраска металлоконструкций и оконных блоков	
	вар.1	при свайном основании, основное планировочное решение, с колясочной и электрощитовой - основной вариант	86
	вар.2	то же, со сквозным проходом	86
	вар.3	при ленточных фундаментах основное планировочное решение, с колясочной и электрощитовой	87
	вар.4	то же, при сквозном проходе	87
20	Разные работы	крепёжные элементы, оконные подвальные блоки	
	вар.1	при свайном основании основное планировочное решение и эл.щитовой - основной вариант	87
	вар.2	то же, со сквозным проходом	88
	вар.3	при ленточных фундаментах - основное планировочное решение, с колясочной и электрощитовой	89
	вар.4	то же, со сквозным проходом	89
	Надземная часть		
21	Наружные стеновые панели толщиной 300 мм		
	вар.1	основной, с колясочной и электрощитовой	91
	вар.2	со сквозным проходом	93
22	Наружные стеновые панели толщиной 350 мм		

1	2	3	4
	вар.1	основной, с колясочной и электрощитовой - основной вариант	95
	вар.2	со сквозным проходом	97
23	Наружные стеновые панели толщиной 400 мм		
	вар.1	основной, с колясочной и электрощитовой	99
	вар.2	со сквозным проходом	101
24	Внутренние стены при санузлах "россыпью" и перекрытиях т.100 мм		
	вар.1	основной	102
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	105
	вар.3	со сквозным проходом	107
25	Внутренние стены при санузлах "россыпью" и перекрытиях толщ. 160 мм		
	вар.1	основное планировочное решение - основной вариант	110
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	112
	вар.3	со сквозным проходом	115
26	Внутренние стены при сантехкабинах и перекрытиях толщ.100 мм		
	вар.1	основной	118
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	120
	вар.3	со сквозным проходом	123

1	2	3	4
27	Внутренние стены при сантехкабинах и перекрытиях толщ.160 мм		
	вар.1	основной	I25
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	I27
	вар.3	со сквозным проходом	I30
28	Перегородки железобетонные при санузлах "россыпью" при толщ. перекрытий 100 мм		
	вар.1	основная	I33
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	I34
	вар.3	со сквозным проходом	I35
29	Перегородки железобетонные при санкабинах при перекрытиях толщ.100 мм		
	вар.1	основной	I36
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	I36
	вар.3	со сквозным проходом	I37
30	Перегородки железобетонные при санузлах "россыпью" при толщ. перекрытий 160 мм		
	вар.1	основное планировочное решение - основной вариант	I38
	вар.2	с колясочной, с электрощитовой	I39
	вар.3	со сквозным проходом	I40
31	Перегородки железобетонные при санкабинах при толщ.160 мм		

17289-19

1	2	3	4
	вар.1	основной	I4I
	вар.2	с колясочной и электро- щитовой	I4I
	вар.3	со сквозным проходом	I42
32	Перегородки гипсобетон- ные при санузлах рос- сыпью при толщине пере- крытий 100 мм		
	вар.1	основной	I43
	вар.2	с колясочной и электро- щитовой	I44
	вар.3	со сквозным проходом	I46
33	Перегородки гипсобетон- ные при санкабинах при толщ.перекрытий 100 мм		
	вар.1	основной	I48
	вар.2	с колясочной и электро- щитовой	I49
	вар.3	со сквозным проходом	I50
34	Перегородки гипсобетон- ные при санузлах "россыпью" при толщине перекрытий 160 мм		
	вар.1	основной	I5I
	вар.2	с колясочной и электро- щитовой	I53
	вар.3	со сквозным проходом	I54
35	Перегородки гипсобетон- ные при сантехкабинах при толщине перекрытий 160 мм		
	вар.1	основной	I56
	вар.2	с колясочной и электро- щитовой	I57

1	2	3	4
	вар.3	со сквозным проходом	I59
36	Перекрытие толщ.100 мм		
	вар.1	основной - при лоджиях, при любых наружных стенах, при балконах, при наружных стенах однослойной конструкции толщ. 350, 400 мм	I60
	вар.2	с колясочной и электрощитовой, со сквозным проходом	I62
	вар.3	основной - при наружных стеновых панелях однослойной конструкции толщ. 300 мм	I64
	вар.4	с колясочной, с электрощитовой и со сквозным проходом	I66
37	Перекрытие толщ.160 мм		
	вар.1	основной - при лоджиях, при любых наружных стенах, при балконах, при наружных стенах однослойной конструкции толщ.350 и 400 мм - основной вариант	I68
	вар.2	с колясочной, с электрощитовой и со сквозным проходом	I70
	вар.3	основной - при балконах и наружных стеновых панелях однослойной конструкции толщ.300 мм	I73
	вар.4	с колясочной, с электрощитовой и со сквозным проходом	I75
38	Санподдоны		
	вар.1	основное планировочное решение - основной вариант	I78

I	2	3	4
	вар.2	с колясочной, с электро- щитовой и со сквозным проходом	179
39	Сантехкабины		
	вар.1		179
	вар.2		180
40	Лестницы и входы		
	вар.1	основное планировочное решение - основной вариант	181
	вар.2	с колясочной, электро- щитовой и со сквозным проходом	184
41	Крыша		186
42	Кровля		189
43	Подготовка под полы 2-9 эт.		
	вар.1	при с/у россыпь пр между- этажным перекрытиям толщ.16 см - основной вариант	190
	вар.2	то же, толщ.10 см	191
	вар.3	при санкабинах по между- этажным перекрытиям толщ.16 см	192
	вар.4	то же, толщ. 10 см	193
44	Чистые полы - при ос- новном планировочном решении		
	вар.1	в I эт.в комнатах паркет- ные полы, в кухнях - лино- леумные, во 2-9 эт.в жилых помещениях и кухнях линоле- ум на теплоизоляционной ос- нове при с/у россыпь, пере- крытиях 2-9 эт.т.16 см и над подпольем т.10 см - основной вариант	195

17289-19

1	2	3	4
	вар.2	при с.у.россыпь по перекрытиям т.10 см дощатые полы в комнатах и линолеумные в кухне	196
	вар.3	при санкабинах и перекрытиях т.16 см покрытие аналогично вар.1	197
	вар.4	то же, и перекрытиям т.10 см покрытие аналогично вар.2	198
45	Чистые полы при планировочном решении с колясочной		
	вар.1	В I эт. в комнатах паркетные полы, в кухнях линолеумные, во 2-9 эт. в жилых помещениях и кухнях линолеум на теплоизоляционной основе при с.у.россыпь, перекрытиях 2-9 эт.т.16 см и над подпольем толщ. 10 см	199
	вар.2	при с.у.россыпь по перекрытиям т.10 см дощатые полы в комнатах и линолеумные в кухне	200
	вар.3	при санкабинах с перекрытиями т.16 см, покрытие аналогично вар.1	201
	вар.4	То же, по перекрытиям т.10 см покрытие - аналогично вар.2	202
46	Чистые полы при планировочном решении со сквозным проходом		
	вар.1	в I эт.в комнатах паркетные полы, в кухнях линолеумные, во 2-9 эт. в жилых помещениях и кухнях линолеум на теплоизоляционной основе при с.у.россыпь, перекрытиях 2-9 эт.	

I	2	3	4
		толщ.16 см и над под- польем т.10 см	203
	вар.2	при с.у.россыпь по пере- крытиям т.10 см дощатые полы в комнатах и лино- леумные в кухне	204
	вар.3	при санкабинах и пере- крытиях т.16 см покрытие аналогично вар.1	205
	вар.4	то же, и перекрытиям т.10 см покрытие анало- гично вар.2	206
47	Двери при санузлах россыпь		
	вар.1	основное планировочное решение - основной вариант	207
	вар.2	со сквозным проходом	210
	вар.3	с колясочной	213
48	Двери при санкабинах		
	вар.1	основное планировочное решение	215
	вар.2	со сквозным проходом	218
	вар.3	с колясочной	221
49	Штукатурные работы		223
50	Облицовочные работы		224
51	Стекольные работы		224
52	Малярные и обойные работы		
	вар.1	оклейка комнат обоями - основной вариант	225
	вар.2	клеевая окраска комнат	226
53	Встроенная мебель при санузлах россыпь		

1	2	3	4
	вар.1	основное планировочное решение - основной вариант	227
	вар.2	с колясочной и электро-щитовой	228
54	Встроенная мебель при санкабинах		
	вар.1	основное планировочное решение	229
	вар.2	с колясочной и электро-щитовой	230
55	Разные работы	фляг одержатели, крепежные элементы, подстоля	230
56	Окна со спаренными переплетами	монтаж учтен в стоимости панелей	
	вар.1	основное планировочное решение	232
	вар.2	с колясочной и электро-щитовой	234
57	Окна с раздельными переплетами	монтаж учтен в стоимости панелей	
	вар.1	основное планировочное решение - основной вариант	235
	вар.2	с колясочной и электро-щитовой	236
58	Окна с тройным остеклением	монтаж учтен в стоимости панелей	
	вар.1	основное планировочное решение	238
	вар.2	с колясочной и электро-щитовой	239
59	Подоконные доски		
	вар.1	раздельные переплеты - основное планировочное решение - основной вариант	241

I	2	3	4
	вар.2	с колясочной и электро- щитовой	241
	вар.3	спаренные переплеты основное планировочное решение	242
	вар.4	с колясочной и электро- щитовой	242
	Сантехнические работы		
	Подземная часть		
60	Отопление конвекторное	отопление конвекторное	
	вар.1	рядовая блок-секция - основной вариант	244
	вар.2	торцовая левая блок- секция	245
	вар.3	торцовая правая блок- секция	246
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	248
61	Отопление радиаторное КДР	отопление при кранах двойной регулировки	
	вар.1	рядовая блок-секция	249
	вар.2	торцовая левая блок- секция	250
	вар.3	торцовая правая блок- секция	252
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	253
62	Отопление радиаторное	отопление при 3-х ходовых кранах	
	вар.1	рядовая блок-секция	254
	вар.2	торцовая левая блок- секция	256
	вар.3	торцовая правая блок- секция	257

1	2	3	4
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	258
63	Холодное водоснабжение		
	вар.1	блок-секция без сквозного прохода - основной вариант	260
	вар.2	блок-секция со сквозным проходом	261
64	Горячее водоснабжение		
	вар.1	блок-секция без сквозного прохода - основной вариант	262
	вар.2	блок-секция со сквозным проходом	263
65	Канализация		
	вар.1	блок-секция без сквозного прохода - основной вариант	263
	вар.2	блок-секция со сквозным проходом	264
66	Водосток	-	264
67	Строительные работы	изоляция трубопроводов	265
68	Конвекторное отопление	Надземная часть отопление конвекторное	
	вар.1	рядовая блок-секция - основной вариант	266
	вар.2	торцовая левая блок-секция	266
	вар.3	торцовая правая блок-секция	267
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	267

1	2	3	4
69	Конвекторы при двойном остеклении Рядовая блок-секция	конвекторы при двойном остеклении Рядовая блок-секция	
	вар.1	расчетная температура - 20 гр.	268
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	269
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	269
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	270
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	270
70	Конвекторы, двойное остекление, торцовая левая блок-секция	конвекторы при двойном остеклении, торцовая левая блок-секция	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	271
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	272
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	272
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	273
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	273
71	Конвекторы при двойном остеклении торцовая правая блок-секция	конвекторы при двойном остеклении. Торцовая правая блок-секция	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	274
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	274
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	275
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	276

I	2	3	4
	вар.5	расчетная температура - 40 гр.	276
72	Конвекторы при двойном остеклении торцы с 2-х сторон	Конвекторы при двойном остеклении, торцы с 2-х сторон	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	277
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	277
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	278
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	278
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	279
73	Конвекторы при тройном остеклении -35 гр.	Конвекторы при тройном остеклении. Расчетная температура - 35 гр.	
	вар.1	рядовая блок-секция	280
	вар.2	блок-секция торец слева	280
	вар.3	блок-секция торец справа	281
	вар.4	блок-секция торцы с двух сторон	281
74	Конвекторы при тройном остеклении -40 гр.	Конвекторы при тройном остеклении. Расчетная температура -40 гр.	
	вар.1	рядовая блок-секция	282
	вар.2	блок-секция торец слева	282
	вар.3	блок-секция торец справа	283
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	284

I	2	3	4
75	Отопление радиаторное КДР с электрощитовой	отопление радиаторное краны двойной регулировки с электрощитовой	
	вар.1	рядовая блок-секция	284
	вар.2	торцовая левая блок-секция	285
	вар.3	торцовая правая блок-секция	286
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	287
76	Отопление радиаторное КДР без эл.щитовой	Отопление радиаторное с кранами двойной регулировки без эл.щитовой	
	вар.1	рядовая блок-секция	287
	вар.2	торцовая левая блок-секция	288
	вар.3	торцовая правая блок-секция	289
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	290
77	Отопление радиаторное КРТ с электрощитовой	Отопление радиаторное с кранами трехходовыми с электрощитовой	
	вар.1	рядовая блок-секция	291
	вар.2	торцовая левая блок-секция	291
	вар.3	торцовая правая блок-секция	292
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	293
78	Отопление радиаторное КРТ без электрощитовой	Отопление радиаторное с трехходовыми кранами без электрощитовой	
	вар.1	рядовая блок-секция	294
	вар.2	торцовая левая блок-секция	295

I	2	3	4
	вар.3	торцовая правая блок-секция	295
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	296
79	Радиаторы без электрощитовой при двойном остеклении КДР рядовая блок-секция	Радиаторы с кранами двойной регулировки без электрощитовой, двойное остекление рядовая блок-секция	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	297
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	298
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	298
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	299
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	299
80	Радиаторы с электрощитовой при двойном остеклении КДР рядовая блок-секция	Радиаторы с кранами двойной регулировки с электрощитовой, рядовая блок-секция	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	300
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	300
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	301
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	301
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	302
8I	Радиаторы КДР без эл. щитовой двойное остекление, торец слева	Радиаторы с кранами двойной регулировки без эл. щитовой. Торцовая левая блок-секция	

I	2	3	4
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	302
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	303
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	303
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	304
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	304
82	Радиаторы КДР с эл. щитовой двойное остекл. Торец слева	Радиаторы с кранами двойной регулировки с эл.щитовой торцовая левая блок-секция	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	305
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	306
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	306
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	307
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	307
83	Радиаторы КДР без эл. щитовой двойное остекл. торец справа	Радиаторы с кранами двойной регулировки без эл.щитовой торцовая правая блок-секция	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	308
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	308
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	309
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	309

1	2	3	4
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	3I0
84	Радиаторы КДР с эл.щитовой двойное остекление, торец справа	Радиаторы с кранами двойной регулировки с электрощитовой с двойным остеклением, торцовая правая блок-секция	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	3I1
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	3I1
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	3I2
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	3I2
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	3I3
85	Радиаторы КДР без эл. щитовой двойн.остекл. торцы с 2-х сторон	Радиаторы с кранами двойной регулировки без электрощитовой с двойным остеклением блок-секция торцы с двух сторон	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	3I3
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	3I4
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	3I4
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	3I5
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	3I5
86	Радиаторы КДР с эл.щитовой двойн.остекл.торцы с 2-х сторон	Радиаторы с кранами двойной регулировки с эл.щитовой двойное остекление. Блок-секция - торцы с двух сторон	

I	2	3	4
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	316
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	316
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	317
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	318
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	318
87	Радиаторы КРТ без эл. щитовой двойн.остекл. Рядовая блок-секция	Радиаторы при 3-х ходо- вых кранах без электро- щитовой двойное остекле- ние. Рядовая блок-секция	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	319
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	319
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	320
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	320
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	321
88	Радиаторы КРТ с электро- щитовой двойн.остекление Рядовая блок-секция	Радиаторы при трехходо- вых кранах с электрощи- товой двойн.остекление Рядовая блок-секция	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	321
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	322
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	322
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	323

1	2	3	4
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	323
89	Радиаторы КРТ без эл. щитовой двойное остекл. торец слева	Радиаторы при 3-х ходо- вых кранах без электро- щитовой двойное остек- ление. Торцовая левая блок-секция	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	324
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	325
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	325
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	326
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	326
90	Радиаторы КРТ с электро- щитовой двойн.остекл. торец слева	Радиаторы при трехходо- вых кранах с электрощи- товой остекление двойное Торцовая левая блок- секция	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	327
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	327
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	328
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	328
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	329
91	Радиаторы КРТ без эл. щитовой двойн.остекление торец справа	Радиаторы при трехходо- вых кранах без электро- щитовой двойное остекле- ние. Торцовая правая блок-секция	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	329

17289-19

1	2	3	4
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	330
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	330
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	33I
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	33I
92	Радиаторы КРТ с электро- щитовой двойн.остекление торец справа	Радиаторы при трехходо- вых кранах с электрощи- товой, двойное остекление торцовая правая блок- секция	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	332
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	333
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	333
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	334
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	334
93	Радиаторы КРТ без эл. щитовой двойн.остеклен. торцы с 2-х сторон	Радиаторы при трехходо- вых кранах без электро- щитовой, двойное остек- ление. Блок-секция торцы с двух сторон	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	335
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	335
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	336
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	336

I	2	3	4
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	337
94	Радиаторы КРТ с эл.щитовой двойн.остекл. торцы с 2-х сторон	Радиаторы при трехходовых краях с электрощитовой двойное остекление Блок-секция с двух сторон	
	вар.1	расчетная температура -20 гр.	337
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	338
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	338
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	339
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	340
95	Радиаторы КДР без эл. щитовой тройное остекл. темпер.-35 гр.	Радиаторы с кранами двойной регулировки без электрощитовой тройное остекление, расчетная температура -35 гр.	
	вар.1	рядовая блок-секция	340
	вар.2	торцовая левая блок-секция	341
	вар.3	торцовая правая блок-секция	341
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	342
96	Радиаторы КДР с электрощитовой тройн.остекление темпер.-35 гр.	Радиаторы с кранами двойной регулировки с электрощитовой, тройное остекление. Расчетная температура -35 гр.	
	вар.1	рядовая блок-секция	342
	вар.2	торцовая левая блок-секция	343
	вар.3	торцовая правая блок-секция	343

1	2	3	4
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	344
97	Радиаторы КДР без эл. щитовой тройное остекл. темпер.-40 гр.	Радиаторы с кранами двойной регулировки без электрощитовой, тройное остекление, расчетная температура -40 гр.	
	вар.1	рядовая блок-секция	344
	вар.2	торцовая левая блок-секция	345
	вар.3	торцовая правая блок-секция	345
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	346
98	Радиаторы КДР с эл. щитовой тройное остекл. темпер. -40 гр.	Радиаторы с кранами двойной регулировки с электрощитовой. Тройное остекление. Расчетная температура -40 гр.	
	вар.1	рядовая блок-секция	346
	вар.2	торцовая левая блок-секция	347
	вар.3	торцовая правая блок-секция	348
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	348
99	Радиаторы КРТ без эл. щитовой тройное остекл. темпер.-35 гр.	Радиаторы при трехходовых краях без электрощитовой. Тройное остекление. Расчетная температура -35 гр.	
	вар.1	рядовая блок-секция	349
	вар.2	торцовая левая блок-секция	349
	вар.3	торцовая правая блок-секция	350

1	2	3	4
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	350
I00.	Радиаторы КРТ с эл.щитовой тройное остеклен. темпер.-35 гр.	Радиаторы при трехходовых кранах с электрощитовой, тройное остекление, расчетная температура -35 гр.	
	вар.1	рядовая блок-секция	351
	вар.2	торцовая левая блок-секция	351
	вар.3	торцовая правая блок-секция	352
	вар.4	блок-секция- торцы с двух сторон	352
I01.	Радиаторы КРТ без эл.щитовой тройное остеклен. темпер.-40 гр.	Радиаторы при трехходовых кранах без электрощитовой тройное остекление. Расчетная температура -40 гр.	
	вар.1	рядовая блок-секция	353
	вар.2	торцовая левая блок-секция	353
	вар.3	торцовая правая блок-секция	354
	вар.4	блок-секция- торцы с двух сторон	355
I02	Радиаторы КРТ с эл.щитовой тройное остеклен. темпер.-40 гр.	Радиаторы при трехходовых кранах с электрощитовой тройное остекление. Расчетная температура -40 гр.	
	вар.1	рядовая блок-секция	355
	вар.2	торцовая левая блок-секция	356
	вар.3	торцовая правая блок-секция	356
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	357

1	2	3	4
I03	Вентиляция		
	вар.1	вариант россыпью без электрощитовой - основной вариант	357
	вар.2	вариант с санкабинами без электрощитовой	358
	вар.3	вариант россыпью с электрощитовой	358
	вар.4	вариант с санкабинами без электрощитовой	359
I04	Холодное водоснабжение	Варианты россыпью	
	вар.1	без колясочной и электрощитовой - основной вариант	359
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	360
	вар.3	Вариант с санкабинами без колясочной и электрощитовой	361
	вар.4	с колясочной и электрощитовой	362
I05	Горячее водоснабжение	Варианты россыпью	
	вар.1	без колясочной и электрощитовой - основной вариант	362
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	363
	вар.3	Варианты с санкабинами без колясочной и электрощитовой	365
	вар.4	с колясочной и электрощитовой	366
I06	Канализация	Варианты россыпью	

I	2	3	4
	вар.1	без колясочной и электро- щитовой - основной вариант	367
	вар.2	с колясочной и электро- щитовой	368
		Варианты с санкабинами	
	вар.3	без колясочной и электро- щитовой	369
	вар.4	с колясочной и электро- щитовой	370
I07	Водосток	-	371
I08	Газоснабжение		
	вар.1	без колясочной и электро- щитовой - основной вариант	372
	вар.2	с колясочной и электро- щитовой	373
I09	Строительные работы	Изоляция трубопроводов	374
	Электротехнические работы		
II0	Строительные работы, связанные с электрора- ботами		375
III	Электроосвещение		
	Подземная часть		375
III2	Электроосвещение		
	Надземная часть		
	Электроизделия		
	вар.1	основной без щитовой I планировочное решение	378
	вар.2	II планировочное решение без щитовой	379
	вар.3	III планировочное решение со щитовой	379
	вар.4	IУ планировочное решение со щитовой	382

I	2	3	4
II3	Электроосвещение Надземная часть Монтажные работы россыпь, освещ.лестничных клеток лампами накаливания		
	вар.1	I планировочное решение	386
	вар.2	II и IY планировочные решения	389
	вар.3	III планировочное решение	39I
II4	Электроосвещение Надземная часть Монтажные работы россыпь, освещение лестнич.клеток люминисцентными лампами		
	вар.1	I планировочное решение - основной вариант	394
	вар.2	II и IY планировочные решения	397
	вар.3	III планировочное решение	399
II5	Электроосвещение Надземная часть Монтажные работы санкаби- на, освещение лестн.кле- ток лампами накаливания		
	вар.1	I планировочное решение	402
	вар.2	II и IY планировочные решения	405
	вар.3	III планировочное решение	407
II6	Электроосвещение Надземная часть Монтажные работы санкаб. освещение лестн.клеток люминисцентными лампами		
	вар. I	I планировочное решение	4I0
	вар.2	II и IY планировочные решения	4I2
	вар.3	III планировочное решение	4I5

I	2	3	4
II7	Электроосвещение Надземная часть Материалы россыпь, освещение лестн.клеток лампами накаливания		
	вар.1	I планировочное решение	417
	вар.2	II и IV планировочные решения	419
	вар.3	III планировочное решение	422
II8	Электроосвещение Надземная часть Материалы россыпь освещение лестн.клеток люминисцентными лампами		
	вар.1	основной - I планировоч- ное решение	424
	вар.2	II и IV планировочные решения	426
	вар.3	III планировочное решение	428
II9	Электроосвещение Надземная часть Материалы санкабина освещение лестн.клеток лампами накаливания		
	вар.1	I планировочное решение	431
	вар.2	II и IV планировочное решение	433
	вар.3	III планировочное решение	435
I20	Электроосвещение Надземная часть Материалы санкабина, освещение лестн.клеток люминисцент. лампами		
	вар.1	I планировочное решение	437
	вар.2	II и IV планировочные решения	439
	вар.3	III планировочное решение	441

1	2	3	4
I21	Телефонизация	-	443
I22	Радиотрансляция	-	444
I23	Телеантенна	-	445
I24	Канализация устройств связи	-	446
I25	Заземление	-	447
I26	Лифты Монтажные работы	-	448
I27	Лифты Материалы	-	448
I28	Лифты Строительные работы	-	449
I29	Лифты Заземление	-	450
I30	Лифты Отделочные работы	-	451
	ЭБ-1		
	Сводка стоимости строи- тельно-монтажных работ при свайном основании	-	453
	Подземная часть		
I31	Свайное основание фундаментов	-	455
I32	Фундаменты ленточные	-	456
I33	Внутренние стены при ленточных фундамен- тах	-	457
I34	Разные работы		
	вар.1	при свайном основании	458
	вар.2	при ленточных фундамен- тах	459

I	2	3	4
	Надземная часть		
I35	Внутренние стены	железобетонные	459
I36	Панели перекрытий толщ. 100 мм при санузлах "россыпью"	железобетонные	460
I37	Панели перекрытий толщ. 100 мм при сантехкаби- нах	железобетонные	460
I38	Панели перекрытий толщ. 160 мм при санузлах "россыпью"	железобетонные - основной вариант	461
I39	Панели перекрытий толщ. 160 мм при санкабинах	железобетонные	462
I40	Железобетонные перегород- ки при перекрытиях толщ. 100 мм при санузлах "россыпью"		462
I41	Железобетонные перегород- ки при перекрытиях толщ. 100 мм при санкабинах		463
I42	Железобетонные перегород- ки при перекрытиях толщ. 160 мм при санузлах "россыпью"	основной вариант	463
I43	Железобетонные перегород- ки при перекрытиях толщ. 160 мм при сантехкабинах		463
I44	Гипсобетонные перегород- ки при перекрытиях толщ. 100 мм при санузлах "россыпью"		464
I45	Гипсобетонные перегород- ки при перекрытиях толщ. 100 мм при санкабинах		464
I46	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 160 мм при санузлах "россыпью"		465

I	2	3	4
I37	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 160 мм при санкабинах		465
I48	Крыша		466
I49	Разные работы ЭБ-2		466
	Сводка стоимости строительно-монтажных работ при свайном основании		468
I50	Свайное основание фундаментов		470
I51	Фундаменты ленточные		471
I52	Внутренние стены при ленточных фундаментах		472
I53	Разные работы		
	вар.1	при свайном основании	473
	вар.2	при ленточных фундаментах	473
	Надземная часть		
I54	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 300 мм		474
I55	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 350 мм		474
I56	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 400 мм		475
I57	Внутренние стены		475
I58	Панели перекрытий толщ. 100 мм при санузлах "россыпью"		476
I59	Панели перекрытий толщ. 100 мм при сантехкабинах		476

I	2	3	4
I60	Панели перекрытий толщ. 160 мм при санузлах "россыпью"		477
I61	Панели перекрытий толщ. 160 мм при сантехкабинах		478
I62	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 100 мм при санузлах "россыпью"		478
I63	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 100 мм при санкабинах		479
I64	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 160 мм при санузлах "россыпью"		479
I65	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 160 мм при сантехкабинах		479
I66	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 100 мм при санузлах "россыпью"		480
I67	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 100 мм при санкабинах		480
I68	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 160 мм при санузлах "россыпью"		481
I69	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 160 мм при санкабинах		481
I70	Крыша		482
I71	Разные работы		482
	ЭБ-3 Сводка стоимости строительно-монтажных работ при свайном основании		484

I	2	3	4
	Подземная часть		
I72	Свайное основание фунда- ментов		486
I73	Фундаменты ленточные		486
I74	Наружные стены однослой- ной конструкции толщ. 280 мм при свайном осно- вании		488
I75	Наружные стены однослой- ной конструкции толщ. 330 мм при свайном осно- вании		489
I76	Наружные стены однослой- ной конструкции толщ. 380 мм при свайном осно- вании		489
I77	Наружные стены однослой- ной конструкции т.280 мм при ленточных фундамен- тах		490
I78	Наружные стены однослой- ной конструкции толщ. 330 мм при ленточных фундаментах		491
I79	Наружные стены однослой- ной конструкции толщ. 380 мм при ленточных фун- даментах		491
I80	Внутренние стены при лен- точных фундаментах		492
I8I	Разные работы		
	вар.1	при свайном основании	493
	вар.2	при ленточных фунда- ментах	495

17289-19

I	2	3	4
	Надземная часть		
I82	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 300 мм		497
I83	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 350 мм		498
I84	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 400 мм		499
I85	Внутренние стены		501
I86	Панели перекрытия толщ. 100 мм при санузлах "россыпью"		501
I87	Панели перекрытий толщ. 100 мм при сантехнабинах		501
I88	Панели перекрытий толщ. 160 мм при санузлах "россыпью"		502
I90	Панели перекрытий толщ. 160 мм при сантехнабинах		502
I91	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 100 мм при санузлах "россыпью"		503
I92	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 100 мм при санкабинах		504
I93	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 160 мм при санузлах "россыпью"		504
I94	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 160 мм при санкабинах		505

I	2	3	4
I95	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 100 мм при санузлах "россыпью"		505
I96	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 100 мм		506
I97	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 160 мм при санузлах "россыпью"		506
I98	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 160 мм при санкабинах		507
I99	Крыша		507
200	Разные работы		508
	ЭБ-4		
	Сводка стоимости строительно-монтажных работ при свайном основании		509
	Подземная часть		
201	Свайное основание		511
202	Фундаменты ленточные		511
203	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 280 мм при свайном основании		513
204	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 330 мм при свайном основании		513
205	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 380 мм при свайном основании		514
206	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 280 мм при ленточных фундаментах		514

I	2	3	4
207	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 330 мм при ленточных фундаментах		5I5
208	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 380 мм при ленточных фундаментах		5I6
209	Внутренние стены при ленточных фундаментах		5I7
2I0	Разные работы		
	вар.1	при свайном основании	5I7
	вар.2	при ленточных фундаментах	5I9
	Наземная часть		
2II	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 300 мм		522
2I2	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 350 мм		524
2I3	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 400 мм		526
2I4	Внутренние стены		527
2I5	Панели перекрытия толщ. 100 мм при санузлах "россыпью"		527
2I6	Панели перекрытий толщ. 100 мм при сантехкабинах		528
2I7	Панели перекрытий толщ. 160 мм при санузлах "россыпью"		528
2I8	Панели перекрытий толщ. 160 мм при сантехкабинах		529

I	2	3	4
219	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 100 мм при санузлах "россыпью"		529
220	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 100 мм при санкабинах		530
221	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 160 мм при санузлах "россыпью"		530
222	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 160 мм при сантехкабинах		531
223	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 100 мм при санузлах "россыпью"		531
224	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 100 мм при санкабинах		532
225	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 160 мм при санузлах "россыпью"		532
226	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. 160 мм при санкабинах		533
227	Крыша		533
228	Разные работы		534
229	Элементы оформления фасадов фрагмент 13 лев. -2 при ленточных фундаментах	вариант экранов с металлическим ограждением	
	а) Подземная часть		
	вар. 1	без сквозного прохода	535
	вар. 2	со сквозным проходом	536

17289-19

1	2	3	4
	вар.3	ЭБ-1	538
	вар.4	ЭБ-2	539
	вар.5	ЭБ-3	540
230	Надземная часть		
	вар.1	неизменяемая часть - основной вариант	541
	вар.2	ЭБ-1 - основной вариант	543
	вар.3	ЭБ-2	544
	вар.4	ЭБ-3	546
231	Фрагмент I3 прав.-2 при ленточных фундамен- тах		Экраны с металлическим ограждением
	а) Подземная часть		
	вар.1	без сквозного прохода	547
	вар.2	со сквозным проходом	549
	вар.3	ЭБ-1	551
	вар.4	ЭБ-2	552
	вар.5	ЭБ-3	553
232	б) Надземная часть		
	вар.1	неизменяемая часть - основной вариант	554
	вар.2	ЭБ-1 - основной вариант	556
	вар.3	ЭБ-2	558
	вар.4	ЭБ-3	559
233	Фрагмент I3 лев.-2 при свайном основании		
	вар.1	без сквозного прохода - основной вариант	561

I	2	3	4
	вар.2	со сквозным проходом	562
	вар.3	ЭБ-1 - основной вариант	564
	вар.4	ЭБ-2	565
	вар.5	ЭБ-3	566
234	Фрагмент I3 прав.-2 при свайном основании		
	вар.1	без сквозного прохода - основной вариант	567
	вар.2	со сквозным проходом	569
	вар.3	ЭБ-1 - основной вариант	571
	вар.4	ЭБ-2	572
	вар.5	ЭБ-3	573
235	Сметные цены индустри- альных изделий		575
236	Расчет стоимости встроенного оборудова- ния		581
237	Выборка материалов и полуфабрикатов		586
238	Сводка затрат труда в чел.-дн.		589
239	Содержание сметы		593