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ш 1 Щ  ДЛИНОЙ 48 М  ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА TP-I 

ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИИ ВЛ80

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

П А С П О Р Т  
ТИГТОШ К ПРОЕКТНЫЕ

р е ш е н и я

М  50I-03-I 

УДК 658.3:881.3

ЧАСТЬ

2
Раздел 5
Группа
5СЛ-3

Область применения: района с обычными теологическими 
условдямн^рэдчетн^и температурой наружного воздуха

Вес анегового покрова - 100 кгс/м^ 
Скоростной напор ветра - 27 кгс/м2 
Класс сооружения - П 
Степень долговечности - П 
Степень огнестойкости - П

Разработаны институтом 
" Транс электропроект "
129822, Москва, ГСП-110,
3-я Мытищинская, 10.
Утверждены и введены в дей
ствие министерством цутей 
сообщения.
Приказ Л  A-2I628 от 
29.06.1979г.
Действует о мая 1980 г. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ
ОСНОВНОГО ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Кран мостовой электрический 
5 = 5 *  L = 22,5 и

2. Установка для сушки тяговых электро
двигателей А 472.03.00-01

3. Агрегат канавный А 1365.00.00

4. Агрегат боковой А 1366.00.00

кружевной шарф

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Текущие ремонты TP-I электровозов выполняются в проектируемом це

хе на трех стационарных механизированных стойлах, метод ремонта - пози

ционный.

Ремонт электровозов на стойлах выполняется комплексными бригадами 

и частично бригадами специализированных цехов.

Перед постановкой на стойло TP-I электровоз цроходит вне проекти

руемого цеха операции в цехе наружной обмывки и внутренней санитарной 

уборки /продувка электрических машин и аппаратов, очистка и мойка наруж

ных поверхностей кузова, крыши и тележек, санитарная уборка внутри кузо

вов и кабин машинистов/, на открытых путях перед зданием цеха /опробо

вание работы оборудования с целью выявления его неисправностей/.

Затем электровоз вводится на ремонтное стойло. К нему подключают 

воздухопровод установки для сушки тяговых электродвигателей и установки 

для подачи охлажденного воздуха в высоковольтные камеры, а также под

ключают электровоз к низковольтным сетям депо с целью использования вен

тиляторов кузова и кабины машиниста для создания комфортных условий ра

боты слесарям. Ремонт осуществляется по перечню TP-I на механизированных 

стойлах, оснащенных необходимыми комплектами технологического оборудования, 

грузоподъемными механизмами, приспособлениями и инструментом.

Обточка бандажей колесных пар без выкатки из-под электровоза, а так

же выкатка /при необходимости/ одиночных колесно-моторных блоков в цехе 

TP-I не предусматривается.

После ремонта электровоз цроходит испытание вне проектируемого цеха 

на деповских путях под контактным проводом с целью проверки действия 

оборудования и электрических схем.

ПГОВЗВОДИТКШЮСТЬ ЦЕХА*/ 

Количество ремонтов, лок.:

РЕЖИМ РАБОТЫ И  ШТАТЫ :

Количество смен -  2

в год

в сутки

1265

5

Количество рабочих дней - 253

Общее число работающих 

определяется при привязке проекта 

по заданной производственной прог- 

р а м ю ;  трудоемкость текущего ремон

та TP-I электровоза серии ВЛ80К 

/ВЛ80Т/, Ч в Л .-Ч  - 370/470/

л/.
Показатели указаны на полное 

использование стойл; произ

водительность цеха соответ

ствует потребности депо с го

довым пробеге»! приписанных 

электровозов до 19 млн. лок.-км
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ЦЕХ ДЛИНОЙ 48 М ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ПАСПОРТ

Ш й  о ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ TP-I ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИИ ВЛ80 РЕШЕНИЯ ЛИЗТ 2

в е к ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Л  50I-03-I

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПЛОЩАДЬ :

общая м2 1152

на I млн.лок.—хм 
годового пробега 
обслуживаемых 
электровозов сер.
Ш 8 0  / при макси
мальной программе/ ” 60,5

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
Типовые проектные решения цеха TP-I 
выполнены применительно в здании с 
конструктивной схемой из сборных желе
зобетонных конструкций в каркасно-па
нельном исполнении.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Расход воды на производ
ственные нужды д/с

То же м^/сут

Расход тепла на про
изводственные нужды 
( без учета установки 
для сушки тяговых 
электродвигателей) ккал/ч

Расход сжатого воздуха 
( средний ) Ш 3

ч

Установленная мощность 
технологического обо
рудования кйг

0,39

1,41

306800

137,2

180

Водоснабжение и канализация, тепло
снабжение, энергоснабжение, воздухо- 
снабжение и устройства связи цеха 
осуществляются от общедеповских 
устройств.

Вентиляция цеха решается в увязке с 
другими вентиляционными системами депо.

дплгупнитилтдыи ДАННЫЕ

1. В типовых проектных решениях представлена только технологическая 

часть и приведены задания и рекомендации для разработки архитектурно-строи

тельной, сантехнической, электротехнической частей проекта, разделов СЦБ, 

связи н слаботочных устройств.

2. Срок действия типовых проектных решений № 50I-03-I 1984г. [Уста

новлен приказом МПЗ Л A-2I628 от 29.06.1979г. )

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I. Пояснительная записка 

Альбом П. Чертежи

Объем проектных материалов 145 форматок

Проект распространяет: Новосибирский филиал ЦИТП. 630064,Новосибирск,64, 
проспект Карда Маркса.1

Инв.Л I65I8 Пасп.А 041961
Типовые проектные решения 501-03-1

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294844/4294844792.htm

