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Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и 
составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования 
в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 
№6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и 
распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр 
ценообразования в строительстве»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Е С М ЕТН Ы Е НОРМ АТИВЫ . 
ТЕРРИ ТО РИ А ЛЬН Ы Е Е Д И Н И ЧН Ы Е РАСЦЕНКИ 

НА С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  И С П Е Ц И А Л ЬН Ы Е  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА Б О Т Ы . 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСП У БЛИ КА

ТЕР-2001

Часть 30. М осты  и трубы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ
И ТРУБ

Подраздел 1.1 ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ 

Таблица 30-01-001. Устройство подушек под фундаменты опор мостов
Измеритель: 100 м3 подушки
Устройство подушек под фундаменты опор мостов:

30-01-001-01 щебеночных 16625,11 1717,45 906,19 73,83 14001,47 230,84
30-01-001-02 песчаных, из гравия, дресвы 

или их смеси с песком
9840,35 1674,30 793,85 64,67 7372,20 225,04

30-01-001-03 песчано-щебеночных 18203,06 2209,38 1126,55 91,78 14867,13 296,96

Таблица 30-01-002. Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетони
ровании опор мостов

Измеритель: 100 м3 бетона
30-01-002-01 Устройство бетонных подушек 

под фундаменты при подводном 
бетонировании опор мостов мето
дом вертикально перемещающей
ся трубы

103375,22 2639,78 7837,26 854,48 92898,18 319,2

Таблица 30-01-003. Устройство перекрытия котлованов площ адью до 20 м2 по креплению
Измеритель: 100 м2 перекрытий

30-01-003-01 Устройство перекрытия котлова
нов площадью до 20 м2 по креп
лению

4310,22 1063,69 8,39 0,12 3238,14 128,62

Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ 

Таблица 30-01-009. Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов
Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

30-01-009-01

(403-9022)

Устройство сборных фундаментов 
труб и опор мостов 

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

17051,45 2205,37 10184,14 1129,63 4661,94

(100)

273,28

з
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика затраты,
руб.

оплата
труда

вт.ч. расход
труда

рабочих,
неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего неучтенных чел.-ч.материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 30-01-010. Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов
Измеритель: 100 м3 бетона в деле

3 0 -0 1 -0 1 0 -0 1 Устройство монолитных фунда
ментов труб и опор мостов

8 0 2 0 3 ,7 8 26 9 8 ,7 4 6 0 5 7 ,6 0 6 54 ,21 7 1 4 4 7 ,4 4 319

Таблица 30-01-011. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор
мостов

Измеритель: 1 т арматуры
3 0 -0 1 -0 1 1 -0 1 Установка арматурных сеток в 

монолитных фундаментах труб и 
опор мостов

79 6 5 ,6 2 395,43 0 ,0 0 0 ,0 0 7 5 7 0 ,1 9 48 ,4

Таблица 30-01-012. Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эста-
кад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке

Измеритель: 1 м3 бетона
3 0 -0 1 -0 1 2 -0 1 Устройство монолитного железо

бетонного ростверка под опоры
1261,91 100,00 2 51 ,03 2 4 ,7 2 9 1 0 ,8 8 11,82

эстакад, мостов и путепроводов в 
деревометаллической опалубке

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

Подраздел 1.3 ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ

Таблица 30-01-018. Сооружение сборных железобетонных опор мостов
Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Сооружение сборных железобетонных:

3 0 -0 1 -0 1 8 -0 1 стоечных опор мостов под 4 0 6 3 8 ,6 9 3911,71 8 9 8 8 ,9 2 9 9 4 ,2 9 2 7 7 3 8 ,0 6 473
железные дороги

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -
(401-9040) Бетон омоноличивания, (м3) - - - - (П) -
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - " (100) -

3 0 -0 1 -0 1 8 -0 2 стоечных опор мостов под 6 9 8 7 4 ,6 5 60 9 3 ,2 7 15661 ,88 1 7 3 2 ,4 8 4 8 1 1 9 ,5 0 711
автомобильные дороги

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -
(401-9040) Бетон омоноличивания, (м3) - - - - (W -
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
“ - - “ (100) -

3 0 -0 1 -0 1 8 -0 3 опор-стенок мостов 57218 ,51 6596 ,04 2 2 4 0 7 ,4 4 24 4 8 ,6 1 2 8 2 1 5 ,0 3 789
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (W -
(401-9040) Бетон омоноличивания, (м3) - - - - (П) -
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- “ “ - 000) -

3 0 -0 1 -0 1 8 -0 4 опор мостов из контурных 
блоков до 5 т

2 6 6 3 1 ,8 6 39 7 9 ,3 6 15509 ,78 1653,91 7 1 4 2 ,7 2 4 7 6

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- • - - (100)

3 0 -0 1 -0 1 8 -0 5 опор мостов из контурных 
блоков свыше 5 т

4 3 6 5 7 ,7 0 4 2 7 1 ,9 6 2 6 1 7 0 ,3 4 1935 ,75 13215 ,40 511

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- • “ - (100) “

3 0 -0 1 -0 1 8 -0 6 опор мостов из контурных 
блоков с заполнением ядра бетон
ными блоками

16592 ,66 1120,75 14016 ,58 12 2 1 ,3 9 1455 ,33 135 ,52

(403-9010) Блоки бетонные, (м3) - - - - ООО) -
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ н конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В  т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 30-01-019. Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном
Измеритель: 100 м3 бетона в деле

30-01-019-01 Заполнение ядра опор из контур
ных блоков бетоном

69120,92 1653,10 5476,29 554,33 61991,53 188,71

Таблица 30-01-020. Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на 
суше

Измеритель: 100 мэ монолитного бетона в деле
Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше:

30-01-020-01 без облицовки 85811,53 2975,28 10106,86 1075,02 72729,39 386,4
30-01-020-02 с одновременной облицовкой 75833,00 4118,80 5812,08 582,13 65902,12 492,68

Таблица 30-01-021. Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с 
плавсредств

Измеритель: 100 м3 бетона в деле
____________ Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств:

30-01-021-01 без облицовки 98569,85 3845,84 21907,00 2794,74 72817,01 499,46
30-01-021-02 с одновременной облицовкой 78957,84 3334,72 10030,52 1201,64 65592,60, 398,89

Таблица 30-01-022. Армирование опор искусственных сооружений
Измеритель: 1 т  арматуры

30-01-022-01

(204-9001)
(204-9180)

Армирование опор искусственных 
сооружений 
Арматура, (т)
Детали закладные и накладные,

(т)

2498,34 459,27 1150,46 114,14 888,61

(1,032)
(П)

53,59

Таблица 30-01-023. Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в дерево
металлической опалубке приведенной площадью поперечного сечения 
до 15 м2

Измеритель: 1 м3 бетона
30-01-023-01 Бетонирование монолитных опор 

искусственных сооружений в 
деревометаллической опалубке 
приведенной площадью попереч
ного сечения до 15 м2

3679,71 245,27 958,82 93,00 2475,62 26,01

Таблица 30-01-024. Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и 
прокладных рядов, крыльев устоев, тротуарных консолей

Измеритель: 100 м3 железобетона в деле
Устройство из монолитного железобетона:

30-01-024-01

(204-9172)

подферменных площадок и 
прокладных рядов на суше 
Комплекты арматурной заго

товки из арматурной стали клас
са А-Ш, (т)

93632,14 4992,24 8546,88 897,99 80093,02

(П)
536,8

30-01-024-02

(204-9172)

подферменных площадок, 
укладываемых с плавсредств 

Комплекты арматурной заго
товки из арматурной стали клас
са А-Ш, (т)

101975,77 5328,53 16554,22 2047,68 80093,02

(П)

608,28

30-01-024-03 крыльев устоев 122748,46 8834,18 11951,18 1233,71 101963,10 1056,72

5
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб.

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
(204-9172) Комплекты арматурной заго

товки из арматурной стали клас
са А-Ш, (т)

(П)

3 0 -0 1 -0 2 4 -0 4
(204-9172)

тротуарных консолей 
Комплекты арматурной заго

товки из арматурной стали клас
са А-Ш, (т)

127337,41 13531,85 17742 ,10 1 846 ,12 9 6 0 6 3 ,4 6

(П)
1599,51

Таблица 30-01-025. Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и 
ригелей на мостах под автомобильные и железные дороги

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона
Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей:

3 0 -0 1 -0 2 5 -0 1

(403-9022)

одноблочных на мостах под 
автомобильные дороги 
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

2 3 8 5 3 ,2 3 73 8 3 ,6 9 6 0 0 5 ,0 3 3 0 7 ,4 7 10464,51

(100)

783

3 0 -0 1 -0 2 5 -0 2

(403-9022)

двухблочных на мостах под 
автомобильные дороги 
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

15670 ,22 4 1 0 7 ,1 4 5 0 5 6 ,3 6 2 5 8 ,5 5 6 5 0 6 ,7 2

(100)

4 3 5 ,5 4

3 0 -0 1 -0 2 5 -0 3 на мостах под железные доро- 4 4 2 9 7 ,1 7 8276 ,33 2 4 3 3 7 ,3 5 1 2 5 1 ,3 6 1168 3 ,4 9 8 53 ,23

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - (100) -

Таблица 30-01-026. Устройство облицовки опор мостов
Измеритель: 100 м2 облицовки
Устройство облицовки опор мостов:

3 0 -0 1 -0 2 6 -0 1
(412-9060)

(412-9070)

массивной
Камень облицовочный криволи

нейный, (м2)
Камень облицовочный прямоли

нейный, (м2)

24244 ,81 6476,91 13387 ,86 1 4 5 8 ,9 9 4 3 8 0 ,0 4
(27)

(73)

6 4 9 ,6 4

3 0 -0 1 -0 2 6 -0 2
(412-9060)

(412-9070)

навесной из камня 
Камень облицовочный криволи

нейный, (м2)
Камень облицовочный прямоли

нейный, (м2)

2 3 7 0 2 ,1 3 7842 ,40 3 6 7 8 ,8 6 5 83 ,33 12180 ,87
(27)

(73)

786 ,6

3 0 -0 1 -0 2 6 -0 3
(412-9060)

ледорезов
Камень облицовочный криволи

нейный, (м2)

2 6 0 8 6 ,2 6 19989,76 2 1 0 4 ,7 8 404,81 3 9 9 1 ,7 2
(100)

2 0 6 0 ,8

Таблица 30-01-027. Разборка кладки опор мостов и труб
Измеритель: 100 м3 кладки
Разборка кладки опор мостов и Tnvfi-

3 0 -0 1 -0 2 7 -0 1 бетонной 89293 ,41 9881 ,55 7 9 4 1 1 ,8 6 4 7 8 1 ,5 2 0,00 1153 ,04
3 0 -0 1 -0 2 7 -0 2 железобетонной 2 2 7 9 9 9 ,5 7 24479 ,22 2 0 3 0 5 4 ,6 7 1221 9 ,4 4 4 6 5 ,6 8 2 8 2 3 ,4 4
3 0 -0 1 -0 2 7 -0 3 При разборке кладки в русле реки 

добавлять к расценкам 30-01-027- 
01, 30-01-027-02

1384,51 1126,60 0 ,0 0 0,00 257,91 172

6
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Номера В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
вт.ч.

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ

Подраздел 2.1 ОПОРНЫЕ ЧАСТИ

Таблица 30-02-001. Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов
Измеритель: 1 опорная часть
Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов:

30-02-001-01
(201-9021)

тангенциальных 
Части опорные пролетных 

строений, (т)

194,27 74,18 111,31 12,31 8,78
(П)

7,44

30-02-001-02
(201-9021)

секторных
Части опорные пролетных 

строений, (т)

393,24 256,57 127,89 14,15 8,78
(П)

28,86

Таблица 30-02-002. Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных 
материалов, резины и фторопласта

Измеритель: 1 опорная часть
30-02-002-01

(201-9021)

Установка опорных частей про
летных строений мостов из поли
мерных материалов, резины и 
фторопласта

Части опорные пролетных 
строений, (т)

21,23 5,64 0 ,0 0 0 ,00 15,59

(П)

0,65

Подраздел 2.2 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ 
ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

Таблица 30-02-005. Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под 
один железнодорожный путь 

Измеритель: 1 пролетное строение
Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь дли
ной:

30-02-005-01
(403-9020)

до 6 м стреловыми кранами 
Конструкции сборные железо

бетонные, (шт.)

7147,42 475,42 4985,96 251,74 1686,04
О)

51,12

30-02-005-02
(403-9020)

до 12 м стреловыми кранами 
Конструкции сборные железо

бетонные, (шт.)

9807,51 583,85 7035,34 355,37 2188,32
О)

62,78

30-02-005-03
(403-9020)

до 18 м консольными кранами 
Конструкции сборные железо

бетонные, (шт.)

36591,64 2557,04 23632,20 1254,08 10402,40
0)

291,9

30-02-005-04
(403-9020)

до 24 м консольными кранами 
Конструкции сборные железо

бетонные, (шт.)

41772,35 2757,82 26609,85 1385,46 12404,68
0)

314,82

30-02-005-05 до 34,3 м консольными крана- 39957,20 2283,51 27735,72 1219,18 9937,97 252,88

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

- - - - 0) -

Таблица 30-02-006. Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролет
ных строений мостов под один железнодорожный путь

Измеритель: 1 пролетное строение

7



ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика Часть 30. Мосты и трубы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб.

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика затраты,
руб.

оплата
труда

в т.ч. расход
труда

рабочих,
неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего неучтенных чел.-ч,
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один же-
лезнодорожный путь длиной:

30-02-006-01 до 6 м 11963,35 475,42 9907,98 503,48 1579,95 51,12
(403-9020) Конструкции сборные железо

бетонные, (шт.)
- “ 0) -

30-02-006-02 до 12 м 16506,52 583,85 13962,26 709,33 1960,41 62,78
(403-9020) Конструкции сборные железо

бетонные, (шт.)
- - - 0) -

Таблица 30-02-007. Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролет-
пых строений под один железнодорожный путь

Измеритель: 1 балка пролетного строения
30-02-007-01 Поперечная передвижка на рас

стояние до 10 м железобетонных
12854,20 1813,68 5812,85 842,49 5227,67 200,85

пролетных строений под один 
железнодорожный путь

Подраздел 2.3 ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

Таблица 30-02-014. Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных
строений автодорожных мостов

Измеритель: 1 балка пролетного строения
Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов
длиной:

30-02-014-01 до 24 м 10220,00 1305,35 4826,24 389,30 4088,41 140,36
(204-9050) Проволока арматурная из стали 

В-11, (т)
- “ (П) -

30-02-014-02 до 33 м 16160,71 2200,75 6343,22 520,72 7616,74 236,64
(204-9050) Проволока арматурная из стали 

В-11, (т)
- (П)

30-02-014-03 до 42 м 21242,33 2729,36 8232,29 658,14 10280,68 293,48
(204-9050) Проволока арматурная из стали 

В-11, (т)
- * “ (П) “

Таблица 30-02-015. Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов
Измеритель: 1 балка пролетного строения
Установка на опоры автодорожных мостов:

30-02-015-01 пролетных строений длиной 
до 9 м

682,46 90,93 312,55 34,45 278,98 10,07

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

- “ - О)

30-02-015-02 пролетных строений длиной 
до 15 м

843,95 90,93 474,04 35,74 278,98 10,07

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

- “ 0) -

30-02-015-03 пролетных строений длиной 
до 18 м

1187,52 131,04 777,50 71,10 278,98 14,09

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

- - О) "

30-02-015-04 стреловыми кранами железо
бетонных пролетных строений 
балочных длиной до 12 м

1389,08 128,64 435,90 48,04 824,54 14,47

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

- - “ " (1) "

30-02-015-05 стреловыми кранами железо
бетонных пролетных строений 
балочных длиной до 15 м

1598,79 128,64 645,61 62,81 824,54 14,47
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 30. Мосты и трубы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб.

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
(403-9020) Конструкции сборные железо

бетонные, (шт.)
- - - 0 ) "

30-02-015-06 стреловыми кранами железо
бетонных пролетных строений 
балочных длиной до 18 м

1936,58 169,40 915,68 86,32 851,50 18,76

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

“ “ “ * 0 ) “

30-02-015-07 стреловыми кранами железо
бетонных пролетных строений 
балочных длиной до 21 м

1975,05 207,87 915,68 86,32 851,50 23,73

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

" “ 0 ) “

30-02-015-08 стреловыми кранами железо
бетонных пролетных строений 
балочных длиной до 24 м

2493,48 207,87 1434,11 93,14 851,50 23,73

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

“ “ * 0 ) “

30-02-015-09 консольно-шлюзовыми крана
ми железобетонных пролетных 
строений балочных длиной до 18

4921,55 312,98 1383,48 134,67 3225,09 36,52

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

- - - - 0 ) -

30-02-015-10 консольно-шлюзовыми крана
ми железобетонных пролетных 
строений балочных длиной до 21

5224,82 345,03 1465,98 139,11 3413,81 40,26

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

- - - - 0 ) -

30-02-015-11 консольно-шлюзовыми крана
ми железобетонных пролетных 
строений балочных длиной до 24 
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (шт.)

5362,47 376,74 1383,20 108,62 3602,53 43,96

(403-9020) - - - - 0 ) -

30-02-015-12 консольно-шлюзовыми крана
ми железобетонных пролетных 
строений балочных длиной до 33 
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (шт.)

8537,44 659,46 1610,44 125,29 6267,54 76,95

(403-9020) - - - - (1) -

30-02-015-13 консольно-шлюзовыми крана
ми железобетонных пролетных 
строений балочных длиной до 42

10906,62 767,87 1316,94 102,18 8821,81 89,6

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

- - - - 0 ) -

30-02-015-14 козловыми кранами железобе
тонных пролетных строений ба
лочных длиной до 18 м

3828,80 149,00 2012,33 117,70 1667,47 16,76

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

- - - (1)

30-02-015-15 козловыми кранами железобе
тонных пролетных строений ба
лочных длиной до 21 м

3828,80 149,00 2012,33 117,70 1667,47 16,76

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

- - - 0 ) -

30-02-015-16 козловыми кранами железобе
тонных пролетных строений ба
лочных длиной до 24 м

3828,80 149,00 2012,33 117,70 1667,47 16,76

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

- - - 0 ) -
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика Часть 30. Мосты и трубы

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

■ т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
30-02-015-17 козловыми кранами железобе

тонных пролетных строений ба
лочных длиной до 33 м

5387,12 253,90 3122,78 174,75 2010,44 28,56

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

" " - 0) -

30-02-015-18 козловыми кранами железобе
тонных пролетных строений ба
лочных длиной до 42 м

6082,85 253,90 3122,78 174,75 2706,17 28,56

(403-9020) Конструкции сборные железо
бетонные, (шт.)

“ " 0)

Таблица 30-02-016. Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных
пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях

Измеритель: 100 м3 железобетонных конструкций пролетного строения
Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных 
мостов на готовых подмостях под:

30-02-016-01 метропроезд 112042,46 7159,21 61929,85 3073,81 42953,40 835,38
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
" “ - (100) -

30-02-016-02 автопроезд 72131,03 3008,50 37553,74 1934,85 31568,79 351,05
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - (100) -

Таблица 30-02-017. Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под ав
томобильную дорогу 

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона
30-02-017-01 Навесная сборка железобетонных 

пролетных строений мостов под 
автомобильную дорогу

94255,80 9230,59 48061,04 4499,79 36964,17 913,92

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

“ “ “ (100)

(508-9001) Канаты арматурные, (кг) - - - - (443) -

Таблица 30-02-018. Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобе-
тонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу

Измеритель: 1 т арматуры
30-02-018-01 Изготовление и натяжение арма

туры при навесной сборке желе
зобетонных пролетных строений 
мостов под автомобильную доро-

10676,65 1313,36 6317,99 656,42 3045,30 143,38

(508-9001)
гу
Канаты арматурные, (кг) _ _ _ (1020) _

Таблица 30-02-019. Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на 
опоры балочных пролетных строений

Измеритель: 100 т плашкоутов
30-02-019-01 Сборка и разборка плашкоутов 

для перевозки на плаву и уста
новки на опоры балочных про
летных строений

31573,47 9457,93 10678,02 1325,71 11437,52 1090,88

Таблица 30-02-020. Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для пе-
ревозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений

Измеритель: 100 т неинвентарных элементов

1 0



ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 30. Мосты и трубы

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование н характеристика затраты,
руб.

оплата
труда

вт.ч. расход
труда

рабочих,
неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
30-02-020-01 Сборка и разборка плавучих опор 

из неинвентарных элементов для 
перевозки на плаву и установки 
на опоры балочных пролетных 
строений

32810,43 7889,70 18519,47 2054,10 6401,26 910

(201-0779) Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной 
единицы от 0,1 до 0,5 т, (т)

(П)

Таблица 30-02-021. Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных
строений мостов

Измеритель: 1 пролетное строение
Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной:

30-02-021-01 до 88 м 65143,06 18498,17 7607,52 739,48 39037,37 2212,7
(201-9343) Бакены, (шт.) - - - - (8) -
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
" - - (10,7) -

30-02-021-02 до 110 м 71257,31 19035,72 9074,97 902,08 43146,62 2277
(201-9343) Бакены, (шт.) - - - - (8) -
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
* “ - - 03,3)

30-02-021-03 до 158 м 80120,33 19591,66 9575,81 958,29 50952,86 2343,5
(201-9343) Бакены, (шт.) - - - - (8) -
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
” (16) “

Таблица 30-02-022. Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных
строений мостов

Измеритель: 100 м3 железобетонных пролетных строений
Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой:

30-02-022-01 до 800 т 21175,35 5536,34 2671,16 258,30 12967,85 695,52
(201-9343) Бакены, (шт.) - - - - (1.9) -
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- * - (4,1)

30-02-022-02 свыше 800 т 10733,59 2050,34 1840,02 183,39 6843,23 257,58
(201-9343) Бакены, (шт.) - - - - О) -
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
“ - (2.15)

Таблица 30-02-024. Устройство монолитных железобетонных пролетных строений И МОНО-
литных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путе-
проводов

Измеритель: 1 м3 бетонной смеси
30-02-024-01 Устройство монолитных железо

бетонных пролетных строений и 
монолитных плит сталежелезобе-

1657,08 237,93 478,13 21,49 941,02 28,46

тонных пролетных строений мос
тов и путепроводов

(101-9311) Металлоконструкции балок 
ограждения, (т)

“ * (0,0023)

(101-9410) Сталь швеллерная, (т) - - - - (0,0301) -
(201-9211) Стойки металлические опорные, 

(т)
- “ “ - (0,0042) -

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -
(204-9002) Детали закладные, (т) - - - - (0,0129) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - _____ (EL -
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика Часть 30. Мосты и трубы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Подраздел 2.4 СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРО
ЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ПЛИТНО

РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК)

Таблица 30-02-030. Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентар
ных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных про
летных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции 
(ПРК)

_____________ Измеритель: 1 т подмостей_________________________________________________ ___________________
Стальные перемещающиеся подмости из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железо
бетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК): _________

30-02-030-01 сборка 835,32 122,64 251,06 21,32 461,62 14
(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (W -
(101-9117) Металлоконструкции подмос

тей, (т)
- " (D "

30-02-030-02 разборка 67,62 27,51 40,11 3,50 0,00 3,14

Таблица 30-02-031. Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся под-
мостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строе
ний автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)

Измеритель: 1 пролетное строение подмостей
30-02-031-01 Продольная надвижка инвентар

ных стальных перемещающихся 
подмостей для сооружений нераз
резных железобетонных пролет
ных строений автодорожных мос
тов плитно-ребристой конструк
ции (ПРК) на расстояние до 80 м

18661,33 3199,06 5729,10 621,03 9733,17 334,63

30-02-031-02 На каждые дополнительные 10 м 
надвижки добавлять к расценке 
30-02-031-01

265,27 193,78 71,49 7,75 0,00 20,27

Таблица 30-02-032. Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений ав-
тодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК)

Измеритель: 100 м* сборного железобетона
30-02-032-01 Монтаж неразрезных железобе

тонных блоков пролетных строе
ний автодорожного моста плитно
ребристой конструкции (ПРК)

19263,80 1774,12 6914,67 683,07 10575,01 196,47

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

“ " " (100)

Таблица 30-02-033. Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)
Измеритель: 1 т арматуры

30-02-033-01 Натяжение арматуры на монтаже 
пролетных строений (ПРК)

6256,39 624,50 3281,42 205,41 2350,47 67,15

(204-9050) Проволока арматурная из стали 
В-11, (т)

“ " (1,02) “
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 30. Мосты и трубы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

1 2

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
вт.ч.

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

4 5 6 7

Затраты
труд»

рабочих,
чел.-ч.

Раздел 3. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ И ПЕШЕ
ХОДНЫЕ МОСТЫ

Подраздел 3.1 ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ 
СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Таблица 30-03-001. Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобето
на через железные дороги

___________Измеритель: 100 м3 сборного железобетона
Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги:

30-03-001-01
(403-9022)

одностоечных
Конструкции сборные железо- 

бетонные, (м3)_______________

36099,27 4047,09 20256,58 1363,20 11795,60
( 1 0 0 )

478,38

30-03-001-02
(403-9022)

двухстоечных
Конструкции сборные железо- 

бетонные, (м3)_______________

42619,21 5849,16 23187,43 1581,14 13582,62
(1 0 0 )

691,39

30-03-001-03
(403-9022)

многостоечных 
Конструкции сборные железо- 

бетонные, (м3)_______________

73249,07 12839,66 31190,90 2132,97 29218,51
( 1 0 0 )

1498,21

Таблица 30-03-002. Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную на
грузку из сборного железобетона через железные дороги

___________ Измеритель: 1 балка пролетного строения
Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона че- 
рез железные дороги длиной:

30-03-002-01
(403-9020)

до 12 м
Конструкции сборные железо- 

бетонные, (шт.)_____________

1423,38 77,25 979,71 65,13 366,42
(1)

8,69

30-03-002-02
(403-9020)

до 15 м
Конструкции сборные железо- 

бетонные, (шт.)_____________

1425,89 77,34 979,71 65,13 368,84
(О

8,7

30-03-002-03
(403-9020)

до 18 м
Конструкции сборные железо- 

бетонные, (шт.)_____________

1926,73 134,33 1491,90 103,39 300,50
(О

15,11

30-03-002-04
(403-9020)

до 24 м
Конструкции сборные железо- 

бетонные, (шт.)_____________

1972,83 175,58 1491,90 103,39 305,35
(!)

19,75

30-03-002-05
(403-9020)

свыше 24 м
Конструкции сборные железо- 

бетонные, (шт.)_____________

5080,88 228,47 4542,22 238,73 310,19
( I )

25,7

Подраздел 3.2 ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ 
СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Таблица 30-03-008. Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную 
нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги

___________ Измеритель: 100 м3 сборного железобетона_________________________________________________________
Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона

30-03-008-01 одностоечных 18597,90 1329,06 7490,74 457,38 9778,10 149,5
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
" - (100)
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика Часть 30. Мосты и трубы

Номера Наименование и характеристика В том числе. dv6.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика затраты,
руб.

оплата
труда

вт.ч. расход
труда

рабочих.
неучтенных неучтенных расценками материалов. рабочих всего труда

машинистов

неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
30-03-008-02 двухстоечных 17535,52 1605,09 7411,67 451,93 8518,76 180,55

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

* - - (100)

30-03-008-03 многостоечных 35127,94 2761,83 12439,05 750,28 19927,06 318,55
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - (100) -

Подраздел 3.3 ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Таблица 30-03-012. Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов
пешеходных мостов через железные дороги

Измеритель: 1 м1 сборных железобетонных конструкций
Сооружение железобетонных конструкций:

30-03-012-01 опор одностоечных 408,91 33,35 298,89 21,11 76,67 4,19
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - * - (0 -

30-03-012-02 опор многостоечных 540,41 55,11 381,82 39,11 103,48 6,43
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
" * - - 0) -

30-03-012-03 лестничных сходов на плат- 776,83 96,81 513,74 51,87 166,28 11,58
форму

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - “ 0) “

30-03-012-04 лестничных сходов на землю 641,10 77,16 374,62 35,23 189,32 9,33
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - “ (0

Таблица 30-03-013. Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов
через железные дороги

Измеритель: 1 пролетное строение
Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной:

30-03-013-01 до 12 м 4410,54 285,76 2545,81 171,83 1578,97 32,96
(403-9020) Конструкции сборные железо

бетонные, (шт.)
- - - - 0)

30-03-013-02 до 15 м 4505,25 285,76 2640,52 171,83 1578,97 32,96
(403-9020) Конструкции сборные железо

бетонные, (шт.)
- - - - 0)

30-03-013-03 до 18 м 5523,15 365,27 3578,91 236,21 1578,97 42,13
(403-9020) Конструкции сборные железо

бетонные, (шт.)
- - “ 0)

30-03-013-04 до 24 м 5608,72 450,84 3578,91 236,21 1578,97 52
(403-9020) Конструкции сборные железо

бетонные, (шт.)
- - * 0) -

30-03-013-05 до 27 м 6979,49 599,44 4801,08 308,12 1578,97 69,14
(403-9020) Конструкции сборные железо

бетонные, (шт.)
“ - “ “ 0 ) -

Раздел 4. СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ

Таблица 30-04-001. Установка кранами стальных пролетных строений мостов
Измеритель: 1 пролетное строение
Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной:

30-04-001-01 до 12 м (пакетных однопро
летных)

3096,50 163,52 2658,57 137,23 274,41 18,86

(201-9032) Пролетные строения железно
дорожных мостов, (компл.)

“ -
'

* 0 )
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 30. Мосты и трубы

Номера Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб.
расценок

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

труда
рабочих,Коды Наименование и характеристика затраты, труда оплата расход

неучтенных неучтенных расценками материалов. руб. рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения материалов

1 г 3 4 5 б 7 8
30-04-001-02 до 30 м 21811,24 2226,46 15223,69 1111,73 4361,09 256,8

(201-9032) Пролетные строения железно
дорожных мостов, (компл.)

- “ “ 0 ) -

30-04-001-03 свыше 30 м 35742,10 3070,65 19261,78 905,43 13409,67 354,17
(201-9032) Пролетные строения железно

дорожных мостов, (компл.)
“ “ “ - 0 ) -

Таблица 30-04-002. Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавес-
ным способом

Измеритель: 1 т пролетного строения
Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом
длиной:

30-04-002-01 до 66 м 2550,63 288,55 1525,98 120,16 736,10 33,67
(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -
(201-9189) Пролетные строения мостов 

стальные, (т)
" “ “ (0 “

30-04-002-02 до 88 м 2280,12 242,10 1422,95 111,93 615,07 28,25
(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -
(201-9189) Пролетные строения мостов 

стальные, (т)
* " “ ■ 0 )

30-04-002-03 до 110 м 2206,36 228,56 1385,32 108,14 592,48 26,67
(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -
(201-9189) Пролетные строения мостов 

стальные, (т)
• 0 ) "

30-04-002-04 свы ш е ПО  м 2096,77 202,42 1380,02 107,94 514,33 23,62
(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -
(201-9189) Пролетные строения мостов 

стальные, (т)
_ * “ 0 ) -

Таблица 30-04-003. Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений
мостов по готовому основанию

Измеритель: 1 пролетное строение
Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию рас-
четным пролетом длиной:

30-04-003-01 до 55 м, расстояние передвиж
ки до 60 м

118595,60 13997,98 8370,33 1125,08 96227,29 1674,4

30-04-003-02 до 70 м, расстояние передвиж
ки до 90 м

143371,14 20171,01 9012,91 1195,76 114187,22 2412,8

30-04-003-03 до 80 м, расстояние передвиж
ки до 90 м

130346,47 16171,58 9551,26 1259,72 104623,63 1934,4

30-04-003-04 д о  90 м, расстояние передвиж
ки д о  120 м

166924,10 18872,70 10659,81 1390,65 137391,59 2257,5

30-04-003-05 до 110 м, расстояние пере
движки до 150 м

239338,76 28528,50 14017,95 1783,99 196792,31 3412,5

На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять с расценке:
30-04-003-06 30-04-003-01 4802,46 297,62 12,76 0,12 4492,08 35,6
30-04-003-07 30-04-003-02 5582,28 376,20 18,04 0,12 5188,04 45
30-04-003-08 30-04-003-03 5582,28 376,20 18,04 0,12 5188,04 45
30-04-003-09 30-04-003-04 7508,13 376,20 20,02 0,25 7111,91 45
30-04-003-10 30-04-003-05 8381,11 777,48 31,27 0,25 7572,36 93

Таблица 30*04-004. Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по гото-
вому основанию на расстояние до 10 м

Измеритель: 1 пролетное строение
Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до
10 м расчетным пролетом длиной:

30-04-004-01 до 80 м 28404,91 4929,72 3896,26 533,52 19578,93 589,68
30-04-004-02 до 110 м 31578,85 5633,97 4643,20 635,06 21301,68 673,92
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика Часть 30. Мосты и трубы

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
вт.ч.

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
30-04-004-03 до 160 м 53482,79 7920,60 12258,91 1735,16 33303,28 947,44

На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке:
30-04-004-04 30-04-004-01 5743,55 1066,15 79,62 0,00 4597,78 127,53
30-04-004-05 30-04-004-02 6870,38 1293,96 101,93 0,00 5474,49 154,78
30-04-004-06 30-04-004-03 8369,62 1804,26 226,09 0,00 6339,27 215,82

Таблица 30-04-005. Подъем стальных пролетных строений мостов
Измеритель: 1 м подъема пролетного строения
Подъем стальных пролетных строений мостов длиной:

30-04-005-01 до 88 м 13902,30 2649,93 3225,37 397,44 8027,00 298,08
30-04-005-02 свыше 88 м 12298,28 1853,03 2023,09 236,83 8422,16 208,44

Таблица 30-04-006. Опускание стальных пролетных строений мостов
Измеритель: 1 м опускания стального пролетного строения
Опускание стальных пролетных строений мостов длиной

30-04-006-01 до 88 м 11357,27 1651,41 1678,86 204,13 8027,00 185,76
30-04-006-02 свыше 88 м 11871,92 1699,41 1750,35 204,48 8422,16 191,16

Таблица 30-04-007. Укрупнительная сборка ортотропных плит
Измеритель: 1 т металлоконструкций

30-04-007-01

(101-1809)

Укрупнительная сборка орто
тропных плит 

Болты высокопрочные, (т)

1634,70 176,73 1216,49 69,14 241,48

(П)

21,14

Таблица 30-04-008. Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)
Измеритель: 1 т металлоконструкций

30-04-008-01

(101-1809)
(201-9189)

Конвейерно-тыловая сборка про
летных строений моста (на под
мостях)
Болты высокопрочные, (т) 
Пролетные строения мостов 

стальные, (т)

1796,05 160,39 1288,23 66,05 347,43

(П)
0 )

15,88

Таблица 30-04-009. Надвижка пролетного строения моста методом скольжения
Измеритель: 10000 т-м

30-04-009-01 Надвижка пролетного строения 
моста методом скольжения с мес
та сборки в первый пролет (до 
постоянной опоры)

45573,02 4666,20 40286,40 1059,73 620,42 462

30-04-009-02 На каждый последующий 1 м 
после первого пролета добавлять 
к расценке 30-04-009-01

12766,36 1165,17 11601,19 287,97 0,00 121,88

Раздел 5. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

Таблица 30-05-001. Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную до
рогу железобетонных конструкций

Измеритель: 100 м3 железобетона в деле
Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных тротуарных консолей 
и плит при объеме блока:

30-05-001-01
(101-1809)
(204-9172)

до 0,2 м3
Болты высокопрочные, (т) 
Комплекты арматурной заго

товки из арматурной стали клас
са А-Ш, (т)

33199,83 25420,33 7779,50 843,29 0,00
(П)
(П)

3073,8
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб.

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - (100) -

30-05-001-02 свыше 0,2 м3 30902,61 12967,36 8481,91 925,70 9453,34 1568
(101-1809)
(204-9172)

Болты высокопрочные, (т) 
Комплекты арматурной заго- _

- - - (П)
(П)

-

(403-9022)

товки из арматурной стали клас
са А-Ш, (т)

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - (100) -

Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу:
30-05-001-03 балластных корыт, не вклю- 15819,35 5613,01 10206,34 1115,86 0,00 678,72

(101-1809)
(204-9172)

чаемых в работу ферм, сборных 
Болты высокопрочные, (т) 
Комплекты арматурной заго-

- - - - (W
(П)

-

(403-9022)

товки из арматурной стали клас
са А-Ш, (т)
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - (100) -

30-05-001-04 балластных корыт, не вклю
чаемых в работу ферм, монолит-

159564,38 9455,09 34249,13 3829,01 115860,16 1143,3

ных
(204-9172) Комплекты арматурной заго

товки из арматурной стали клас
са А-Ш, (т)

(П)

(204-9173) Комплекты арматурной заго
товки из арматурной стали клас
са А-1, (т)

(П)

30-05-001-05 сборных балластных корыт, 
включаемых в работу ферм, мон
таж на берегу, пролеты длиной 27 
м с гибким упором и монолитным

30488,67 10394,16 18196,36 1597,11 1898,15 1288

стыком
(101-1809)
(204-9172)

Болты высокопрочные, (т) 
Комплекты арматурной заго- _

- - (П)
(П)

-

(403-9022)

товки из арматурной стали клас
са А-Ш, (т)

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - (100) -

30-05-001-06 ̂ сборных балластных корыт, 
включаемых в работу ферм, мон
таж на берегу, пролеты длиной 27 
м с жестким упором и монолит
ным стыком

22899,07 6268,86 13300,35 1065,90 3329,86 741

(204-9172) Комплекты арматурной заго- - - - - (П) -

(204-9173)

товки из арматурной стали клас
са А-Ш, (т)

Комплекты арматурной заго- (П)

(403-9022)

товки из арматурной стали клас
са А-1, (т)

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - (100) -

30-05-001-07 железобетонных конструкций 
сборных балластных корыт, 
включаемых в работу ферм, мон
таж в пролете, пролеты длиной 33 
м с гибким упором и монолитным

176190,28 26852,72 19412,52 1677,48 129925,04 3097,2

стыком
(101-1809)
(204-9172)

Болты высокопрочные, (т) 
Комплекты арматурной заго- _

- (П)
(П)

-

(403-9022)

товки из арматурной стали клас
са А-Ш. (т)

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - (100) -

17



ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика Часть 30. Мосты и трубы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т,ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
30-05-001-08

(101-1809)
(204-9172)

(403-9022)

железобетонных конструкций 
сборных балластных корыт, 
включаемых в работу ферм, мон
таж в пролете, пролеты длиной 55 
м с гибким упором и клеевым 
стыком

Болты высокопрочные, (т)
Комплекты арматурной заго

товки из арматурной стали клас
са А-III, (т)

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

127538,80 23630,09 26965,85 2774,41 76942,86

(П)
(П)

(100)

2725,5

Таблица 30-05-002. Укладка мостового полотна под железную дорогу
Измеритель: 1 км проезжей части под 1 путь

30-05-002-01 Укладка мостового полотна под 
железную дорогу

2694817,63 68535,28 23279,96 1388,87 2603002,39 8198

Раздел 6. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ 

Таблица 30-06-001. Устройство деревянных опор
Измеритель: 1 м3 лесоматериала в деле
Устройство деревянных опор длиной:

30-06-001-01 до 10 м однорядных из бревен 1924,58 146,49 351,50 33,88 1426,59 17,93
30-06-001-02 до 10 м однорядных из брусь

ев
3330,46 412,00 267,69 27,43 2650,77 47,52

30-06-001-03 до 40 м двухрядных из бревен 2159,33 294,87 296,82 30,14 1567,64 34,01
30-06-001-04 до 40 м двухрядных из брусьев 3389,49 294,87 299,81 30,14 2794,81 34,01
30-06-001-05 до 40 м рамных из бревен 2321,73 178,60 182,17 18,45 1960,96 20,6
30-06-001-06 до 40 м рамных из брусьев 3234,43 160,66 165,39 16,61 2908,38 18,53
30-06-001-07 более 40 м рамных из бревен 2562,15 188,05 169,12 16,24 2204,98 21,69
30-06-001-08 более 40 м рамных из брусьев 3046,90 155,02 145,34 13,65 2746,54 17,88

Устройство деревянных опор:
30-06-001-09 ряжевых из бревен 1346,06 146,93 62,42 4,80 1136,71 18,67
30-06-001-10 ряжевых из брусьев 2617,77 103,24 136,37 12,55 2378,16 12,97
30-06-001-11 шатровых ледорезов из бревен 1390,74 240,73 112,97 11,07 1037,04 33,25
30-06-001-12 шатровых ледорезов из брусь

ев
2801,78 271,45 136,36 13,28 2393,97 35,53

Таблица 30-06-002. Устройство деревянных пролетных строений мостов
Измеритель: 1 м3 лесоматериала в деле
Устройство деревянных пролетных строений мостов под:

30-06-002-01 железную дорогу из бревен 1511,71 301,51 152,99 15,87 1057,21 35,64
30-06-002-02 железную дорогу из брусьев 2921,79 363,37 191,67 20,05 2366,75 42,4
30-06-002-03 автомобильную дорогу из 

бревен
1419,83 140,18 200,91 21,40 1078,74 16,57

30-06-002-04 автомобильную дорогу из 
брусьев

2710,84 207,39 281,37 29,52 2222,08 24,2

30-06-002-05 автомобильную дорогу с до
щато-гвоздевыми фермами

2730,05 190,91 189,15 18,94 2349,99 22,02
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб.

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
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неучтенных
материалов
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единица измерения

оплата
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оплата 
труда

машинистов
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неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 7. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ 
(ОСНОВАНИЯХ) И ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ

Подраздел 7.1 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРУГ-
ЛЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица 30-07-001. Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетон-
ных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м3 железобетонных блоков
Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-001-01 до 1 м 134,90 17,51 90,93 10,09 26,46 2,17
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - " 0) "

30-07-001-02 до 2 м 109,45 13,56 69,86 7,75 26,03 1,68
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - " О) -

Таблица 30-07-002. Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круг
лых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и 
автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-002-01 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 843,50 109,33 550,93 60,76 183,24 13,22

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - (0 -

30-07-002-02 0,75 м, высота насыпи до 
0/1,35 м

604,81 84,60 376,83 41,45 143,38 10,23

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - “ - (О -

30-07-002-03 1 м, высота насыпи до 3/4 м 645,54 73,11 461,11 50,80 111,32 8,84
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - " 0) -

30-07-002-04 1 м, высота насыпи до 6/7 м 534,25 60,87 379,05 41,70 94,33 7,36
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - " 0)

30-07-002-05 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м 588,94 59,38 446,69 49,20 82,87 7,18
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0) -

30-07-002-06 1,25 м, высота насыпи до 7/8 м 295,73 50,94 171,69 18,70 73,10 6,16
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - О) -

30-07-002-07 1,25 м, высота насыпи до 19/20 222,29 38,54 127,87 13,90 55,88 4,66

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - О) -

30-07-002-08 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м 280,19 50,61 165,57 18,08 64,01 6,12
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - О) -

30-07-002-09 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м 246,05 44,08 145,61 15,87 56,36 5,33
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - " 0)

30-07-002-10 1,5 м, высота насыпи до 19/20 
м

175,94 31,34 104,01 11,32 40,59 3,79

19



ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика Часть 30. Мосты и трубы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб.

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов
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оплата 
труда

машинистов
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неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч.

1 2 3 4 5 б 7 8
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-002-11 2 м, высота насыпи до 3/5 м 235,00 42,18 136,17 14,88 56,65 5,1
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) *

30-07-002-12 2 м, высота насыпи до 8/8 м 190,77 33,16 109,02 11,81 48,59 4,01
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-002-13 2 м, высота насыпи до 19/20 м 154,15 27,29 88,49 9,59 38,37 3,3
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

Т а б л и ц а  30-07> 003 . У к л а д к а  з в е н ь е в  у д л и н я е м ы х  о д н о о ч к о в ы х  в о д о п р о п у с к н ы х  ж е л е з о б е -
т о н н ы х  к р у г л ы х  т р у б  п о д  н а с ы п я м и  ж е л е з н ы х  и  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г

Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев
Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-003-01 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 789,10 120,41 493,55 54,37 175,14 14,56

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - о ) -

30-07-003-02 0,75 м, высота насыпи до 
0/1,35 м

589,04 92,62 355,79 38,99 140,63 П,2

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - О) *

30-07-003-03 1 м, высота насыпи до 3/4 м 485,43 80,38 292,56 32,10 112,49 9,72
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - о ) -

30-07-003-04 1 м, высота насыпи до 6/7 м 401,47 66,99 242,37 26,57 92,11 8,1
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - О) -

30-07-003-05 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м 389,86 65,33 232,11 25,46 92,42 7,9
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - о ) -

30-07-003-06 1,25 м, высота насыпи до 7/8 м 334,46 56,07 198,55 21,77 79,84 6,78
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-003-07 1,25 м, высота насыпи до 19/20 251,61 42,43 149,19 16,36 59,99 5,13

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - (о -

30-07-003-08 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м 331,32 55,66 196,34 21,53 79,32 6,73
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-003-09 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м 287,69 48,54 171,66 18,82 67,49 5,87
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - о ) -

30-07-003-10 1,5 м, высота насыпи до 19/20 203,54 34,49 122,01 13,41 47,04 4,17

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - О) -

30-07-003-11 2 м, высота насыпи до 3/5 м 272,26 46,31 159,46 17,47 66,49 5,6
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - О) -

30-07-003-12 2 м, высота насыпи до 8/8 м 214,06 36,47 125,91 13,78 51,68 4,41
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - О) -

30-07-003-13 2 м, высота насыпи до 19/20 м 176,32 30,02 104,27 11,44 42,03 3,63
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
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неучтенных расценками материалов, 
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чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 30-07-004. Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круг
лых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и 
автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-004-01 2x0,75 м, высота насыпи до 
0/1,35 м

945,91 84,60 296,45 32,47 564,86 10,23

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0 ) -

30-07-004-02 2x1 м, высота насыпи до 3/4 м 1100,32 93,53 345,78 38,01 661,01 11,31
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-004-03 2x1 м, высота насыпи до 6/7 м 918,81 77,82 288,94 31,73 552,05 9,41
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - О) -

30-07-004-04 2x1,25 м, высота насыпи до 3/3 1015,76 80,22 296,71 32,60 638,83 9,7

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-004-05 2x1,25 м, высота насыпи до 7/8 863,55 68,56 252,89 27,80 542,10 8,29

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - О) -

30-07-004-06 2x1,25 м, высота насыпи до 
19/20 м

590,72 49,62 181,64 19,93 359,46 6

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0 ) -

30-07-004-07 2x1,5 м, высота насыпи до 3/3 988,70 71,70 268,41 29,52 648,59 8,67

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - а ) -

30-07-004-08 2x1,5 м, высота насыпи до 8/9 860,07 62,77 237,08 26,08 560,22 7,59

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - а ) -

30-07-004-09 2x1,5 м, высота насыпи до 
19/20 м

529,66 42,18 155,85 17,10 331,63 5,1

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0 )

30-07-004-10 2x2 м, высота насыпи до 8/9 м 1023,10 65,58 250,67 27,55 706,85 7,93
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - О) -

30-07-004-11 2x2 м, высота насыпи до 19/20 608,95 41,85 158,60 17,47 408,50 5,06

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

Таблица 30-07-005. Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобе-
тонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев
Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-005-01 2x0,75 м, высота насыпи до 
0/1,35 м

994,69 92,62 355,22 38,99 546,85 11,2

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0 ) -

30-07-005-02 2х 1 м, высота насыпи до 3/4 м 1172,73 102,80 414,53 45,63 655,40 12,43
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- ■ - - 0 ) -
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика Часть 30. Мосты и трубы

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч

1 2 г 4 5 6 7 8
30-07-005-03 2x1 м, высота насыпи до 6/7 м 978,33 85,59 345,50 38,01 547,24 10,35

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - (о -

30-07-005-04 2x1,25 м, высота насыпи до 3/3 1090,06 88,24 355,48 39,11 646,34 10,67

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - о) -

30-07-005-05 2x1,25 м, высота насыпи до 7/8 928,19 75,42 302,79 33,33 549,98 9,12

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0) -

30-07-005-06 2x1,25 м, высота насыпи до 
19/20 м

639,07 54,66 218,23 23,99 366,18 6,61

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0) -

30-07-005-07 2x1,5 м, высота насыпи до 3/3 1060,73 78,81 321,64 35,42 660,28 9,53

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0) -

30-07-005-08 2x1,5 м, высота насыпи до 8/9 923,36 69,14 283,65 31,24 570,57 8,36

(403-9022)
м

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0) -

30-07-005-09 2x1,5 м, высота насыпи до 
19/20 м

571,Н 46,31 186,90 20,54 337,93 5,6

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0) "

30-07-005-10 2x2 м, высота насыпи до 8/9 м 1084,18 72,11 300,57 33,09 711,50 8,72
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0) -

30-07-005-11 2x2 м, высота насыпи до 19/20 646,72 46,06 189,65 20,91 411,01 5,57

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0) -

Таблица 30-07-006. Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круг
лых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев
Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и 
автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-006-01 3x0,75 м, высота насыпи до 
0/1,35 м

1130,30 83,69 304,21 33,33 742,40 10,12

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - о) -

30-07-006-02 3x1 м, высота насыпи до 3/4 м 1395,12 101,89 396,79 43,67 896,44 12,32
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - о -

30-07-006-03 3x1 м, высота насыпи до 6/7 м 1108,84 84,60 325,54 35,79 698,70 10,23
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0) -

30-07-006-04 3x1,25 м, высота насыпи до 3/3 1291,80 88,65 344,39 37,88 858,76 10,72

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0) -

30-07-006-05 3x1,25 м, высота насыпи до 7/8 1111,21 76,50 296,42 32,60 738,29 9,25

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0) -

30-07-006-06 3x1,25 м , высота насыпи до 
19/20 м

764,84 55,24 210,47 23,12 499,13 6,68
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 30. Мосты и трубы

Номера
расценок

Наименование и характеристика В том числе, руб.
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-006-07 3x1,5 м, высота насыпи до 3/3 1258,86 79,97 313,88 34,56 865,01 9,67

(403-9022)
м

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0 ) -

30-07-006-08 3x1,5 м, высота насыпи до 8/9 1066,52 69,22 270,35 29,77 726,95 8,37

(403-9022)
м

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0 ) -

30-07-006-09 3x1,5 м, высота насыпи до 
19/20 м

678,85 46,64 180,24 19,80 451,97 5,64

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - о ) -

30-07-006-10 3x2 м, высота насыпи до 3/5 м 1369,37 76,91 308,05 33,95 984,41 9,3
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-006-11 3x2 м, высота насыпи до 8/8 м 998,32 57,89 230,14 25,34 710,29 7
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-006-12 3x2 м, высота насыпи до 19/20 802,58 47,30 187,43 20,66 567,85 5,72

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - О) -

Таблица 30-07-007. Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобе-
тонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев
Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-007-01 3x0,75 м, высота насыпи до 
0/1,35 м

548,63 92,05 354,11 38,87 102,47 11,13

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0 ) -

30-07-007-02 3x1 м, высота насыпи до 3/4 м 1472,21 112,06 467,76 51,54 892,39 13,55
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-007-03 3x1 м, высота насыпи до 6/7 м 1170,95 92,62 383,20 42,19 695,13 11,2
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-007-04 3x1,25 м, высота насыпи до 3/3 1368,99 97,26 406,49 44,77 865,24 11,76

(403-9022)
м

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0 ) -

30-07-007-05 3x1,25 м, высота насыпи до 7/8 1175,65 84,19 347,43 38,25 744,03 10,18

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - (о -

30-07-007-06 3x1,25 м , высота насыпи до 
19/20 м

813,35 60,78 249,28 27,43 503,29 7,35

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0 ) -

30-07-007-07 3x1,5 м, высота насыпи до 3/3 1332,97 87,91 370,43 40,84 874,63 10,63

(403-9022)
м

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - (О -

30-07-007-08 3x1,5 м, высота насыпи до 8/9 1132,90 76,17 321,36 35,42 735,37 9,21

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика Часть 30. Мосты и трубы

Номера
расценок

В том числе. dv6.
строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика затраты,
труда

вт.ч. расход рабочих,
неучтенных неучтенных расценками материалов, руб. рабочих всего неучтенных чел-ч.
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
30-07-007-09 3x1,5 м, высота насыпи до 

19/20 м
719,92 51,27 211,29 23,25 457,36 6,2

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - 0) -

30-07-007-10 3x2 м, высота насыпи до 3/5 м 1439,74 84,60 365,71 40,34 989,43 10,23
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - 0) *

30-07-007-11 3x2 м, высота насыпи до 8/8 м 1049,97 63,60 272,28 30,01 714,09 7,69
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- “ “ 0) -

30-07-007-12 3x2 м, высота насыпи до 19/20 844,56 52,02 221,81 24,48 570,73 6,29

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0) -

Подраздел 7.2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО ME-
ТАЛЛА

Таблица 30-07-010. Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы
из гофрированного металла

Измеритель: 1 м3 подготовки
30-07-010-01 Устройство гравийно-песчаной 

подготовки под водопропускные 
трубы из гофрированного металла

194,56 14,17 79,07 8,04 101,32 1,84

Таблица 30-07-011. Укладка водопропускных труб из гофрированного металла
Измеритель: 1 м одноочковой трубы
Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром:

30-07-011-01 1,5 м 517,89 135,63 102,32 8,36 279,94 16,4
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - _ . (П) -

30-07-011-02 2 м 816,12 193,52 148,64 11,56 473,96 23,4
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

30-07-011-03 3 м 1142,79 252,24 188,15 14,27 702,40 30,5
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

Подраздел 7.3 ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

Таблица 30-07-014. Сооружение оголовков круглых водопропускных труб
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием:

30-07-014-01 0,5 м 278,13 50,61 204,89 22,63 22,63 6,12
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
• " 0 ) -

30-07-014-02 0,75 м 181,39 32,58 126,16 13,90 22,65 3,94
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
" - (0 -

30-07-014-03 1-2 м 266,80 25,80 75,69 8,36 165,31 3,12
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
“ * “ “ (0 *

30-07-014-04 2x0,75 м 213,28 37,13 143,33 15,87 32,82 4,49
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - “ “ 0 ) *

30-07-014-05 2x1 м 377,61 34,49 95,65 10,58 247,47 4,17
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
“ - 0 )

30-07-014-06 2х(1,25-2)м 416,85 31,92 75,15 8,24 309,78 3,86
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 30. Мосты и трубы

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика затраты,
руб.

оплата
труда

в т.ч. расход
труда

рабочих,
неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- * 0) -

30-07-014-07 3x0,75 м 163,98 29,28 105,92 11,69 28,78 3,54
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
" 0) “

30-07-014-08 3x1 м 466,17 38,12 98,15 10,82 329,90 4,61
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - 0) -

30-07-014-09 3x1,25 м 460,02 35,40 83,74 9,23 340,88 4,28
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- 0) -

30-07-014-10 Зх( 1,5-2) м 493,19 34,24 72,36 8,00 386,59 4,14
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- * - О)

Таблица 30-07-015. Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием:

30-07-015-01 0,5 м 329,72 55,66 245,92 27,18 28,14 6,73
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
“ 0)

30-07-015-02 0,75 м 213,04 35,81 151,66 16,73 25,57 4,33
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - О) -

30-07-015-03 1-2 м 285,93 28,45 91,21 10,09 166,27 3,44
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- “ - О)

30-07-015-04 2x0,75 м 254,19 40,85 172,16 19,07 41,18 4,94
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
“ " - О) -

30-07-015-05 2x1 м 401,50 37,88 114,50 12,67 249,12 4,58
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- " - “ 0) “

30-07-015-06 2х( 1,25-2) м 431,28 35,06 90,68 9,96 305,54 4,24
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
" - (1) -

30-07-015-07 3x0,75 м 186,34 32,25 126,98 14,02 27,11 3,9
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- " - О)

30-07-015-08 3x1 м 488,11 41,93 118,11 13,04 328,07 5,07
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
" " - - 0) -

30-07-015-09 3x1,25 м 478,51 38,87 100,09 11,07 339,55 4,7
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
" - “ " 0)

30-07-015-10 Зх( 1,5-2) м 511,92 37,71 87,06 9,59 387,15 4,56
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- " “ " О) -

Подраздел 7.4 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯ
МОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ

Таблица 30-07-018. Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных железо-
бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобиль-
ных дорог

Измеритель: 1 м3 железобетона плит или звеньев
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика Часть 30. Мосты и трубы

Номера
расценок

Наименование и характеристика В том числе, руб.
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов» 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 б 7 8
30-07-018-01 Укладка плит на фундаменты под 

звенья прямоугольных труб
275,83 22,27 104,24 11,56 149,32 2,76

(403-9015) Плиты железобетонные, (м3) - - - - 0 ) .
Укладка звеньев одноочковых и 
мобильных дорогах) отверстием:

двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и авто-

30-07-018-02 1,0 м, высота насыпи до 7/7 м 298,78 56,76 104,93 11,07 137,09 6,79
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-018-03 1,0 м, высота насыпи до 19/19 258,65 49,74 91,05 9,59 117,86 5,95

(403-9022)
м

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - о ) -

30-07-018-04 1,25 м, высота насыпи до 7/7 м 269,77 52,84 99,92 10,58 117,01 6,32
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-018-05 1,25 м, высота насыпи до 19/19 231,68 44,98 86,87 9,23 99,83 5,38

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-018-06 1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 252,87 49,32 88,83 9,35 114,72 5,9

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0) -

30-07-018-07 1,5 м, высота насыпи до 9/9 м 217,12 42,64 76,89 8,12 97,59 5,1
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - т

30-07-018-08 1,5 м, высота насыпи до 19/19 180,19 35,28 63,01 6,64 81,90 4,22

(403-9022)
м

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0) -

30-07-018-09 2 м, высота насыпи до 3,5/5 м 237,03 46,48 87,44 9,23 103,11 5,56
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - о)

30-07-018-10 2 м, высота насыпи до 9/10 м 198,66 38,79 72,17 7,63 87,70 4,64
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0)

30-07-018-11 2 м, высота насыпи до 19/20 м 154,72 29,51 58,01 6,15 67,20 3,53
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - а)

30-07-018-12 2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 
м

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

203,52 41,21 68,84 7,26 93,47 4,93

(403-9022) - - - - 0) -

30-07-018-13 2,5 м, высота насыпи до 9/10 м 164,28 33,52 58,29 6,15 72,47 4,01
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0)

30-07-018-14 2,5 м, высота насыпи до 19/20 123,80 25,25 43,59 4,55 54,96 3,02

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - а) -

30-07-018-15 3 м, высота насыпи до 9/10 м 133,01 26,67 47,74 5,04 58,60 3,19
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0)

30-07-018-16 3 м, высота насыпи до 19/20 м 109,18 21,65 39,70 4,18 47,83 2,59
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0)

30-07-018-17 4 м, высота насыпи до 9/10 м 124,79 24,75 46,35 4,92 53,69 2,96
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - о)

30-07-018-18 4 м, высота насыпи до 19/20 м 98,67 20,15 33,87 3,57 44,65 2,41
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- • - - 0)
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб.

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
вт.ч.

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Т а б л и ц а  3 0 - 0 7 - 0 1 9 .  У к л а д к а  з в е н ь е в  у д л и н я е м ы х  о д н о о ч к о в ы х  и  д в у х о ч к о в ы х  в о д о п р о п у -
с к н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  п р я м о у г о л ь н ы х  т р у б  п о д  н а с ы п я м и  ж е л е з н ы х  и  
а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г

Измеритель: 1 м3 железобетона плит или звеньев
30-07-019-01 Укладка плит под звенья прямо

угольных труб
299,16 24,53 125,31 13,90 149,32 3,04

(403-9015) Плиты железобетонные, (м3) - - - - ________(1L- -
Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на же
лезных и автомобильных дорогах) отверстием:

30-07-019-02 1,0 м, высота насыпи до 7/7 м 324,43 62,45 124,89 13,28 137,09 7,47
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 )

30-07-019-03 1,0 м, высота насыпи до 19/19 281,32 54,67 108,79 11,56 117,86 6,54

(403-9022)
м

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0 ) -

30-07-019-04 1,25 м, высота насыпи до 7/7 м 293,80 58,02 118,77 12,67 117,01 6,94
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - (V -

30-07-019-05 1,25 м, высота насыпи до 19/19 253,65 49,41 103,50 11,07 100,74 5,91

(403-9022)
м

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0 ) -

30-07-019-06 1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 273,42 54,34 104,36 11,07 114,72 6,5

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-019-07 1,5 м, высота насыпи до 9/9 м 239,01 46,82 92,98 9,84 99,21 5,6
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-019-08 1,5 м, высота насыпи до 19/19 195,98 38,87 75,21 8,00 81,90 4,65

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-019-09 2,0 м, высота насыпи до 3,5/5 258,34 51,16 104,07 11,07 103,11 6,12

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-019-10 2,0 м, высота насыпи до 9/10 м 215,82 42,64 85,48 9,Ю 87,70 5,1
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные. (м3)
- - - - о ) •

30-07-019-11 2,0 м, высота насыпи до 19/20 168,90 32,44 69,10 7,38 67,36 3,88

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-019-12 2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 222,04 45,31 83,26 8,86 93,47 5,42

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0 ) -

30-07-019-13 2,5 м, высота насыпи до 9/10 м 178,87 36,87 69,38 7,38 72,62 4,41
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - о ) •

30-07-019-14 2,5 м, высота насыпи до 19/20 134,98 27,84 52,18 5,54 54,96 3,33

(403-9022)
м

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - (о -

30-07-019-15 3,0 м, высота насыпи до 9/10 м 107,96 29,34 20,02 1.97 58,60 3,51
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - ** 0 )
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика Часть 30. Мосты и трубы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб.

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
В т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
30-07-019-16 3,0 м, высота насыпи до 19/20 117,92 23,74 46,35 4,92 47,83 2,84

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0) -

30-07-019-17 4,0 м, высота насыпи до 9/10 м 136,08 27,17 55,22 5,90 53,69 3,25
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - 0)

30-07-019-18 4,0 м, высота насыпи до 19/20 107,24 22,07 40,52 4,31 44,65 2,64

(403-9022)
м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - - О) -

Таблица 30-07-020. Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных
железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и авто
мобильных дорог

Измеритель: 1 м3 железобетонных конструкций
Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных 
труб под насыпями железных и автомобильных дорог,:

30-07-020-01 входное отверстие трубы до 
1,25 м

197,69 29,59 98,50 10,58 69,60 3,54

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- " О) -

30-07-020-02 входное отверстие трубы до 2 171,18 23,74 79,65 8,49 67,79 2,84

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - - - 0 ) -

30-07-020-03 входное отверстие трубы до 
2,5 м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

166,31 21,23 77,43 8,24 67,65 2,54

(403-9022) - - - - О) -

30-07-020-04 выходное отверстие трубы до 
1,25 м

169,69 22,32 77,43 8,24 69,94 2,67

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - * * О) “

30-07-020-05 выходное отверстие трубы до 
2 м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

196,87 28,26 100,72 10,82 67,89 3,38

(403-9022) - - - - О) -

30-07-020-06 выходное отверстие трубы до 
2,5 м

183,90 26,67 89,63 9,59 67,60 3,19

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - 0) “

30-07-020-07 входное и выходное отверстие 
трубы до 3-4 м

155,61 19,81 65,23 6,89 70,57 2,37

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

* “ 0) “

Таблица 30-07-021. Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водо-
пропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями же
лезных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м3 железобетонных конструкций
Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных пря
моугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,:

30-07-021-01 входное отверстие трубы до 
1,25 м

219,55 32,60 117,35 12,67 69,60 3,9

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - " “ 0) “

30-07-021-02 входное отверстие трубы до 2 
м

189,04 26,08 95,17 10,21 67,79 3,12
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 30. Мосты и трубы

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
вт.ч.

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
“ - - 0)

30-07-021-03 входное отверстие трубы до 
2,5 м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

183,92 23,32 92,95 9,96 67,65 2,79

(403-9022) - - - - 0) -

30-07-021-04 выходное отверстие трубы до 
1,25 м

187,38 24,49 92,95 9,96 69,94 2,93

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - 0)
30-07-021-05 выходное отверстие трубы до 

2,м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

219,67 31,10 120,68 13,04 67,89 3,72

(403-9022) - - - - 0) -

30-07-021-06 выходное отверстие трубы до 
2,5 м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

204,31 29,34 107,37 11,56 67,60 3,51

(403-9022) - - - - О) -

30-07-021-07 входное и выходное отверстие 
трубы до 3-4 м

169,54 21,82 77,43 8,24 70,29 2,61

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- О) -

Подраздел 7.5 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ БЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬ-
НЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица 30-07-024. Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных
труб и оголовков под насыпями железных и 

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
автомобильных дорог

Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями же
лезных и автомобильных дорог, отверстие:

30-07-024-01 одноочковой трубы до 3 м 300,85 31,34 64,92 7,01 204,59 3,79
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
“ “ 0) -

30-07-024-02 одноочковой трубы до 6 м 546,09 37,88 64,92 7,01 443,29 4,58
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- “ - 0) -

30-07-024-03 двухочковой трубы до 3 м 332,67 36,95 64,92 7,01 230,80 4,42
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - 0) “

30-07-024-04 двухочковой трубы до 6 м 457,15 32,60 43,85 4,67 380,70 3,9
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
_ “ " 0) “

Таблица 30-07-025. Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных
удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобиль
ных дорог

Измеритель: 1 мэ сборных конструкций
Установка блоков стенок водопропускных бе 
насыпями железных и автомобильных дорог

тонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под 
отверстие:

30-07-025-01 одноочковой трубы до 3 м 316,19 34,49 77,11 8,36 204,59 4,17
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- О) “

30-07-025-02 одноочковой трубы до 6 м 562,08 41,68 77,11 8,36 443,29 5,04
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- (1) "

30-07-025-03 двухочковой трубы до 3 м 348,10 40,19 77,11 8,36 230,80 4,86
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика Часть 30. Мосты и трубы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 S
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- " - - 0 ) -

30-07-025-04
(403-9022)

двухочковой трубы до 6 м 
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

468,90 35,48 52,72 5,66 380,70
(D

4,29

Таблица 30-07-026. Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных 
труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и 
автомобильных дорог, отверстие трубы:

30-07-026-01
(403-9022)

до 3 м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

223,06 59,05 92,04 10,21 71,97
(I)

6,98

30-07-026-02
(403-9022)

до 6 м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

96,09 25,72 34,38 3,81 35,99
0 )

3,04

Таблица 30-07-027. Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных 
удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстие трубы:

30-07-027-01
(403-9022)

до 3 м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

247,75 64,89 110,89 12,30 71,97
0 )

7,67

30-07-027-02
(403-9022)

до 6 м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

106,39 28,26 42,14 4,67 35,99
(D

3,34

Подраздел 7.6 ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫ Е  

Таблица 30-07-030. Устройство железобетонных водоотводных лотков
Измеритель: 100 м лотка
Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной:

30-07-030-01
(403-9022)

до 0,35 м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

12632,81 2108,37 6608,45 599,30 3915,99
(П)

267,9

30-07-030-02
(403-9022)

до 0,5 м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

14416,53 2503,13 6861,50 604,11 5051,90
(П)

318,06

30-07-030-03
(403-9022)

до 0,7 м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

21544,70 4339,83 7774,46 624,15 9430,41
(П)

551,44

Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной:
30-07-030-04
(403-9022)

до 0,75 м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

27814,11 5343,00 8867,02 795,46 13604,09
(П)

631,56

30-07-030-05
(403-9022)

до 1,25 м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

45660,48 8556,02 11709,77 1020,02 25394,69
(П)

1011,35

30-07-030-06
(403-9022)

до 1,5 м
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

55881,61 10095,15 13491,63 1160,44 32294,83
(П)

1193,28
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Номера
расценок

Наименование и характеристика В том числе, руб.
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика
оплата
труда

в т.ч. расход
труда

рабочих,
неучтенных неучтенных расценками материалов. рабочих всего неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 в 7 8

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 8.1 ПЕРИЛА НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ

Таблица 30-08-001. Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах
Измеритель: 1 т перил

30-08-001-01 Установка стальных сварных пе
рил на мостах и путепроводах

1013,42 576,47 23,21 0,00 413,74 66,49

(201-9296) Конструкции стальные перил, 
(т)

“ ” - ” 0) *

Таблица 30-08-002. Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах
Измеритель: 1 м3 перил

30-08-002-01 Установка железобетонных сбор
ных перил на мостах и путепро
водах

2235,95 350,61 955,04 97,91 930,30 40,44

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

“ - “ - (0 -

Таблица 30-08-003. Установка деревянных перил на мостах и путепроводах
Измеритель: 100 м перил
Установка деревянных перил на мостах и путепроводах:

30-08-003-01 без укладки дополнительных 
поперечин

5127,18 1690,68 14,28 0,00 3422,22 193

30-08-003-02 с укладкой дополнительных 
поперечин

11822,22 2977,92 51,39 0,00 8792,91 352

Подраздел 8.2 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ

Таблица 30-08-006. Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и выемок
Измеритель: 1 м3 сборных железобетонных конструкций
Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки:

30-08-006-01 до 5 м, ширина лестничных 
маршей до 1 м

665,58 127,95 349,91 34,81 187,72 14,93

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

" - - - 0 ) -

30-08-006-02 до 5 м, ширина лестничных 
маршей до 1,5 м

614,54 108,32 298,04 29,64 208,18 12,64

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - “ О) -

30-08-006-03 до 5 м, ширина лестничных 
маршей свыше 1,5 м

413,73 76,87 209,47 20,91 127,39 8,97

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

“ - “ - (О -

30-08-006-04 до 7 м, ширина лестничных 
маршей до 1 м

646,10 120,75 334,19 33,21 191,16 14,09

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

” “ - ” 0) “

30-08-006-05 до 7 м, ширина лестничных 
маршей до 1,5 м

558,79 105,58 287,21 28,54 166,00 12,32

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

- - “ - (0 “

30-08-006-06 до 7 м, ширина лестничных 
маршей до свыше 1,5 м

395,60 74,56 200,83 20,05 120,21 8,7
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб.

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика затраты,
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неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 А 5 6 7 8
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - 0)

30-08-006-07 до 9 м, ширина лестничных 
маршей до 1 м

677,51 129,84 374,45 38,12 173,22 15,15

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

“ • 0) *

30-08-006-08 до 9 м, ширина лестничных 
маршей до 1,5 м

571,06 112,61 318,13 32,36 140,32 13,14

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

“ “ “ “ 0) ”

30-08-006-09 до 9 м, ширина лестничных 
маршей до свыше 1,5 м

423,44 78,93 220,61 22,53 123,90 9,21

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

" _ “ “ 0) -

30-08-006-10 до 12 м, ширина лестничных 
маршей до 1 м

578,79 126,66 333,69 33,70 118,44 14,78

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

“ " “ 0) -

30-08-006-11 до 12 м, ширина лестничных 
маршей до 1,5 м

495,47 109,87 283,91 28,66 101,69 12,82

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

“ “ “ 0) "

30-08-006-12 до 12 м, ширина лестничных 
маршей свыше 1,5 м

357,72 76,10 195,19 19,80 86,43 8,88

(403-9022) Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

“ “ 0) -

Подраздел 8.3 ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ

Таблица 30-08-008. Устройство подпорных стенок
Измеритель: 1 м3
Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных:

30-08-008-01 ряжевых 1211,66 205,05 905,57 100,08 101,04 25,76
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- " - * 0) “

30-08-008-02 уголковых 386,92 46,67 202,10 17,65 138,15 5,93
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
“ “ - 0) "

30-08-008-03 заборных 860,70 67,48 167,87 17,92 625,35 8,16
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
“ “ - * О) -

Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи:
30-08-008-04 до 6 м 180,32 26,11 138,21 15,20 16,00 3,28

(403-9010) Блоки бетонные, (м3) - - - - (1) -

30-08-008-05 свыше 6 м 154,06 20,78 116,89 12,84 16,39 2,61
(403-9010) Блоки бетонные, (м3) - - - - О) -

30-08-008-06 Устройство подпорных стенок 
монолитных железобетонных

2021,87 134,69 908,66 78,29 978,52 16,69

(204-9172) Комплекты арматурной заго
товки из арматурной стали клас
са A-1II, (т)

(П)

Таблица 30-08-009. Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобе-
тона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетоно-
насосом

Измеритель: 1 м3 бетона
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика затраты,
руб.

оплата
труда

В т.ч. расход
труда

рабочих.
неучтенных неучтенных расценками материалов. рабочих всего неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
30-08-009-01 Устройство подпорной стенки 

высотой до 4 м из монолитного 
железобетона в металлической 
опалубке с укладкой бетонной 
смеси автобетононасосом

1648,24 110,80 398,16 35,00 1139,28 12,27

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

Подраздел 8.4 УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ
И ПУТЕПРОВОДОВ С НАСЫПЬЮ

Таблица 30-08-012. Укладка переходных плит
Измеритель: 1 м3 железобетонных конструкций
Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной:

30-08-012-01 до 5 м 859,53 52,75 79,32 6,77 727,46 6,31
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
* - (0,68)

30-08-012-02 до 7 м 809,09 42,22 61,98 5,19 704,89 5,05
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
“ " (0,7) -

30-08-012-03 свыше 7 м 818,57 39,12 69,07 4,65 710,38 4,68
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - “ - (0,69) -

Укладка переходных плит сборных длиной:
30-08-012-04 до 5 м 311,55 48,65 70,19 5,90 192,71 5,75
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - * 0) "

30-08-012-05 до 7 м 274,97 38,49 51,53 4,12 184,95 4,55
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- - - (О -

30-08-012-06 свыше 7 м 204,21 27,41 45,54 3,08 131,26 3,24
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
* - 0) -

Подраздел 8.5 ТРОТУАРЫ НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ ПОД АВТО-
МОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Таблица 30-08-018. Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные
дороги

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
30-08-018-01 Устройство тротуаров на мостах и 

путепроводах под автомобильные
34001,80 7314,24 4210,20 376,87 22477,36 853,47

дороги
(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- " “ (100) ~

Подраздел 8.6 СМОТРОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Таблица 30-08-021. Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений
Измеритель: 1 т смотровых приспособлений
Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений:

30-08-021-01 стальных 3242,25 1007,29 871,98 48,13 1362,98 121,8
(101-9117) Металлоконструкции подмос

тей, (т)
- - (1) "

30-08-021-02 железобетонных 1671,74 571,95 222,12 12,02 877,67 69,16
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
(101-9117) Металлоконструкции подмос

тей, (т)
- - - - 0 )

Подраздел 8.7 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР
МОСТОВ И ТРУБ

Таблица 30-08-023. Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную доро
гу, опоры мостов и труб

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
30-08-023-01

(204-9182)

Устройство гидроизоляции про
езжей части мостов 
Сетка сварная из холоднотяну

той проволоки 5 мм, (т)

31392,52 2772,90 4667,07 355,17 23952,55

(0,31)

339,4

Устройство гидроизоляции опор МОСТОВ И тр]гб:
30-08-023-02 оклеенной (2 слоя) 7427,42 1006,38 687,12 46,08 5733,92 117,43
30-08-023-03 обмазочной битумной масти

кой двухслойной
5300,65 596,90 458,89 30,91 4244,86 71,4

30-08-023-04 обмазочной битумной масти
кой (дополнительный слой)

1834,80 170,21 89,95 1,85 1574,64 20,36

30-08-023-05 обмазочной эпоксидной мас
тикой двухслойной

3550,97 707,83 308,02 31,62 2535,12 85,59

30-08-023-06 обмазочной эпоксидной мас
тикой (дополнительный слой)

1907,63 140,18 145,59 14,55 1621,86 16,95

Таблица 30-08-024. Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты металлического 
моста

Измеритель: 100 м2 поверхности
30-08-024-01 Устройство гидроизоляции «Зи

ка» ортотропной плиты металли
ческого моста

31743,73 754,91 2566,18 145,30 28422,64 92,4

Таблица 30-08-025. Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под 
автомобильные дороги 

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги:

30-08-025-01

(204-9182)

стеклотканью на битумной 
мастике с устройством защитного 
слоя

Сетка сварная из холоднотяну
той проволоки 5 мм, (т)

20862,18 1255,05 1181,40 52,02 18425,73

(0,32)

157,67

30-08-025-02 стеклотканью на битумной 
мастике без устройства защитного 
слоя

16457,87 1053,68 1164,22 50,29 14239,97 128,97

30-08-025-03

(204-9182)

гидростеклоизолом с устрой
ством защитного слоя 
Сетка сварная из холоднотяну

той проволоки 5 мм, (т)

15745,72 1192,90 696,88 62,88 13855,94

(0.32)

146,01

30-08-025-04 гидростеклоизолом без уст
ройства защитного слоя

11253,76 999,77 583,81 47,98 9670,18 119,59
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материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Подраздел 8.8 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

Таблица 30-08-030. Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролет
ных строений мостов на автомобильных дорогах

Измеритель: 100 м шва
Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобиль
ных дорогах:

30-08-030-01 без окаймления 73641,88 2180,21 1317,56 58,12 70144,11 254,4
30-08-030-02 с окаймлением 110467,98 6677,55 5826,48 309,45 97963,95 751,13

Таблица 30-08-031. Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом 
сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

Измеритель: 1 т деформационного шва
30-08-031-01

(201-9295)

Устройство деформационного 
перекрытого шва со скользящим 
листом сопряжения пролетных 
строений мостов на автомобиль
ных дорогах
Конструкции стальные пере

крытия швов, (т)

14608,27 495,84 520,54 35,46 13591,89

0)

54,91

Таблица 30-08-032. Установка деформационного шва «Маурер»
Измеритель: 1 м шва

30-08-032-01

(201-9188)

Установка деформационного шва 
«Маурер»
Металлоконструкции деформа

ционного шва, (м)

1116,12 274,59 449,38 10,82 392,15

(0

25,1

Подраздел 8.9 ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ

Таблица 30-08-033. Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма 
Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений

Измеритель: 100 м шва
30-08-033-01

(201-9292)

(408-9055)

Устройство деформационных 
швов глубиной 200 мм системы 
«Торма Джойт» в проезжей части 
автодорожных мостовых соору
жений

Металлические конструкции 
крепежных блоков с распорами, 
(т)
Песок кварцевый, (м3)

158339,52 4981,21 64932,91 1927,72 88425,40

(1,59)

(0,13)

543,8

Таблица 30-08-037. Устройство дренажа за устоями мостов
Измеритель: 100 м дренажа

30-08-037-01 Устройство дренажа за устоями 
мостов

20782,70 3693,80 0,00 0,00 17088,90 506
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Подраздел 8.10 ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

Таблица 30-08-040. Окраска железобетонных пролетных строений мостов
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

30-08-040-01 Окраска железобетонных пролет
ных строений мостов

1323,05 171,49 77,17 7,42 1074,39 18,44

30-08-040-02 Устройство подмостей для окра
ски

922,44 198,69 310,61 33,58 413,14 22,35

Подраздел 8.11 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ СО
ОРУЖЕНИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Таблица 30-08-045. Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных 
условиях

Измеритель: 100 м3 бетона
Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по 
прочности:

30-08-045-01
(101-9721)

В20 (М250)
Добавка поверхностно

активная, (кг)

50250,23 0,00 18242,33 2694,91 32007,90
(П) -

30-08-045-02
(101-9721)

В22,5 (М300) 
Добавка поверхностно

активная, (кг)

52268,45 0,00 18242,33 2694,91 34026,12
(П) -

30-08-045-03
(101-9721)

В25 (М350)
Добавка поверхностно

активная, (кг)

56415,68 0,00 18242,33 2694,91 38173,35
(П) -

30-08-045-04
(101-9721)

В30 (М400)
Добавка поверхностно

активная, (кг)

57009,51 0,00 18242,33 2694,91 38767,18
(П) -

30-08-045-05
(101-9721)

В35 (М450)
Добавка поверхностно

активная, (кг)

58247,88 0,00 18242,33 2694,91 40005,55
(П) -

30-08-045-06
(101-9721)

В40 (М500)
Добавка поверхностно

активная, (кг)

72410,01 0,00 18242,33 2694,91 54167,68
(П) -

30-08-045-07
(101-9721)

В45 (М600)
Добавка поверхностно

активная, (кг)

76490,94 0,00 18242,33 2694,91 58248,61
(П) -

Подраздел 8.12 УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 30-08-047. Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов
Измеритель: 10 м3 габионных конструкций

30-08-047-01 Устройство подпорных стенок из 
коробчатых габионов

4896,48 1527,37 297,11 21,70 3072,00 182,7

Таблица 30-08-048. Укрепление поверхности матрацами «Рено»
Измеритель: 10 м2 поверхности

30-08-048-01 Укрепление поверхности матра
цами «Рено»

2176,95 594,61 206,81 17,08 1375,53 74,7
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Таблица 30-08-049. Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на 
баржу плавкраном

Измеритель: 1 м3 щебня
30-08-049-01 Устройство основания из цилинд

рических габионов с погрузкой на 
баржу краном

1171,87 217,36 260,44 28,63 694,07 25,07

Таблица 30-08-050. Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на 
баржу краном

Измеритель: 1 м3 щебня
30-08-050-01 Устройство основания из цилинд

рических габионов с погрузкой на 
баржу краном

1083,50 217,01 172,42 19,99 694,07 25,03

Таблица 30-08-051. Восстановление опор мостов методом инъецирования
Измеритель: 1 м3 кладки опор
Восстановление:

30-08-051-01 подводной части опор мостов 
методом инъецирования

2764,32 77,61 2265,81 235,60 420,90 8,86

30-08-051-02 надводной части опор мостов 
методом инъецирования

2792,64 138,85 2002,68 245,72 651,11 15,85

Раздел 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Подраздел 9.1 ПОДМОСТИ И ПИРСЫ

Таблица 30-09-001. Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, 
крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов 

Измеритель: 1 м3 лесоматериала подмостей
30-09-001-01 Устройство деревянных подмос

тей для монолитной кладки опор, 
крыльев устоев, облицовки опор и 
ледорезов

615,03 105,64 253,40 27,31 255,99 13,09

Таблица 30-09-002. Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строе
ний

Измеритель: 1 м3 лесоматериала подмостей
Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений:

30-09-002-01 с деревянными прогонами 483,41 143,96 140,35 14,88 199,10 17,22
30-09-002-02 со стальными прогонами 637,05 181,66 189,40 20,66 265,99 21,73
30-09-002-03 пирсов 648,24 217,32 202,73 21,53 228,19 26,6

Таблица 30-09-003. Стальные подмости и пирсы из инвентарных конструкций
Измеритель: 1 т стальных конструкций
Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте:

30-09-003-01
(101-9117)

до 12 м
Металлоконструкции подмос

тей, (т)

911,84 296,78 185,15 14,01 429,91
0 )

35,5

30-09-003-02
(101-9117)

свыше 12 м
Металлоконструкции подмос

тей, (т)

953,98 301,46 207,12 15,71 445,40
О)

36,06
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30-09-003-03 Разборка стальных подмостей и 

пирсов из инвентарных конструк
ций

309,99 84,09 225,90 18,21 0,00 10,42

Таблица 30-09-004. Опоры из шпальных клеток
Измеритель: 100 шпал

30-09-004-01 Устройство опор из шпальных 
клеток

10584,64 336,45 438,83 47,48 9809,36 44,8

30-09-004-02 Разборка опор из шпальных кле
ток

722,50 284,51 437,99 47,48 0,00 39,68

Подраздел 9.2 НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И 
СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД ОПОРЫ МОСТОВ

Таблица 30-09-007. Установка и снятие направляющих металлических каркасов для по
гружения свай и свай-оболочек

Измеритель: 1 т стальных конструкций
Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек:

30-09-007-01 речных опор 5173,25 261,87 143,80 17,58 4767,58 32,45
30-09-007-02 береговых опор 647,95 31,17 35,87 2,25 580,91 3,96

Подраздел 9.3 ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВЫХ
БАЛОК

Таблица 30-09-010. Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок
Измеритель: 1 т стальных конструкций пролетного строения

30-09-010-01 Изготовление пакетных пролет
ных строений из двутавровых 
балок

5416,16 339,60 951,90 124,38 4124,66 38,2

Подраздел 9.4 ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ

Таблица 30-09-013. Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов
Измеритель: 1 пакет
Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов:

30-09-013-01 Р65 пролетом до 4 м 6175,92 1679,72 0,00 0,00 4496,20 196
30-09-013-02 Р65 пролетом до 6 м 8300,29 2159,64 0,00 0,00 6140,65 252
30-09-013-03 Р50 пролетом до 4 м 5589,81 1568,31 0,00 0,00 4021,50 183
30-09-013-04 Р50 пролетом до 6 м 7504,46 2073,94 0,00 0,00 5430,52 242

Таблица 30-09-014. Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей 
шириной до 2 м

Измеритель: 1 т рельсов в пакете
Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов:

30-09-014-01 Р65 1139,87 40,25 0,00 0,00 1099,62 5,36
30-09-014-02 Р50 1431,91 49,79 0,00 0,00 1382,12 6,63
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