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Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и 
специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении 
строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр 
ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 
26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево- 
Черкесский центр ценообразования в строительстве»



ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 31. Аэродромы

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА СТРОИТЕЛЬНЫ Е И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ. 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТЕР-2001

Часть 31. Аэродромы

Номера
расценок
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строительных работ и конструкций
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материалов

Наименование и характеристика 
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1 2
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эксплуатация машин материалы
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В т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

4 5 6 7

Затраты
труда

рабочих,
чел-ч

Раздел 1. АЭРОДРОМЫ

Подраздел 1.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ И АГРОТЕХНИЧЕ
СКИЕ РАБОТЫ

Таблица 31-01-001. Вспашка и рыхление почвы
Измеритель: 1 га

31-01-001-01 Вспашка и рыхление почвы 1475.63 0,00 1475,63 230,89 0,00

Таблица 31-01-002. Вспашка, дискование, боронование, прикатка
Измеритель: 1 га

31-01-002-01 Вспашка целины на глубину 18 см 202,93 0,00 202,93 30.85 0.00
31-01-002-02 Дискование на глубину 6-12 см 1160,18 0,00 1160,18 141.58 0,00
31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см 212,68 0,00 212,68 36,13 0,00
31-01-002-04 Прикатка 345,45 0,00 345.45 44.80 0.00

Таблица 31-01-003. Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами высо
копроизводительного бетоноукладочного комплекта

Измеритель: 1000 м2 дна корыта
31-01-003-01 Устройство дна корыта под осно

вания, выполняемые машинами 
высокопроизводительного бето
ноукладочного комплекта

1248,31 40,33 1200,92 40,39 7,06 5,37

Таблица 31-01-004. Посев семян трав
Измеритель: 1 га

31-01-004-01
(414-9260)

Посев семян трав 
Семена трав, (кг)

815.79 16,32 799,47 103,10 0.00
Ш)

2.1

Таблица 31-01-005. Внесение минеральных удобрений в почву
Измеритель: 1 га

31-01-005-01

(114-9001)

Внесение минеральных удобре
ний в почву 

Удобрения, (т)

305,03 17,09 287,94 43,51 0,00

(П)

2,2
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Таблица 31-01-006. Внесение торфа в почву
Измеритель: 100 м3 торфа

31-01-006-01 Внесение торфа в почву 32931,67 0,00 1154,67 143,01 | 31777,00

Таблица 31-01-007. Известкование
Измеритель: 1 га
Известкование:

31-01-007-01
(405-9010)

без заделки извести в почву
Известь, (т)

92,51 0,00 92,51 11,92 0,00
(П)

31-01-007-02
(405-9010)

с заделкой извести в почву 
Известь, (т)

2194,68 0,00 2194,68 295,35 0,00
_____(П)

Подраздел 1.2 КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ И ТАЛЬ-
ВЕЖНЫЕ

Таблица 31-01-011. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоуголь
ных и круглых со сборными железобетонными крышками

Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными 
крышками в грунтах:

31-01-011-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

1351,35 158,04 69,95 11,64 1123,36
(0,04)

19,11

31-01-011-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

1526,55 176,31 72,99 11,34 1277,25
(0,04)

21,09

Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крыш
ками в грунтах:

31-01-011-03
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

1251,46 175,93 73,94 12,26 1001,59
(0,04)

21,8

31-01-011-04
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

1427,72 195,26 76,98 11,95 1155,48
(0,04)

23,9

Таблица 31-01-012. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоуголь
ных и круглых со сборными железобетонными крышками

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными 
крышками в грунтах:

31-01-012-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

717,93 76,19 190,55 13,07 451,19
0)

8,89

31-01-012-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

897,30 95,46 192,74 12,76 609,10
0)

11,01

Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными 
крышками в грунтах:

31-01-012-03
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

684,67 81,98 196,37 14,23 406,32
0)

9,69

31-01-012-04
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

863,66 101,73 198,56 13,93 563,37
0)

11,87
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Таблица 31-01-013. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоуголь
ных с металлическими решетками

Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в 
грунтах:

31-01-013-01 сухих 2186,45 137,26 74,25 11,62 1974,94 16,8
31-01-013-02 мокрых 2378,68 157,96 77,87 11,42 2142,85 19,1

Таблица 31-01-014. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоуголь
ных с металлическими решетками

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками 
в  грунтах:

31-01-014-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

1750,45 48,32 215.01 15.44 1487.12
(!)

5.78

31-01-014-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

1966,09 67.43 218.06 15.13 1680.60
(D

7.97

Таблица 31-01-015. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоуголь
ных и круглых с металлическими люками

Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в 
грунтах:

31-01-015-01 сухих 1584,99 175,32 48,98 9,55 1360,69 21,2
31-01-015-02 мокрых 1781.12 198,97 51,18 9,25 1530,97 23,8

Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах:
31-01-015-03 сухих 1435,55 137,26 47,01 9.43 1251.28 16,8
31-01-015-04 мокрых 1628,47 157,71 49 ,20 9,12 1421,56 19,07

Таблица 31-01-016. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоуголь
ных и круглых с металлическими люками

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в 
грунтах:

31-01-016-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

941,36 103,21 224,46 15.65 613,69
(1)

12,2

31-01-016-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

1132,96 124,35 226,65 15,34 781,96
(!)

14,51

Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах:
31-01-016-03
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

836,03 78.75 208.13 14.23 549.15
(D

9,42

31-01-016-04
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

1027,89 98,14 210.32 13,93 719,43
(!)

11,6

Таблица 31-01-017. Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев
Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев в грунтах:

31-01-017-01 сухих 2777,82 118,60 77,31 10.92 2581,91 14,9
31-01-017-02 мокрых 2891,74 136,38 82,15 10,92 2673,21 16,9
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Таблица 31-01-018. Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев 
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных c6oi>ных дождеприемных колодцев в грунтах:

31-01-018-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

2140,17 78,07 260,82 18,38 1801,28
0 )

9,92

31-01-018-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

2253,46 95,52 265,37 18,38 1892,57
0)

12

Таблица 31-01-019. Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев
Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах:

31-01-019-01 сухих 3084,23 168,61 119,52 17,07 2796,10 21,7
31-01-019-02 мокрых 3198,77 186,52 123,79 17,07 2888,46 23,7

Таблица 31-01-020. Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сбо[)ных тальвежных колодцев в грунтах:

31-01-020-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

2331,55 89,80 269,64 20,63 1972,11
0 )

11,41

31-01-020-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

2444,63 101,97 273,91 20,63 2068,75
0 )

12,81

Подраздел 1.3 ОТМОСТКИ

Таблица 31-01-025. Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании
Измеритель: 100 м2 отмостки
Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной:

31-01-025-01 20 см 9458,76 257,07 213,50 33,86 8988,19 34,88
31-01-025-02 25 см 10261,94 297,45 251,68 41,90 9712,81 40,36

Таблица 31-01-026. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом
Измеритель: 100 м2 отмостки
Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной:

31-01-026-01 20 см 4809,42 186,48 217,96 34,69 4404,98 26,87
31-01-026-02 25 см 5610,32 224,58 256,14 42,74 5129,60 32,36

Таблица 31-01-027. Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего 
плотного мелкозернистого марки I, тип А толщи ной 8 см асфальтоук
ладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele"

Измеритель: 1000 м2 покрытия
Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, 
тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele":

31-01-027-01 плотного мелкозернистого 
марки I, типа А, толщиной слоя 8 
см

89002,36 350,49 10250,16 337,08 78401,71 42,9

31-01-027-02 среднего слоя из плотного 
крупнозернистого марки I, типа 
А, толщиной слоя 12,5 см

130399,95 337,26 8825,03 298,91 121237,66 41,28
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31-01-027-03 нижний слой из пористого 

крупнозернистого марки I, тол
щиной 12,5 см

138213.41 393.22 10753.06 365.80 127067.13 48,13

Таблица 31-01-028. Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщи
ны слоя на 0,5 см

Измеритель: 1000 м2 покрытия
Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к расценке:

31-01-028-01 31-01-027-01 4795,64 1,47 7,06 0,13 4787,11 0,18
31-01-028-02 31-01-027-02 4788,56 2,45 7,06 0,13 4779,05 0,3
31-01-028-03 31-01-027-03 5017,18 1,55 7,02 0,13 5008,61 0,19

Подраздел 1.4 ОГОЛОВКИ КОЛЛЕКТОРОВ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ ЗАКРЫ
ТЫЕ ДРЕНАЖИ И ЛОТКИ

Таблица 31-01-030. Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на ос
новании из песка

Измеритель: 1 оголовок
Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка диаметром:

31-01-030-01 до 500 мм 2239,13 240.35 110.19 15.84 1888.59 28.41
31-01-030-02 до 1000 мм 3014,02 323,26 121,34 19,43 2569,42 38,21

Таблица 31-01-031. Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетиче
скими материалами или стеклотканью

Измеритель: 100 м труб
Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или стекло
тканью диаметром:

31-01-031-01 100 мм 6519,74 722,13 238,00 82.43 5559,61 97,06
31-01-031-02 150 мм 7601,29 722,13 300.74 113.09 6578,42 97,06

Таблица 31-01-032. Устройство бетонных монолитных лотков
Измеритель: 100 м лотка

31-01-032-01 

(204-9001)

Устройство бетонных монолит
ных лотков 
Арматура, (т)

115610.80 2935.27 1732.76 378.62 110942.77

(П)_

372.97

Таблица 31-01-033. Устройство железобетонных сборных лотков
Измеритель: 100 м лотка

31-01-033-01

(403-9022)

Устройство железобетонных 
сборных лотков 
Конструкции сборные железо

бетонные, (м1)

86408.38 2399,17 4409.82 328.08 79599.39

(30.4)

304.85

Подраздел 1.5 ОСНОВАНИЯ

Таблица 31-01-039. Устройство песчаного основания
Измеритель: 100 м3 основания
Устройство песчаного основания:

31-01-039-01 профилировщиком высоко
производительного комплекта

8323,89 51,05 884,91 53,77 7387,93 7,18

31-01-039-02 автогрейдером 7764,04 59,93 319.71 30,55 7384,40 8,21
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Таблица 31-01-040. Устройство основания из песчано-гравийной смеси
Измеритель: 1000 м2 основания
Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см:

31-01-040-01 однослойного и верхнего слоя 
двухслойного основания

12266,42 51,84 2758,32 220,95 9456,26 7,16

31-01-040-02 нижнего слоя двухслойного 
основания

10709,74 12,51 1248,03 131,09 9449,20 1,76

Таблица 31-01-041. Устройство щебеночного основания
Измеритель: 1000 м2 основания
Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см:

31-01-041-01 однослойного или верхнего 
слоя двухслойного основания

17823,14 17,74 3692,32 470,17 14113,08 2,62

31-01-041-02 нижнего слоя двухслойного 
основания

20142,76 20,72 4522,01 600,40 15600,03 3,06

31-01-041-03 Устройство щебеночного основа
ния с применением профилиров
щика высокопроизводительного 
комплекта толщиной слоя 1S см

20488,56 73,21 2675,48 204,94 17739,87 10,21

Таблица 31-01-042. Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, обработанно
го не на полную глубину пескоцементной смесью методом перемешива
ния

Измеритель: 1000 м2 основания
31-01-042-01 Устройство щебеночного основа

ния толщиной слоя 15 см, обрабо
танного не на полную глубину 
пескоцементной смесью методом 
перемешивания

24599,62 63,42 3678,82 252,02 20857,38 8,76

Таблица 31-01-043. Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глу
бину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания)

Измеритель: 1000 м2
Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью мето
дом пропитки (вдавливания) с использованием:

31-01-043-01 виброкатков 39053,76 197,23 2701,58 333,96 36154,95 26,51
31-01-043-02 катков на пневмошинах 38769,66 197,23 2417,48 286,27 36154,95 26,51
31-01-043-03 кулачковых катков 39247,89 197,23 2895,71 345,24 36154,95 26,51

Таблица 31-01-044. Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в 
грунты

Измеритель: 1000 м2 основания
31-01-044-01

(101-1571)

(101-9540)

Устройство основания с внесени
ем цемента дорожными фрезами в 
грунты песчаные и супесчаные 
толщиной слоя 12 см 

Кальций хлористый техниче
ский, сорт I, (т)

Цемент, (т)

11680,16 40,14 11606,84 610,63 33,18

(П)

(П)

5,1

31-01-044-02 На каждый сантиметр изменения 
толщины добавлять или исклю
чать к расценке 31-01-044-01

13,27 0,00 10,51 1,06 2,76
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31-01-044-03

(101-1571)

(101-9540)

Устройство основания с внесени
ем цемента дорожными фрезами в 
грунты щебеночные, гравийные, 
гравийно (щебеночно)-песчаные и 
золошлаковые толщиной слоя 12 
см
Кальций хлористый техниче

ский. сорт 1. (т)
Цемент, (т)

11698,53 40,14 11621,55 612,44 36,84

(П)

(П)

5,1

31-01-044-04 На каждый сантиметр изменения 
толщины добавлять или исклю
чать к расценке 31-01-044-03

14,63 0,00 11.56 1,16 3.07

Таблица 31-01-045. Распределение добавок
Измеритель: 100 м3 добавок
Распределение добавок:

31-01-045-01
(408-9280)

гравия 
Гравий, (м3)

124,60 0,00 124,60 13,04 0.00
(101)

31-01-045-02 песка 6931,26 0,00 95,22 9,96 6836,04

Таблица 31-01-046. Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси
Измеритель: 1000 м2 основания
Устройство основания из готовой гртнтоцементной смеси при распределении:

31-01-046-01 профилировщиком высоко
производительного комплекта 
толщиной слоя 16 см

64571,53 84,85 2441,38 123.58 62045.30 11.02

31-01-046-02 распределителем высокопро
изводительного комплекта тол
щиной слоя 20 см

79528,78 117,43 1856,49 61,26 77554,86 15,25

31-01-046-03 автогрейдером толщиной слоя 
10 см

39555,16 86,42 694,84 66,99 38773.90 10,45

31-01-046-04 профилировщиком на рельс- 
формах толщиной слоя 10 см

40720.77 336.00 1396.20 184,04 38988,57 45.59

Таблица 31-01-047. Уход за грунтоцементным основанием и покрытием
Измеритель: 1000 м2 основания
Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при ук
ладке смеси:

31-01-047-01 машинами высокопроизводи
тельного бетоноукладочного ком
плекта, профилировщиком осно
вания

1998,34 0 ,00 409,06 25,09 1589,28

31-01-047-02 машинами высокопроизводи
тельного бетоноукладочного ком
плекта, распределителем бетона

2060,50 0,00 471,22 28,91 1589,28

31-01-047-03 профилировщиком основания 
на рельс-формах

3047.06 0,00 1457,78 89,42 1589,28

31-01-047-04 автогрейдером 1626,08 0,00 36,80 6,97 1589,28
31-01-047-05 Уход за грунтоцементным осно

ванием и покрытием засыпкой 
песком и поливкой водой

2406.51 595,40 689.99 70,13 1121.12 90,9

Подраздел 1.6 ПОКРЫТИЯ

Таблица 31-01-053. Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях
Измеритель: 100 м2 покрытия
Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях при армировании:

9
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31-01-053-01 СПЛОШНОМ 6697,33 607,70 247,41 27,42 5842,22 70,91
31-01-053-02 ленточном 7460,31 492,43 301,44 17,90 6666,44 57.46

Таблица 31-01-054. Устройство неармированных покрытий
Измеритель: 1000 м2 покрытия
Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах тол
щиной слоя 20 см:

31-01-054-01 с нарезкой и заливкой швов в 
свежеуложенном бетоне

146441,19 1122,03 3622,12 480,96 141697,04 142,57

31-01-054-02 без нарезки и заливки швов в 
свежеуложенном бетоне

144993,77 1089,44 3026,84 444,65 140877,49 138,43

31-01-054-03 На каждый 1 см изменения тол
щины добавлять или исключать к 
расценкам 31-01-054-01, 31-01- 
054-02

7309,16 49,19 229,05 24,95 7030,92 6,25

31-01-054-04 Устройство неармированных по
крытий машинами высокопроиз
водительного бетоноукладочного 
комплекта толщиной слоя 20 см

144218,37 176,25 1977,83 58,37 142064,29 23,07

31-01-054-05 На каждый 1 см изменения тол
щины добавлять или исключать к 
расценке 31-01 -054-04

7219,71 4,81 85,75 2,46 7129,15 0,63

31-01-054-06 Устройство неармированных по
крытий средствами малой меха
низации толщиной слоя 20 см

145875,06 2924,82 755,70 306,98 142194,54 337,35

31-01-054-07 На каждый 1 см изменения тол
щины добавлять или исключать к 
расценке 31 -01-054-06

7147,05 51,33 19,63 6,12 7076,09 5,92

Таблица 31-01-055. Уход за цементобетонными покрытиями
Измеритель: 1000 м2 покрытия
Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового ком
плекта, средствами малой механизации:

31-01-055-01 нанесением пленкообразую
щих материалов

5153,43 0,00 2217,75 136,04 2935,68

31-01-055-02 засыпкой песком 3736,17 725,09 1633,60 164,90 1377,48 110,7
31-01-055-03 Уход за цементобетонными по

крытиями при устройстве маши
нами высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта 
нанесением пленкообразующих 
материалов

3451,02 0,00 515,34 31,61 2935,68

Таблица 31-01-056. Нарезка швов
Измеритель: 100 м шва

31-01-056-01 Нарезка швов при устройстве 
покрытий машинами бетоноукла
дочного рельсового комплекта в 
затвердевшем бетоне с заполне
нием швов

4795,41 47,16 4525,43 306,16 222,82 5,44

Нарезка швов при устройстве покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного ком
плекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов:

31-01-056-02 продольных 1512,19 33,59 1382,191 94,86 96,41 3,92
31-01-056-03 поперечных 1491,01 39,34 1153,70 78,26 297,97 4,59
31-01-056-04 Нарезка швов в свежеуложенном 

бетоне с прокладкой изоловой 
ленты

765,88 33,73 600,21 34,44 131,94 3,89
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Таблица 31-01-057. Заполнение швов при новом строительстве
Измеритель: 100 м шва

31-01-057-01 Заполнение швов битумной мас
тикой при новом строительстве 
покрытия толщиной 20 см

961,97 29,74 599.68 39.11 332.55 3,43

31-01-057-02 Заполнение швов уплотняющим 
шнуром и битумно-полимерной 
мастикой при новом строительст
ве покрытия толщиной 20 см

1330.96 34,07 599,68 39,11 697,21 3,93

31-01-057-03 На каждый 1 см изменения тол
щины покрытия добавлять или 
исключать к расценкам 31-01-057- 
01,31-01-057-02

39,03 0.00 0,00 0,00 39.03

Таблица 31-01-058. Заполнение швов при реконструкции
Измеритель: 100 м шва

31-01-058-01 Заполнение швов битумной мас
тикой при реконструкции покры
тия толщиной 20 см

984,60 52,37 599,68 39.11 332.55 6,04

31-01-058-02 Заполнение швов уплотняющим 
шнуром и битумно-полимерной 
мастикой при реконструкции по
крытия толщиной 20 см

1353,59 56,70 599,68 39,11 697,21 6,54

31-01-058-03 На каждый сантиметр изменения 
толщины покрытия добавлять или 
исключать к расценкам 31-01-058- 
01,31-01-058-02

39.03 0,00 0.00 0.00 39.03

Таблица 31-01-059. Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой 
при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см

Измеритель: 100 м шва
31-01-059-01 Устройство деформационного 

шва расширения с дощатой про
кладкой при толщине цементобе
тонного монолитного покрытия 
30 см

4737,33 183,84 415,59 171,98 4137,90 24,48

Таблица 31-01-060. Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях
Измеритель: 1 т

31-01-060-01 Устройство штыревых соедине
ний в цементобетонных покрыти
ях

7947,01 43,24 113,34 6,27 7790,43 5,66

Таблица 31-01-061. Армирование цементобетонных покрытий
Измеритель: 1 т
Армирование цементобетонных покрытий:

31-01-061-01 сетками 6368,38 33,67 81,44 5,54 6253,27 3.98
31-01-061-02 каркасами 6765,72 20,90 101,86 7,75 6642,96 2,69

Таблица 31-01-062. Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит
Измеритель: 100 м} сборных конструкций

31-01-062-01 Устройство аэродромных покры
тий из сборных железобетонных 
плит

15340,36 626,96 1620,64 159.52 13092,76 77,69
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(403-9022) Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)
- (100) -

Подраздел 1.7 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУ
НИКАЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОДРОМА

Таблица 31-01-072. Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров)
Измеритель: 1 заземление
Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при:

31-01-072-01 новом строительстве в грунтах 
глинистых, суглинистых

258,47 14,05 4,82 0,00 239,60 1,96

31-01-072-02 новом строительстве в грунтах 
песчаных, супесчаных

260,33 15,91 4,82 0,00 239,60 2,18

31-01-072-03 реконструкции и усилении 
покрытий в грунтах глинистых, 
суглинистых

349,72 8,49 101,63 12,82 239,60 0,94

31-01-072-04 реконструкции и усилении 
покрытий в грунтах песчаных, 
супесчаных

351,89 10,66 101,63 12,82 239,60 1,18

Таблица 31-01-073. Устройство полос заземления на покрытии из сборных железобетонных 
плит

Измеритель: 100 м
Устройство полос заземления при новом строительстве на покрытии из сборных железобетонных плит:

31-01-073-01 ПЗП-22.18 4921,14 59,39 69,66 1,60 4792,09 6,85
31-01-073-02 ПЗП-16.14 2416,96 30,08 35,06 0,86 2351,82 3,47
31-01-073-03 Устройство полос заземления 

ПЗУ-22 при усилении покрытий 
на покрытии из сборных железо
бетонных плит

2053,59 26,82 28,22 0,62 1998,55 3,13

Таблица 31-01-074. Устройство полос заземления на цементобетонном покрытии
Измеритель: 100 м
Устройство полос заземления при новом строительстве на цементобетонном покрытии:

31-01-074-01 ПЗБ-22 2039,07 23,13 28,22 0,62 1987,72 2,64
31-01-074-02 ПЗБ-21 1947,88 22,16 27,53 0,62 1898,19 2,53
31-01-074-03 ПЗБ-16 1395,31 15,86 18,47 0,37 1360,98 1,81

Устройство полос заземления при усилении покрытий на цементобетонном покрытии:
31-01-074-04 ПЗУ-22 2039,07 23,13 28,22 0,62 1987,72 2,64
31-01-074-05 ПЗУ-21 1947,88 22,16 27,53 0,62 1898,19 2,53

Таблица 31-01-075. Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии
Измеритель: 100 м
Устройство полос заземления при новом строительстве на асфальтобетонном покрытии:

31-01-075-01 ПЗА-21 2590,80 29,43 36,43 0,86 2524.94 3,36
31-01-075-02 ПЗА-16 1947,88 22,16 27,53 0,62 1898.19 2,53
31-01-075-03 Устройство полос заземления 

ПЗУ-21 при усилении покрытий 
на асфальтобетонном покрытии

1947,88 22,16 27,53 0,62 1898,19 2,53

Таблица 31-01-076. Устройство гидрантных колонок ЦЗС
Измеритель: 1 колодец

31-01-076-01 Устройство гидрантных колонок 
ЦЗС

1667,58 48,42 122,97 15,27 1496,19 6,57

12



ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 31. Аэродромы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 31-01-077. Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)
Измеритель: 1 колонка

31-01-077-01 Устройство ковера (подземной 
колонки сжатого воздуха)

179,92 31,35 5.09 0 .0 0 143,48 3,75

Таблица 31-01-078. Устройство желе
Измеритель: 1 мэ сборных констр

зобетонного сборного протяжного колодца на перроне
укций

31-01-078-01

(403-9022)

Устройство железобетонного 
сборного протяжного колодца на 
перроне
Конструкции сборные железо

бетонные, (м3)

620,01 42,89 100,34 8,14 476,78

(!)

5,13

Таблица 31-01-079. Устройство колодца электропитания на перроне
Измеритель: 1 м3 бетона

31-01-079-01 Устройство колодца электропита
ния на перроне

1434.16 94,53 21,28 5.44 1318,35 11,57

Таблица 31-01-080. Устройство кабельной канализации
Измеритель: 1 м кожуха
Устройство кабельной канализации в:

31-01-080-01 одну нитку из 4 труб на осно
вании из песка

144,99 13.37 10,18 1,21 121,44 1,58

31-01-080-02 одну нитку из 4 труб на осно
вании из пескоцемента

365,43 17,09 10,18 1,21 338,16 2,02

31-01-080-03 одну нитку из 6 труб на осно
вании из песка

190,74 17,51 11,88 1.41 161,35 2,07

31-01-080-04 одну нитку из 6 труб на осно
вании из пескоцемента

457,58 22,08 12,73 1,51 422,77 2,61

31-01-080-05 две нитки из 8 труб на основа
нии из пескоцемента

491,83 24,36 12,73 1.51 454,74 2,88

31-01-080-06 две нитки из 12 труб на осно
вании из пескоцемента

625,76 32,23 15,27 1,81 578,26 3,81

31-01-080-07 три нитки из 16 труб на осно
вании из пескоцемента

700,41 40,02 16.12 1.92 644,27 4,73

Таблица 31-01-081. Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих 
трансформаторов

Измеритель: 1 м3 бетона
31-01-081-01 Устройство железобетонного 

монолитного колодца для изоли
рующих трансформаторов

3112.33 119,64 47.57 6,09 2945,12 15.03

Таблица 31-01-082. Устройство желе 
трансформаторе

Измеритель: 1 м3 сборных констр

зобетонного сборного колодца для изолирующих 
в
укций

31-01-082-01

(403-9022)

Устройство железобетонного 
сборного колодца для изолирую
щих трансформаторов 

Конструкции сборные железо
бетонные, (м3)

1021,41 87,88 190,31 18,29 743,22

(1)

11,31
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 31-01-083. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из асбестоце
ментных труб

Измеритель: 1 колодец
31-01-083-01

(404-9001)

Устройство колодца для изоли
рующих трансформаторов из ас
бестоцементных труб 
Кирпич, (1000 шт.)

231,47 9,99 5,88 0,00 215,60

(П)

1,27

Подраздел 1.8 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 31-01-088. Устройство прослоек из «Дорнита»
Измеритель: 1000 м2

31-01-088-01 Устройство прослоек из «Дорни
та»

12164,60 58,86 21,00 0,00 12084,74 8,13

Таблица 31-01-089. Установка рельс-форм
Измеритель: 100 м одной нитки рельс-форм

31-01-089-01 |Установка рельс-форм 1187,32 290,01 718,24 68,39 179,07 38,98

Таблица 31-01-090. Установка копирных струн
Измеритель: 100 м одной струны

31-01-090-01 |Установка копирных струн 42,33 39,51 0,00 0,001 2,82 5,31

Таблица 31-01-091. Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконст
рукции

Измеритель: 100 м рельс-форм
Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции:

31-01-091-01 электроперфоратором 208,95 59,04 149,91 69,80 0,00 6,81
31-01-091-02 отбойным молотком 1183,16 86,01 1097,15 88,21 0,00 9,92

Таблица 31-01-092. Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифи
цированных углубленных огней

Измеритель: 100 отверстий
31-01-092-01 Сверление отверстий в бетонном 

покрытии ВПП для установки 
унифицированных углубленных 
огней

96,12 7,97 84,49 13,20 3,66 0,91

Таблица 31-01-093. Приготовление бетона на цементобетонных заводах
Измеритель: 100 м3 бетона
Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью:

31-01-093-01 30 м3/ч 3147,01 0,00 3147,01 367,49 0,00
31-01-093-02 60 м3/ч 2628,42 0,00 2628,42 295,57 0,00
31-01-093-03 120 м3/ч 2269,64 0,00 2269,64 203,17 0,00
31-01-093-04 240 м3/ч 2078,85 0,00 2078,85 149,32 0,00
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ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================
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