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Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы (далее -  ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных 
работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 
22.01.2015.



ТЕР-2001 Белгородская область. Часть 31. «Аэродромы»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 31. Аэродромы

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. АЭРОДРОМЫ

Подраздел 1.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ И 
АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Таблица 31-01-001. Вспашка и рыхление почвы
Измеритель: 1 га

31-01-001-01 Вспашка и рыхление почвы 1584,51 0,00 1584,51 237,97 0,00 0

Таблица 31-01-002. Вспашка, дискование, боронование, прикатка
Измеритель: 1 га

31-01-002-01 Вспашка целины на глубину 18 см 217,44 0,00 217,44 31,78 0,00 0
31-01-002-02 Дискование на глубину 6-12 см 1238,98 0,00 1238,98 145,84 0,00 0
31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см 228,29 0,00 228,29 37,22 0,00 0
31-01-002-04 Прикатка 357,49 0,00 357,49 46,17 0,00 0

Таблица 31-01-003. Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами
высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта

Измеритель: 1000 м2 дна корыта
31-01-003-01 Устройство дна корыта под 

основания, выполняемые 
машинами
высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта

1236,57 41,46 1187,59 41,59 7,52 5,37

Таблица 31-01-004. Посев семян трав
Измеритель: 1 га

31-01-004-01
(414-9260)

Посев семян трав 
Семена трав, (кг)

858,07 16,78 841,29 106,28 0,00
т

2,1

Таблица 31-01-005. Внесение минеральных удобрений в почву
Измеритель: 1 га

31-01-005-01

(114-9001)

Внесение минеральных 
удобрений в почву 
Удобрения, (т)

326,22 17,58 308,64 44,82 0,00

(П)

2,2
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Таблица 31-01-006. Внесение торфа
Измеритель: 100 м3 торфа

в почву

31-01-006-01 Внесение торфа в почву 37305,72 0,00 1207,72 140,71 36098,00 0

Таблица 31-01-007. Известкование
Измеритель: 1 га
Известкование:

31-01-007-01
(405-9010)

без заделки извести в почву 
Известь, (т)

100,53 0,00 100,53 12,29 0,00
(И)

0

31-01-007-02
(405-9010)

с задежой извести в почву 
Известь, (т)

2335,15 0,00 2335,15 304,38 0,00
(И)

0

Подраздел 1.2. КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ И
ТАЛЬВЕЖНЫЕ

Таблица 31-01-011. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев
прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками

Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными 
крышками в грунтах:

31-01-011-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1608,47 162,63 79,19 11,90 1366,65
(0,04)

19,11

31-01-011-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1726,36 181,58 82,30 11,60 1462,48
(0,04)

21,09

Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными 
крышками в грунтах:

31-01-011-03
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1460,89 180,94 83,42 12,53 1196,53
(0,04)

21,8

31-01-011-04
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1579,65 200,76 86,53 12,23 1292,36
(0,04)

23,9

Таблица 31-01-012. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев
прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных со сборными 
железобетонными крыш ками в грунтах:

31-01-012-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

909,77 78,41 211,10 13,35 620Д6
0 )

8,89

31-01-012-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1031,95 98Д1 213Д4 13,05 720,50
(1)

11,01

Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными 
крыш ками в грунтах:

31-01-012-03
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

861Д8 84,40 217,06 14,53 559,82
(1)

9,69

31-01-012-04
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

983,72 104,69 219,20 14,23 659,83
(1)

11,87
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Таблица 31-01-013. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев
прямоугольных с металлическими решетками

Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в 
грунтах:

31-01-013-01 сухих 2740,85 141,12 83,10 11,76 2516,63 16,8
31-01-013-02 мокрых 2888,70 162,54 86,69 11,56 2639,47 19,1

Таблица 31-01-014. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев
прямоугольных с металлическими решетками

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими 
решетками в грунтах:

31-01-014-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

2322,16 49,77 236,65 15,66 2035,74
(V

5,78

31-01-014-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

2492,96 69,42 239,66 15,35 2183,88
(1)

7,97

Таблица 31-01-015. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев
прямоугольных и круглых с металлическими люками

Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в 
грунтах:

31-01-015-01 сухих 1952,52 180,41 56,28 9,75 1715,83 21,2
31-01-015-02 мокрых 2090,04 204,92 58,42 9,45 1826,70 23,8

Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах:
31-01-015-03 сухих 1755,45 141,12 54,07 9,61 1560,26 16,8
31-01-015-04 мокрых 1889,62 162,29 56,21 9,32 1671,12 19,07

Таблица 31-01-016. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев
прямоугольных и круглых с металлическими люками

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в 
грунтах:

31-01-016-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1283,45 106,26 248,64 16,02 928,55
(V

12,2

31-01-016-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1414,17 127,98 250,78 15,71 1035,41
(V

14,51

Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в 
грунтах:

31-01-016-03
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1160,99 81,11 230,63 14,53 849,25
(1)

9,42

31-01-016-04
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1293,92 101,04 232,77 14,23 960,11
(V

11,6

Таблица 31-01-017. Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев
Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных дояедеприемных колодцев в грунтах:

31-01-017-01 сухих 3365,44 122,18 83,28 11,02 3159,98 14,9
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
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материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
31-01-017-02 мокрых 3450,65 140,27 88,17 11,02 3222,21 16,9

Таблица 31-01-018. Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных доиедеприемных колодцев в грунтах:

31-01-018-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

2708,12 80,25 286,46 18,73 2341,41
(V

9,92

31-01-018-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

2793,09 98,40 291,05 18,73 2403,64
(1)

12

Таблица 31-01-019. Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев
Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах:

31-01-019-01 сухих 4025,92 173,38 130,43 16,98 3722,11 21,7
31-01-019-02 мокрых 4112,03 191,73 134,74 16,98 3785,56 23,7

Таблица 31-01-020. Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев в грунтах:

31-01-020-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

3179,42 92,31 295,26 20,72 2791,85
(1)

11,41

31-01-020-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

3264,82 105,04 299,57 20,72 2860,21
(1)

12,81

Подраздел 1.3. отмостки
Таблица 31-01-025. Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании

Измеритель: 100 м2 отмостки
Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной:

31-01-025-01 20 см 12890,29 264,39 236,32 34,08 12389,58 34,88
31-01-025-02 25 см 14362,74 305,93 277,96 42,19 13778,85 40,36

Таблица 31-01-026. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя
битумом

Измеритель: 100 м2 отмостки
Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной:

31-01-026-01 20 см 8319,70 191,85 241,34 34,89 7886,51 26,87
31-01-026-02 25 см 9789,81 231,05 282,98 42,99 9275,78 32,36

Таблица 31-01-027. Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего
плотного мелкозернистого марки I, тип А толщи ной 8 см 
асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа ’’Super S 1900-2’’ 
фирма ’’Vogele”

Измеритель: 1000 м2 покрытия
Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки 
I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма 
"Vogele":

31-01-027-01 плотного мелкозернистого 
марки I, типа А, толщиной слоя 8 
см

64669,08 360,36 10478,08 331,40 53830,64 42,9
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
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оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
31-01-027-02 среднего слоя из плотного 

крупнозернистого марки I, типа 
А, толщиной слоя 12,5 см

92489,43 346,75 9035,64 288,36 83107,04 41Д8

31-01-027-03 нижний слой из пористого 
крупнозернистого марки I, 
толщиной 12,5 см

82019,76 404,29 11007,21 356,22 70608Д6 48,13

Таблица 31-01-028. Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при
толщины слоя на 0,5 см

Измеритель: 1000 м2 покрытия

изменении

Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к расценке:
31-01-028-01 31-01-027-01 3280,62 1,51 7,15 0,13 3271,96 0,18
31-01-028-02 31-01-027-02 3276,12 2,52 7,15 0,13 3266,45 0,3
31-01-028-03 31-01-027-03 2772,63 1,60 7,11 0,13 2763,92 0,19

Подраздел 1.4. ОГОЛОВКИ КОЛЛЕКТОРОВ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ
ЗАКРЫТЫЕ ДРЕНАЖИ И ЛОТКИ

Таблица 31-01-030. Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на
основании из песка

Измеритель: 1 оголовок
Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка диаметром:

31-01-030-01 до 500 мм 2979,39 247,45 124,88 16,31 2607,06 28,41
31-01-030-02 до 1000 мм 3938,12 332,81 137,05 20,00 3468,26 38Д1

Таблица 31-01-031. Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными
синтетическими материалами или стеклотканью

Измеритель: 100 м труб
Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или 
стеклотканью диаметром:

31-01-031-01 100 мм 10560,65 743,48 254,54 83,84 9562,63 97,06
31-01-031-02 150 мм 11972,70 743,48 323,33 115,45 10905,89 97,06

Таблица 31-01-032. Устройство бетонных монолитных лотков
Измеритель: 100 м лотка

31-01-032-01

(204-9001)

Устройство бетонных 
монолитных лотков 
Арматура, (т)

139264,85 3017,33 1943,76 389,53 134303,76

(П)

372,97

Таблица 31-01-033. Устройство железобетонных сборных лотков
Измеритель: 100 м лотка

31-01-033-01

(403-9022)

Устройство железобетонных 
сборных лотков 
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

104162,92 2466Д4 4859,81 336,17 96836,87

(30,4)

304,85
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Подраздел 1.5. ОСНОВАНИЯ 

Таблица 31-01-039. Устройство песчаного основания
Измеритель: 100 м3 основания
Устройство песчаного основания:

31-01-039-01 профилировщиком
высокопроизводительного
комплекта

9578,05 52,49 899,50 54,47 8626,06 7,18

31-01-039-02 автогрейдером 9031,26 61,74 347Д2 31,48 8622,30 8,21

Таблица 31-01-040. Устройство основания из песчано-гравийной смеси
Измеритель: 1000 м2 основания
Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см:

31-01-040-01 однослойного и верхнего слоя 
двухслойного основания

19500,45 53,34 2810,19 226,54 16636,92 7,16

31-01-040-02 нижнего слоя двухслойного 
основания

17957,12 12,87 1314,85 133,98 16629,40 1,76

Таблица 31-01-041. Устройство щебеночного основания
Измеритель: 1000 м2 основания
Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см:

31-01-041-01 однослойного или верхнего 
слоя двухслойного основания

38821,20 18,26 3865,17 479,38 34937,77 2,62

31-01-041-02 нижнего слоя двухслойного 
основания

43062,82 21,33 4711,80 613,94 38329,69 3,06

31-01-041-03 Устройство щебеночного 
основания с применением 
про филировщика 
высокопроизводительного 
комплекта толщиной слоя 15 см

47105,04 75,35 2767,23 204,58 44262,46 10Д1

Таблица 31-01-042. Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см,
обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом 
перемешивания

Измеритель: 1000 м2 основания
31-01-042-01 Устройство щебеночного 

основания толщиной слоя 15 см, 
обработанного не на полную 
глубину пескоцементной смесью 
методом перемешивания

43748,30 65,26 3762,66 259,16 39920,38 8,76

Таблица 31-01-043. Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную
глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания)

Измеритель: 1000 м2
Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью 
методом пропитки (вдавливания) с использованием:

31-01-043-01 виброкатков 75099,47 203,07 2914,63 337,03 71981,77 26,51
31-01-043-02 катков на пневмошинах 74815,40 203,07 2630,56 287,97 71981,77 26,51
31-01-043-03 кулачковых катков 75310,10 203,07 3125,26 348,98 71981,77 26,51
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Таблица 31-01-044. Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в
грунты

Измеритель: 1000 м2 основания
31-01-044-01

(101-1571)

(101-9540)

Устройство основания с 
внесением цемента дорожными 
фрезами в грунты песчаные и 
супесчаные толщиной слоя 12 см 
Кальций хлористый технический, 
copml, (т)
Цемент, (т)

11868,35 41,26 11700,07 628,99 127,02

(П)

(П)

5,1

31-01-044-02 На каждый сантиметр изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценке 31-01-044- 
01

22,59 0,00 12,04 1,09 10,55 0

31-01-044-03

(101-1571)

(101-9540)

Устройство основания с 
внесением цемента дорожными 
фрезами в грунты щебеночные, 
гравийные, гравийно 
(щебеночно)-песчаные и 
золопшаковые толщиной слоя 12 
см
Кальций хлористый технический, 
сорт 1, (т)
Цемент, (т)

11899Д2 41,26 11716,93 630,39 141,03

(П)

(П)

5Д

31-01-044-04 На каждый сантиметр изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценке 31-01 -044-
03

25,02 0,00 13Д5 1,20 11,77 0

Таблица 31-01-045. Распределение добавок
Измеритель: 100 м3 добавок
Распределение добавок:

31-01-045-01
(408-9280)

гравия 
Гравий, (м3)

152,96 0,00 152,96 13,42 0,00
(101)

0

31-01-045-02 песка 8068,80 0,00 116,88 10,25 7951,92 0

Таблица 31-01-046. Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси
Измеритель: 1000 м2 основания
Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении:

31-01-046-01 профилировщиком 
высокопроизводительного 
комплекта толщиной слоя 16 см

69741,62 87,39 2463,99 127,31 67190,24 11,02

31-01-046-02 распределителем 
высокопроизводительного 
комплекта толщиной слоя 20 см

85967,33 120,93 1860,48 63,09 83985,92 15Д5

31-01-046-03 автогрейдером толщиной слоя 
10 см

42844,62 88,93 766,49 69,01 41989,20 10,45

31-01-046-04 профилировщиком на рельс- 
формах толщиной слоя 10 см

44067,69 345,57 1471,03 189,54 42251,09 45,59
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Таблица 31-01-047. Уход за грунтоцементным основанием и покрытием
Измеритель: 1000 м2 основания
Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при 
укладке смеси:

31-01-047-01 машинами
высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта, 
профилировщиком основания

1701,27 0,00 420,40 25,83 1280,87 0

31-01-047-02 машинами
высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта, 
распределителем бетона

1765,16 0,00 484,29 29,75 1280,87 0

31-01-047-03 профилировщиком основания 
на рельс-формах

2779,07 0,00 1498,20 92,04 1280,87 0

31-01-047-04 авто грейдером 1322,27 0,00 41,40 6,70 1280,87 0
31-01-047-05 Уход за грунтоцементным 

основанием и покрытием 
засыпкой песком и поливкой 
водой

2832,79 612,67 785,96 71,73 1434,16 90,9

Подраздел 1.6. ПОКРЫТИЯ

Таблица 31-01-053. Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях
Измеритель: 100 м2 покрытия
Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях при армировании:

31-01-053-01 сплошном 8541,77 625,43 235Д5 27,31 7681,09 70,91
31-01-053-02 ленточном 10054,75 506,80 349,93 18,44 9198,02 57,46

Таблица 31-01-054. Устройство неармированных покрытий
Измеритель: 1000 м2 покрытия
Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах 
толщиной слоя 20 см:

31-01-054-01 с нарезкой и заливкой швов в 
свежеуложенном бетоне

144782,84 1153,39 3802,41 492,51 139827,04 142,57

31-01-054-02 без нарезки и заливки швов в 
свежеуложенном бетоне

143579,85 1119,90 3120,41 455,35 139339,54 138,43

31-01-054-03 На каждый 1 см изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценкам 31-01-054- 
01,31-01-054-02

7249,24 50,56 244,09 25,56 6954,59 6,25

31-01-054-04 Устройство неармированных 
покрытий машинами 
высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта 
толщиной слоя 20 см

141803,03 181,33 1994,42 60,06 139627,28 23,07

31-01-054-05 На каждый 1 см изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценке 31-01-054-
04

7097,22 4,95 86,65 2,53 7005,62 0,63

31-01-054-06 Устройство неармированных 
покрытий средствами малой 
механизации толщиной слоя 20
см

144250,45 3009,16 828,14 315,99 140413,15 337,35

31-01-054-07 На каждый 1 см изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценке 31-01-054-
06

7065,02 52,81 21,32 6,30 6990,89 5,92
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Таблица 31-01-055. Уход за цементобетонными покрытиями
Измеритель: 1000 м2 покрытия
Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового 
комплекта, средствами малой механизации:

31-01-055-01 нанесением
пленкообразующих материалов

5599,51 0,00 2279,24 140,02 3320,27 0

31-01-055-02 засыпкой песком 5386,99 746,12 1868,23 169,27 2772,64 110,7
31-01-055-03 Уход за цементобетонными 

покрытиями при устройстве 
машинами
высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта 
нанесением пленкообразующих 
материалов

3849,90 0,00 529,63 32,54 3320,27 0

Таблица 31-01-056. Нарезка швов
Измеритель: 100 м шва

31-01-056-01 Нарезка швов при устройстве 
покрытий машинами 
бетоноукладочного рельсового 
комплекта в затвердевшем бетоне 
с заполнением швов

5094,01 48,52 4858,49 315,03 187,00 5,44

Нарезка швов при устройстве покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного 
комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов:

31-01-056-02 продольных 1632,33 34,57 1519,45 97,67 78,31 3,92
31-01-056-03 поперечных 1513,06 40,48 1278,79 80,51 193,79 4,59
31-01-056-04 Нарезка швов в свежеуложенном 

бетоне с прокладкой изоловой 
ленты

910,15 34,70 672,01 35,45 203,44 3,89

Таблица 31-01-057. Заполнение швов при новом строительстве
Измеритель: 100 м шва

31-01-057-01 Заполнение швов битумной 
мастикой при новом 
строительстве покрытия 
толщиной 20 см

940,19 30,60 692,52 40,28 217,07 3,43

31-01-057-02 Заполнение швов уплотняющим 
шнуром и битумно-полимерной 
мастикой при новом 
строительстве покрытия 
толщиной 20 см

1438,76 35,06 692,52 40,28 711,18 3,93

31-01-057-03 На каждый 1 см изменения 
толщины покрытия добавлять или 
исключать к расценкам 31-01-057- 
01,31-01-057-02

23,21 0,00 0,00 0,00 23,21 0

Таблица 31-01-058. Заполнение швов при реконструкции
Измеритель: 100 м шва

31-01-058-01 Заполнение швов битумной 
мастикой при реконструкции 
покрытия толщиной 20 см

963,47 53,88 692,52 40,28 217,07 6,04

31-01-058-02 Заполнение швов уплотняющим 
шнуром и битумно-полимерной 
мастикой при реконструкции 
покрытия толщиной 20 см

1462,04 58,34 692,52 40,28 711,18 6,54
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31-01-058-03 На каждый сантиметр изменения 

толщины покрытия добавлять или 
исключать к расценкам 31-01-058- 
01,31-01-058-02

23,21 0,00 0,00 0,00 23,21 0

Таблица 31-01-059. Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой
при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см

Измеритель: 100 м шва
31-01-059-01 Устройство деформационного 

шва расширения с дощатой 
прокладкой при толщине 
цементобетонного монолитного 
покрытия 30 см

4807,55 188,99 456,00 177,02 4162,56 24,48

Таблица 31-01-060. Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях
Измеритель: 1 т

31-01-060-01 Устройство штыревых 
соединений в цементобетонных 
покрытиях

10678,46 44,49 125,24 6,46 10508,73 5,66

Таблица 31-01-061. Армирование цементобетонных покрытий
Измеритель: 1 т
Армирование цементобетонных покрытий:

31-01-061-01 сетками 6913,67 34,67 90,56 5,70 6788,44 3,98
31-01-061-02 каркасами 7402,98 21,49 112,77 7,98 7268,72 2,69

Таблица 31-01-062. Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит
Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

31-01-062-01

(403-9022)

Устройство аэродромных 
покрытий из сборных 
железобетонных плит 
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

20118,40 644,83 1749,15 164,25 17724,42

(100)

77,69

Таблица 31-01-063. Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками
площадью от 1 до 140 м2 фрезеровальным станком на глубину 3 мм

Измеритель: 100 м2
31-01-063-01 Фрезерование затвердевшего 

бетонного покрытия участками 
площадью от 1 до 140 м2 
фрезеровальным станком на
глубину 3 мм

12691,44 170,48 1000,19 0,00 11520,77 18,9

31-01-063-02 При изменении глубины 
фрезерования на каждые 1 мм 
изменения добавлять (уменьшать) 
к расценке 31-01-063-01

3806,55 57,01 334,45 0,00 3415,09 6,32

Таблица 31-01-064. Расшивка трещин длиной от 1,5 до 20 м в затвердевшем бетонном
покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при 
ширине расшивки 8 мм

Измеритель: 100 м шва
31-01-064-01 Расшивка трещин длиной от 0,5 

до 20 м в затвердевшем бетонном 
покрытии машиной для расшивки 
трещин на глубину 40 мм при 
ширине расшивки 8 мм

12473,83 59,17 488,85 0,00 11925,81 6,56
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Таблица 31-01-065. Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной
от ОД до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине 
пропила 3 мм

Измеритель: 100 м шва
Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от ОД до 20 м нарезчиком швов с 
алмазными дисками при ширине пропила 3 мм:

31-01-065-01 железобетонного на глубину 
50 мм

6386,80 173,00 4503,85 0,00 1709,95 19,18

31-01-065-02 бетонного на глубину 50 мм 4408,75 122,58 3191,20 0,00 1094,97 13,59
31-01-065-03 При изменении глубины пропила 

на каждые 10 мм изменения 
добавлять (уменьшать) к расценке 
31-01-065-01

1198,05 31,39 817,17 0,00 349,49 3,48

31-01-065-04 При изменении глубины пропила 
на каждые 10 мм изменения 
добавлять (уменьшать) к расценке 
31-01-065-02

882,04 24,08 626,97 0,00 230,99 2,67

Таблица 31-01-066. Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с
алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм

Измеритель: 100 м шва
31-01-066-01

(101-9427)

Резка затвердевшего 
цементобетонного покрытия 
нарезчиком швов с алмазным 
диском на глубину 50 мм при 
ширине пропила 3 мм 
Диск отрезной алмазный, (шт.)

2033,19 27,81 1995,57 120,46 9,81

(П)

3,57

31-01-066-02

(101-9427)

При изменении глубины пропила 
на каждые 10 мм изменения 
добавлять (уменьшать) к расценке 
31-01-066-01
Диск отрезной алмазный, (шт.)

140,11 0,00 138,90 8,74 1Д1

(П)

0

Подраздел 1.7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОДРОМА

Таблица 31-01-072. Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров)
Измеритель: 1 заземление
Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при:

31-01-072-01 новом строительстве в грунтах 
глинистых, суглинистых

298,16 14,46 4,99 0,00 278,71 1,96

31-01-072-02 новом строительстве в грунтах 
песчаных, супесчаных

300,09 16,39 4,99 0,00 278,71 2,18

31-01-072-03 реконструкции и усилении 
покрытий в грунтах глинистых, 
суглинистых

370,09 8,73 82,65 13,20 278,71 0,94

31-01-072-04 реконструкции и усилении 
покрытий в грунтах песчаных, 
супесчаных

372,32 10,96 82,65 13,20 278,71 1,18

Таблица 31-01-073. Устройство полос заземления на покрытии из сборных 
железобетонных плит

Измеритель: 100 м
Устройство полос заземления при новом строительстве на покрытии из сборных железобетонных плит:

31-01-073-01 ПЗП-22.18 6095,99 61,10 74,90 1,65 5959,99 6,85
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
31-01-073-02 ПЗП-16.14 2993,48 30,95 37,71 0,89 2924,82 3,47
31-01-073-03 Устройство полос заземления 

ПЗУ-22 при усилении покрытий 
на покрытии из сборных 
железобетонных плит

2541,83 27,61 30,31 0,63 2483,91 3,13

Таблица 31-01-074. Устройство полос заземления на цементобетонном покрытии
Измеритель: 100 м
Устройство полос заземления при новом строительстве на цементобетонном покрытии:

31-01-074-01 ПЗБ-22 2527,09 23,81 30,31 0,63 2472,97 2,64
31-01-074-02 ПЗБ-21 2413,94 22,82 29,60 0,63 2361,52 2,53
31-01-074-03 ИЗБ-16 1728,91 16,33 19,81 0,38 1692,77 1,81

Устройство полос заземления при усилении покрытий на цементобетонном покрытии:
31-01-074-04 ПЗУ-22 2527,09 23,81 30,31 0,63 2472,97 2,64
31-01-074-05 ПЗУ-21 2413,94 22,82 29,60 0,63 2361,52 2,53

Таблица 31-01-075. Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии
Измеритель: 100 м
Устройство полос заземления при новом строительстве на асфальтобетонном покрытии:

31-01-075-01 ПЗА-21 3211,16 30,31 39,13 0,89 3141,72 3,36
31-01-075-02 ПЗА-16 2413,94 22,82 29,60 0,63 2361,52 2,53
31-01-075-03 Устройство полос заземления 

ПЗУ-21 при усилении покрытий 
на асфальтобетонном покрытии

2413,94 22,82 29,60 0,63 2361,52 2,53

Таблица 31-01-076. Устройство гидрантных колонок ЦЗС
Измеритель: 1 колодец

31-01-076-01 Устройство гидрантных колонок 
ЦЗС

2032,74 49,80 127,76 15,71 1855,18 6,57

Таблица 31-01-077. Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)
Измеритель: 1 колонка

31-01-077-01 Устройство ковера (подземной 
колонки сжатого воздуха)

170,61 32,29 5,27 0,00 133,05 3,75

Таблица 31-01-078. Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

31-01-078-01

(403-9022)

Устройство железобетонного 
сборного протяжного колодца на 
перроне
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

674,64 44,17 111,36 8,38 519,11

(1)

5,13

Таблица 31-01-079. Устройство колодца электропитания на перроне
Измеритель: 1 м3 бетона

31-01-079-01 Устройство колодца 
электропитания на перроне

1602,56 97,19 23,55 5,60 1481,82 11,57

Таблица 31-01-080. Устройство кабельной канализации
Измеритель: 1 м кожуха
Устройство кабельной канализации в:

31-01-080-01 одну нитку из 4 труб на 
основании из песка

169,18 13,76 10,42 1,13 145,00 1,58

31-01-080-02 одну нитку из 4 труб на 
основании из пескоцемента

505,86 17,59 10,42 1,13 477,85 2,02
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
31-01-080-03 одну нитку из 6 труб на 

основании из песка
223,49 18,03 12,16 1,32 193,30 2,07

31-01-080-04 одну нитку из 6 труб на 
основании из пескоцемента

630,56 22,73 13,03 1,41 594,80 2,61

31-01-080-05 две нитки из 8 труб на 
основании из пескоцемента

673,85 25,08 13,03 1,41 635,74 2,88

31-01-080-06 две нитки из 12 труб на 
основании из пескоцемента

852,46 33,19 15,64 1,70 803,63 3,81

31-01-080-07 три нитки из 16 труб на 
основании из пескоцемента

946,19 41Д0 16,51 1,79 888,48 4,73

Таблица 31-01-081. Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих
трансформаторов

Измеритель: 1 м3 бетона
31-01-081-01 Устройство железобетонного 

монолитного колодца для 
изолирующих трансформаторов

3887,94 123,25 52,12 6,27 3712,57 15,03

Таблица 31-01-082. Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих
трансформаторов

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
31-01-082-01

(403-9022)

Устройство железобетонного 
сборного колодца для 
изолирующих трансформаторов 
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1447,36 90,37 206,91 18,38 1150,08

(V

11,31

Таблица 31-01-083. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из
хризотилцементных труб

Измеритель: 1 колодец
31-01-083-01

(404-9001)

Устройство колодца для 
изолирующих трансформаторов 
из хризотилцементных труб 
Кирпич, (1000 гит.)

238,89 10,27 6,78 0,00 221,84

(П)

1,27

Подраздел 1.8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 31-01-088. Устройство прослоек из «Дорнита»
Измеритель: 1000 м2

31-01-088-01 Устройство прослоек из 
«Дорнита»

16407,69 60,57 24,23 0,00 16322,89 8,13

Таблица 31-01-089. Установка рельс-форм
Измеритель: 100 м одной нитки рельс-форм

31.01-089-01 Установка рельс-форм 1308,35 298,59 786,85 70,39 222,91 38,98

Таблица 31-01-090. Установка копирных струн
Измеритель: 100 м одной струны

31-01-090-01 Установка копирных струн 43,68 40,67 0,00 0,00 3,01 5,31
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
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в т.ч. 
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 31-01-091. Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при
реконструкции

Измеритель: 100 м рельс-форм
Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции:

31-01-091-01 электроперфоратором 224,28 60,75 163,53 71,85 0,00 6,81
31-01-091-02 отбойным молотком 614,19 88,49 525,70 90,81 0,00 9,92

Таблица 31-01-092. Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки 
унифицированных углубленных огней

Измеритель: 100 отверстий
31-01-092-01 Сверление отверстий в бетонном 

покрытии ВПП для установки 
унифицированных углубленных 
огней

113,02 8,21 90,80 13,59 14,01 0,91

Таблица 31-01-093. Приготовление бетона на цементобетонных заводах
Измеритель: 100 м3 бетона
Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью:

31-01-093-01 30 м3/ч 3222,92 0,00 3222,92 378,28 0,00 0
31-01-093-02 60 м3/ч 2569,42 0,00 2569,42 304,25 0,00 0
31-01-093-03 120 м3/ч 2105,71 0,00 2105,71 209,14 0,00 0
31-01-093-04 240 м3/ч 1694,65 0,00 1694,65 153,70 0,00 0
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