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Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы (далее -  ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных 
работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.



ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 5. «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В  Г. 4 .

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 1.1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ

Таблица 05-01-001. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора
железобетонных свай

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной:

05-01-001-01
(403-9132)

до 6 м в грунты группы 1 
Сваи железобетонные, (м3)

562,42 35,32 505,54 32,95 21,56
(1,01)

3,09

05-01-001-02
(403-9132)

до 6 м в грунты группы 2 
Сваи железобетонные, (м3)

642,28 42,29 571,62 37,08 28,37
(1,03)

3,7

05-01-001-03
(403-9132)

до 8 м в грунты группы 1 
Сваи железобетонные, (м3)

593,19 36,69 544,91 33,48 11,59
(1,01)

3,21

05-01-001-04
(403-9132)

до 8 м в грунты группы 2 
Сваи железобетонные, (м3)

790,73 49,72 726,06 44,11 14,95
______О Ш

4,35

Таблица 05-01-002. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора 
железобетонных свай

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной:

05-01-002-01
(403-9132)

до 6 м в грунты группы 1 
Сваи железобетонные, (м3)

609,11 43,09 547,72 40,07 18,30
(1,01)

3,77

05-01-002-02
(403-9132)

до 6 м в грунты группы 2 
Сван железобетонные, (м3)

693,97 48,81 616,79 45,17 28,37
(1,03)

4,27

05-01-002-03
(403-9132)

до 8 м в грунты группы 1 
Сваи железобетонные, (и3)

583,66 40,12 528,69 36,84 14,85
(1,01)

3,51

05-01-002-04
(403-9132)

до 8 м в грунты группы 2 
Сван железобетонные, (и3)

763,16 53,61 688,09 47,88 21,46
(1,03)

4,69

05-01-002-05
(403-9132)

до 12 м в грунты группы 1 
Сван железобетонные, (м3)

418,08 30,86 376,36 25,14 10,86
(1,01)

2,7

05-01-002-06
(403-9132)

до 12 м в грунты группы 2 
Сваи железобетонные, (м3)

622,53 45,49 562,00 37,56 15,04
(1,02)

3,98

05-01-002-07
(403-9132)

до 16 м в грунты группы 1 
Сваи железобетонные, (м3)

480,43 26,40 442,98 21,86 11,05
(1,01)

2,31

05-01-002-08
(403-9132)

до 16 м в грунты группы 2 
Сваи железобетонные, (м3)

671,03 38,29 617,41 31,93 15,33
______а ж

3,35

з
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Таблица 05-01-003. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных
свай

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной:

05-01-003-01 до 6 м в грунты группы 1 648,54 43,09 587,78 40,07 17,67 3,77
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,01) _

05-01-003-02 до 6 м в грунты группы 2 741,17 48,81 663,99 45,17 28,37 4,27
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,03) -

05-01-003-03 до 8 м в грунты группы 1 623,65 40,12 569,31 36,84 14,22 3,51
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,01) -

05-01-003-04 до 8 м в грунты группы 2 819,52 53,61 744,45 47,88 21,46 4,69
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,03) -

05-01-003-05 до 12 м в грунты группы 1 437,31 30,86 395,59 25,14 10,86 2,7
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,01)

05-01-003-06 до 12 м в грунты группы 2 653,44 45,49 592,91 37,56 15,04 3,98
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,02) -

05-01-003-07 до 16 м в грунты группы 1 558,83 26,40 521,38 21,86 11,05 2,31
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,01) -

05-01-003-08 до 16 м в грунты группы 2 794,36 38,29 740,74 31,93 15,33 3,35
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - ______о т _

Таблица 05-01-004. Погружение рельсовым копром железобетонных свай
Измеритель: 1 м3 свай
Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной:

05-01-004-01 до 12 м в грунты группы 1 459,18 41,25 372,44 25,37 45,49 3,74
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,01) _

05-01-004-02 до 12 м в грунты группы 2 623,10 54,49 521,25 35,56 47,36 4,94
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,02) _

05-01-004-03 до 16 м в грунты группы 1 742,19 36,84 654,31 52,94 51,04 3,34
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,01) _

05-01-004-04 до 16 м в грунты группы 2 1093,13 50,30 989,54 84,58 53,29 4,56
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,02) _

05-01-004-05 свыше 16 м в грунты группы 1 1118,67 39,82 1024,39 59,86 54,46 3,61
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,01) _

Таблица 05-01-005. Погружение вибропогружателем железобетонных свай
Измеритель: 1 м3 железобетона свай
Погружение вибропогружателем железобетонных свай:

05-01-005-01 сплошных длиной до 10 м 470,17 75,49 387,98 52,66 6,70 6,53
(403-9029) Сваи железобетонные сплошные, 

(м3)
- - - - (1,015) -

05-01-005-02 сплошных длиной свыше Юм 400,38 52,94 340,29 39,09 7,15 4,58
(403-9029) Сваи железобетонные сплошные,

М
- - - - (1,015) -

05-01-005-03 полых с закрытым нижним 
концом диаметром до 0,8 м, 
длиной до 12 м

1539,56 190,80 1341,26 131,70 7,50 16,02

(403-9028) Сваи железобетонные полые с 
закрытым нижним концом, (м3)

- - - - (1,02) -

05-01-005-04 полых с закрытым нижним 
концом диаметром до 0,8 м, 
длиной свыше 12 м

1269,66 170,07 1022,19 94,31 77,40 14,28

(403-9028) Сваи железобетонные полые с 
закрытым нижним концом, (м3)

- - - - (1,02) -

4
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Таблица 05-01-006. Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения
Измеритель: 1 стык

05-01-006-01 Наращивание сплошных 
железобетонных свай квадратного

2441,23 54,53 2326,17 149,39 60,53 4,51

сечения

Таблица 05-01-007. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с
извлечением грунта из полости диаметром до 2 м

Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек
Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной:

05-01-007-01 до 12 м с извлечением грунта 
из полости сваи-оболочки 
диаметром до 2 м в грунты

5347,32 195,83 4951,71 207,92 199,78 17,33

несвязные
(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т)
- - - - (П) -

(403-9142) Конструкции сборные 
железобетонные (сваи-оболочки),
(м3)

(1,01)

05-01-007-02 до 12 м с извлечением грунта 
из полости сваи-оболочки 
диаметром до 2 м в грунты

8480,33 238,32 7997,68 342,78 244,33 21,09

связные
(201-9356) Конструкции стальные ножа и

стыка, (т)
- - - - (П) -

(403-9142) Конструкции сборные 
железобетонные (сваи-оболочки),
м

(1,01)

05-01-007-03 свыше 12 м с извлечением 5834,66 220,92 5424,48 235,17 189,26 19,55
грунта из полости сваи-оболочки 
диаметром до 2 м в грунты
несвязные

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 
стыка, (т)

- - - - (П) -

(403-9142) Конструкции сборные 
железобетонные (сваи-оболочки),
м

(1,01)

05-01-007-04 свыше 12 м с извлечением 10234,50 268,15 9619,09 447,85 347,26 23,73
грунта из полости сваи-оболочки 
диаметром до 2 м в грунты
связные

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 
стыка, (т)

- - - - (П) -

(403-9142) Конструкции сборные 
железобетонные (сваи-оболочки),
м

(1,01)

Таблица 05-01-008. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с
извлечением грунта из полости диаметром до 3 м

Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек
Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-
оболочки диаметром до 3 м в грунты:

05-01-008-01 несвязные 4654,65 195,94 4168,34 196,08 290,37 16,95
(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т)
- - - - (П) -

(403-9142) Конструкции сборные 
железобетонные (сваи-оболочки), 
(м3)

(1,01)

5
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05-01-008-02

(201-9356)

(403-9142)

связные
Конструкции стальные ножа и
стыка, (т)
Конструкции сборные 
железобетонные (сваи-оболочки),
м ___________________________

14081,93 290,05 13056,01 676,43 735,87
(П)

(1,01)

25,99

Таблица 05-01-009. Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек
Измеритель: 1 м3 бетона полости сваи
Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диамет юм:

05-01-009-01 до 80 см 1033,14 59,26 265,91 34,20 707,97 5,57
05-01-009-02 свыше 80 см 768,81 23,09 108,32 13,94 637,40 2,17

Таблица 05-01-010. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай
Измеритель: 1 свая
Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных:

05-01-010-01 свай площадью сечения до ОД 
м2

63,48 16,00 46,91 7,73 0,57 1,4

05-01-010-02 свай площадью сечения свыше 
ОД м2

74,72 18,86 54,99 9,06 0,87 1,65

05-01-010-03 полых свай диаметром до 0,8 м 160,27 27,56 127,01 16,26 5,70 2,59
05-01-010-04 полых свай диаметром свыше 

0,8 м
659,41 128,74 510,80 73,27 19,87 12,1

05-01-010-05 свай-оболочек диаметром 
свыше 2 до 3 м

2115,02 263,29 1811,52 163,45 40Д1 23,87

Таблица 05-01-011. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора
стальных свай шпунтового ряда

Измеритель: 1 т свай
Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда 
массой 1 м:

05-01-011-01 до 50 кг, длиной до 8 м в 
грунты группы 1

6822,37 173,23 1081,27 76,92 5567,87 15,33

05-01-011-02 до 50 кг, длиной до 8 м в 
грунты группы 2

7118,03 202,84 1347,32 94,49 5567,87 17,95

05-01-011-03 до 50 кг, длиной свыше 8 м в 
грунты группы 1

6492,19 122,15 811,25 56,30 5558,79 10,81

05-01-011-04 до 50 кг, длиной свыше 8 м в 
грунты группы 2

6997,91 169,27 1019,68 68,14 5808,96 14,98

05-01-011-05 до 70 кг, длиной до 8 м в 
грунты группы 1

6645,77 147,13 938,10 66,15 5560,54 13,02

05-01-011-06 до 70 кг, длиной до 8 м в 
грунты группы 2

6969,01 177,41 1231,06 85,51 5560,54 15,7

05-01-011-07 до 70 кг, длиной свыше 8 м в 
грунты группы 1

6338,56 102,04 683,57 47,16 5552,95 9,03

05-01-011-08 до 70 кг, длиной свыше 8 м в 
грунты группы 2

6861,77 151,65 960,31 63,96 5749,81 13,42

05-01-011-09 свыше 70 кг, длиной до 8 м в 
грунты группы 1

6321,61 104,41 662,37 46,04 5554,83 9,24

05-01-011-10 свыше 70 кг, длиной до 8 м в 
грунты группы 2

6530,07 124,53 850,71 58,48 5554,83 11,02

05-01-011-11 свыше 70 кг, длиной свыше 8 м 
в грунты группы 1

6119,62 71,64 495,68 33,65 5552,30 6,34

05-01-011-12 свыше 70 кг, длиной свыше 8 м 
в грунты группы 2

6592,53 118,65 790,27 52,22 5683,61 10,5

6
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Таблица 05-01-012. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда
Измеритель: 1 т свай
Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м:

05-01-012-01 до 50 кг на глубину до 5 м 6424,68 179,45 681,53 96,77 5563,70 15,7
05-01-012-02 до 50 кг на глубину до 10 м 6040,34 114,87 371,18 52,63 5554,29 10,05
05-01-012-03 до 50 кг на глубину до 15 м 5983,22 102,07 330,07 48,44 5551,08 8,93
05-01-012-04 до 60 кг на глубину до 5 м 6275,61 146,53 562,18 79,36 5566,90 12,82
05-01-012-05 до 60 кг на глубину до 10 м 5950,99 94,18 308,26 43,25 5548,55 8,24
05-01-012-06 до 60 кг на глубину до 15 м 5904,82 83,21 276,72 40,06 5544,89 7,28
05-01-012-07 до 70 кг на глубину до 5 м 6119,28 119,67 454,13 65,38 5545,48 10,47
05-01-012-08 до 70 кг на глубину до 10 м 5865,00 77,04 245,19 35,24 5542,77 6,74
05-01-012-09 до 70 кг на глубину до 15 м 5829,13 68,01 219,98 32,52 5541,14 5,95
05-01-012-10 свыше 70 кг на глубину до 5 м 5989,24 89,15 345,83 48,08 5554,26 7,8
05-01-012-11 свыше 70 кг на глубину до 10 

м
5802,84 57,49 197,84 26,64 5547,51 5,03

05-01-012-12 свыше 70 кг на глубину до 15 
м

5785Д4 50,86 177,41 24,56 5556,97 4,45

Таблица 05-01-013. Извлечение стальных свай шпунтового ряда
Измеритель: 1 т извлеченных свай
Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м:

05-01-013-01 до 50 кг, длиной до 10 м из 
грунтов группы 1

316,95 56,39 248,25 48,45 12,31 4,99

05-01-013-02 до 50 кг, длиной до 10 м из 
грунтов группы 2

414,53 70,40 331,82 64,54 12,31 6ДЗ

05-01-013-03 до 50 кг, длиной до 15 миз 
грунтов группы 1

237,73 40,23 185,19 35,47 12,31 3,56

05-01-013-04 до 50 кг, длиной до 15 миз 
грунтов группы 2

308,16 50,51 245,34 47,58 12,31 4,47

05-01-013-05 до 50 кг, длиной более 15 м из 
грунтов 1 группы

196,43 27,91 156,21 22,05 12,31 2,47

05-01-013-06 до 70 кг, длиной до 10 м из 
грунтов группы 1

250,16 43,39 194,46 37,55 12,31 3,84

05-01-013-07 до 70 кг, длиной до 10 м из 
грунтов группы 2

322,90 56,39 254,20 49,12 12,31 4,99

05-01-013-08 до 70 кг, длиной до 15 м из 
грунтов группы 1

188,21 32,32 143,58 27,50 12,31 2,86

05-01-013-09 до 70 кг, длиной до 15 м из 
грунтов группы 2

237,38 41,13 183,94 35,32 12,31 3,64

05-01-013-10 до 70 кг, длиной более 15 м из 
грунтов 1 группы

163,08 22,60 128,17 17,74 12,31 2

05-01-013-11 свыше 70 кг, длиной до 10 м из 
грунтов группы 1

178,91 30,96 135,64 25,98 12,31 2,74

05-01-013-12 свыше 70 кг, длиной до 10 м из 
грунтов группы 2

229,00 39,44 177,25 33,97 12,31 3,49

05-01-013-13 свыше 70 кг, длиной до 15 м из 
грунтов группы 1

130,49 23,17 95,01 18,44 12,31 2,05

05-01-013-14 свыше 70 кг, длиной до 15 м из 
грунтов группы 2

167,52 28,70 126,51 24,72 12,31 2,54

05-01-013-15 свыше 70 кг, длиной более 15 
м из грунтов 1 группы

115,87 16,50 87,06 12,29 12,31 1,46

Таблица 05-01-014. Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры
мостов

Измеритель: 1 т металлоконструкций крепления
Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов:

05-01-014-01 деревянного 1700,97 225,51 328,98 16,89 1146,48 19,73
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расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
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материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-014-02 стального 1877,02 324,55 396,28 20,86 1156,19 21(25

Таблица 05-01-015. Погружение деревянных свай в мостостроении
Измеритель: 1 м3 свай
Погружение в мостостроении в грунты 1-2 групп:

05-01-015-01 одиночных свай из бревен 
длиной до 8 м

1605,93 75,56 629,94 41,13 900,43 6,85

05-01-015-02 пакетных свай длиной до 16 м 
из брусьев

3063,69 153,47 247,20 15,71 2663,02 14Д5

05-01-015-03 пакетных свай длиной до 16 м 
из бревен

1897,63 203,88 299,20 19,18 1394,55 18,93

Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной:
05-01-015-04 до 4 м в грунты группы 1 2650,19 262,04 1784Д8 116,96 603,87 23,48

(102-9150) Брусья шпунтовые, (м3) - - - - ( и ) -
05-01-015-05 до 4 м в грунты группы 2 3090,32 301,43 2080,67 136,45 708,22 27,01

(102-9150) Брусья шпунтовые, (м3) - - - - а л ) -
05-01-015-06 до 6 м в грунты группы 1 1468,30 133,47 835,85 54,32 498,98 11,96

(102-9150) Брусья шпунтовые, (м3) - - - - а л ) -

05-01-015-07 до 6 м в грунты группы 2 1871,51 159,48 1120,48 73,10 591,55 14Д9
(102-9150) Брусья шпунтовые, (м3) - - - - а л ) -

05-01-015-08 Погружение в мостостроении 
свай из досок длиной до 13 м в 
грунты 1-2 группы

7169,69 648,88 4063,21 282,78 2457,60 59,53

Таблица 05-01-016. Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные
схватки на шпунтовой стенке)

Измеритель: 1 м3 древесины в деле
05-01-016-01 Обстройка деревянного 

шпунтового ряда (шапочный брус 
и парные схватки на шпунтовой 
стенке)

2684,41 275,93 59,76 1,46 2348,72 26,92

Таблица 05-01-017. Устройство и разборка подмостей под копер
Измеритель: 1 м3 древесины в деле
Устройство и разборка подмостей под копер:

05-01-017-01 под опоры мостов на суше 1061,51 272,06 385,10 23,18 404,35 24,96
05-01-017-02 под опоры мостов на воде 936,79 229,01 302,30 18,05 405,48 21,01
05-01-017-03 в котловане при глубине до 3 м 894,24 266,40 282,45 17,06 345,39 24,44
05-01-017-04 в котловане при глубине до 5 м 846,83 243,72 248,26 14,50 354,85 22,36

Таблица 05-01-018. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м
агрегатами копровыми

Измеритель: 1 м3 свай-колонн
Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной:

05-01-018-01 до 6 м на глубину до 3 м в 
грунты группы 1

899,62 48,92 670,40 49,83 180,30 4,28

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
м

- - - - (1,01) -

05-01-018-02 до 6 м на глубину до 3 м в 
грунты группы 2

896,76 52,46 675,62 50,20 168,68 4,59

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
м

- - - - (1,03) -

05-01-018-03 до 6 м на глубину до 4 м в 
грунты группы 1

907,25 51,66 670,40 49,83 185,19 4,52

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
м __________________________

- - - - (1,01) -
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05-01-018-04 до 6 м на глубину до 4 м в 
грунты группы 2

947,47 56,69 712,98 52,96 177,80 4,96

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - - (1,03) -

05-01-018-05 до 8 м на глубину до 4 м в 
грунты группы 1

710,81 35,09 506,86 36,08 168,86 3,07

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
м

- - - - (1,01) -

05-01-018-06 до 8 м на глубину до 4 м в 
грунты группы 2

714,66 38,40 515,12 36,66 161,14 3,36

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - - (1,03) -

05-01-018-07 до 8 м на глубину до 6 м в 
грунты группы 1

756,39 40,69 546,84 38,85 168,86 3,56

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - - (1,01) -

05-01-018-08 до 8 м на глубину до 6 м в 
грунты группы 2

789,14 44,35 583,65 41,39 161,14 3,88

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
№ __________________________

- - - - (1,03) -

Таблица 05-01-019. Погружение железобетонных свай-•КОЛОНН длиной до 6 м и до 8 м
копрами гусеничными

Измеритель: 1 м3 свай-колонн
Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной:

05-01-019-01 до 6 м на глубину до 3 м в 
грунты группы 1

941,11 48,92 711,89 49,83 180,30 4,28

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - - (1,01) -

05-01-019-02 до 6 м на глубину до 3 м в 
грунты группы 2

938,53 52,46 717,39 50Д0 168,68 4,59

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,03) -

05-01-019-03 до 6 м на глубину до 4 м в 
грунты группы 1

948,74 51,66 711,89 49,83 185,19 4,52

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,01) -

05-01-019-04 до 6 м на глубину до 4 м в 
грунты группы 2

993,24 56,69 758,75 52,96 177,80 4,96

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,03) -

05-01-019-05 до 8 м на глубину до 4 м в 
грунты группы 1

744,15 35,09 540,20 36,25 168,86 3,07

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,01) -

05-01-019-06 до 8 м на глубину до 4 м в 
грунты группы 2

748,57 38,40 549,03 36,82 161,14 3,36

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,03) -

05-01-019-07 до 8 м на глубину до 6 м в 
грунты группы 1

193,13 40,69 584,18 39,01 168,86 3,56

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,01) -

05-01-019-08 до 8 м на глубину до 6 м в 
грунты группы 2

829,92 44,35 624,43 41,55 161,14 3,88

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,03) -
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расценок строительных работ и конструкций Прямые
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неучтенных чел.-ч.материалов единица измерения материалов
1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-020. Погружение железобетонных свай-■колонн длиной до 10 м и до 12 м
агрегатами копровыми

Измеритель: 1 м3 свай-колонн
Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной:

05-01-020-01 до 10 м на глубину до 6 м в 
грунты группы 1

702,24 31,55 503,50 35,35 167,19 2,76

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - - (1,01) -

05-01-020-02 до 10 м на глубину до 6 м в 
грунты группы 2

736,48 34,18 537,15 37,67 165,15 2,99

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

■ - - - (1,02) -

05-01-020-03 до 10 м на глубину до 7 м в 
грунты группы 1

775,40 36,80 571,41 40,06 167,19 3^2

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - - (1,01) -

05-01-020-04 до 10 м на глубину до 7 м в 
грунты группы 2

850,58 42,63 642,80 44,99 165,15 3,73

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,02) -

05-01-020-05 до 10 м на глубину до 8 м в 
грунты группы 1

848,02 42,06 637,09 44,60 168,87 3,68

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - (1,01) -

05-01-020-06 до 10 м на глубину до 8 м в 
грунты группы 2

966,93 50,75 737,03 51,49 179,15 4,44

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- ~ - (1,02) -

05-01-020-07 до 12 м на глубину до 6 м в 
грунты группы 1

613,01 26,86 454,80 31,24 131,35 2,35

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

" - ~ ~ (1,01) -

05-01-020-08 до 12 м на глубину до 6 м в 
грунты группы 2

650,13 30,18 478,02 32,78 141,93 2,64

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,02)

05-01-020-09 до 12 м на глубину до 8 м в 
грунты группы 1

687,90 33,83 522,72 35,78 131,35 2,96

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- ~ ~ (1,01) -

05-01-020-10 до 12 м на глубину до 8 м в 
грунты группы 2

780,91 39,89 599,09 40,89 141,93 3,49

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - - (1,02)

05-01-020-11 до 12 м на глубину до 10 м в 
грунты группы 1

777,48 39,43 590,65 40,31 147,40 3,45

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - - (1,01)

05-01-020-12 до 12 м на глубину до 10 м в 
грунты группы 2

937,55 52,24 716,13 48,75 169,18 4,57

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,02)
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Таблица 05-01-021. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м
копрами гусеничными

Измеритель: 1 м3 свай-колонн
Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной:

05-01-021-01 до 10 м на глубину до 6 м в 725,13 31,55 526,39 35,35 167,19 2,76

(403-9129)
грунты группы 1 
Сваи-колонны железобетонные, 
См3)

- - - - (1,01) -

05-01-021-02 до 10 м на глубину до 6 м в 762,22 34,18 562,89 37,67 165,15 2,99

(403-9129)
грунты группы 2 
Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - - (1,02) -

05-01-021-03 до 10 м на глубину до 7 м в 804,58 36,80 600,59 40,06 167,19 3,22

(403-9129)
грунты группы 1 
Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - - (1,01) -

05-01-021-04 до 10 м на глубину до 7 м в 886,91 42,63 679,13 44,99 165,15 3,73

(403-9129)
грунты группы 2 
Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,02) -

05-01-021-05 до 10 м на глубину до 8 м в 858,44 42,06 672,85 44,60 143,53 3,68

(403-9129)
грунты группы 1 
Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,01) -

05-01-021-06 до 10 м на глубину до 8 м в 987,37 50,75 782,81 51,49 153,81 4,44

(403-9129)
грунты группы 2 
Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,02) -

05-01-021-07 до 12 м на глубину до 6 м в 626,21 26,86 468,00 31,24 131,35 2,35

(403-9129)
грунты группы 1 
Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,01) -

05-01-021-08 до 12 м на глубину до 6 м в 664,64 30,18 492,53 32,78 141,93 2,64

(403-9129)
грунты группы 2 
Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,02) -

05-01-021-09 до 12 м на глубину до 8 м в 733,37 33,49 568,53 37,56 131,35 2,93

(403-9129)
грунты группы 1 
Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,01) -

05-01-021-10 до 12 м на глубину до 8 м в 803,16 39,89 621,34 40,89 141,93 3,49

(403-9129)
грунты группы 2 
Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,02) -

05-01-021-11 до 12 м на глубину до 10 м в 799,34 39,43 612,51 40,31 147,40 3,45

(403-9129)
грунты группы 1 
Сваи-колонны железобетонные,
(М3)

- - - - (1,01) -

05-01-021-12 до 12 м на глубину до 10 м в 965,61 52,24 743,86 48,59 169,51 4,57

(403-9129)
грунты группы 2 
Сваи-колонны железобетонные, 
№ __________________________

- - - - (1,02) -

11



ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 5. «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов»

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика оплата
труда

в т.ч. 
оплата расход

труда
рабочих,

неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел.-ч.материалов единица измерения материалов
1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-022. Погружение железобетонных свай-■колонн длиной до 14 м и до 16 м
агрегатами копровыми

Измеритель: 1 м3 свай-колонн
Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной:

05-01-022-01 до 14 м на глубину до 8 м в 
грунты группы 1

582,28 24,00 410,45 26,15 147,83 2,1

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
См0

- - - - (1,01)

05-01-022-02 до 14 м на глубину до 8 м в 
грунты группы 2

644,00 27,89 447,20 28,30 168,91 2,44

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - - (1,02) -

05-01-022-03 до 14 м на глубину до 10 м в 
грунты группы 1

633,82 27,66 458,33 28,91 147,83 2,42

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - - (1,01) -

05-01-022-04 до 14 м на глубину до 10 м в 
грунты группы 2

781,74 35,66 577,17 35,80 168,91 3,12

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,02) -

05-01-022-05 до 14 м на глубину до 12 м в 
грунты группы 1

663,36 29,83 485,70 30,49 147,83 2,61

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - ~ - (1,01) -

05-01-022-06 до 14 м на глубину до 12 м в 
грунты группы 2

823,71 40,01 614,79 37,98 168,91 3,5

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
м

- - ~ - (1,02) "

05-01-022-07 до 16 м на глубину до 8 м в 
грунты группы 1

552,61 22,17 376,41 24,02 154,03 1,94

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - ~ ~ (1,01) -

05-01-022-08 до 16 м на глубину до 8 м в 
грунты группы 2

628,54 25,95 427,72 26,99 174,87 2,27

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,02) -

05-01-022-09 до 16 м на глубину до 10 м в 
грунты группы 1

578,61 24,23 400,35 25,41 154,03 2,12

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - ~ ~ (1,01) -

05-01-022-10 до 16 м на глубину до 10 м в 
грунты группы 2

709,03 31,20 502,96 31,33 174,87 2,73

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,02) -

05-01-022-11 до 16 м на глубину до 12 м в 
грунты группы 1

651,18 25,95 427,72 26,99 197,51 2,27

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - ~ ~ (1,01) -

05-01-022-12 до 16 м на глубину до 12 м в 
грунты группы 2

782,00 33,95 537,16 33,31 210,89 2,97

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
Гм3)

- - ~ ~ (1,02) -

05-01-022-13 до 16 м на глубину до 14 м в 
грунты группы 1

709,55 29,60 482,44 30,16 197,51 2,59

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - - (1,01) -

05-01-022-14 до 16 м на глубину до 14 м в 
грунты группы 2

843,92 37,72 595,31 36,67 210,89 3,3

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
№ __________________________

- - - - (1,02) -
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ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 5. «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов»

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды Наименование и характеристика оплата

труда
в т.ч. 

оплата расход труда
рабочих,неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда

машинистов
неучтенных чел.- ч.материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-023. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м
копрами гусеничными

Измеритель: 1 м3 свай-колонн
Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной:

05-01-023-01 до 14 м на глубину до 8 м в 
грунты группы 1

635,13 24,00 463,30 26,15 147,83 2Д

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
м

- - (1,01)

05-01-023-02 до 14 м на глубину до 8 м в 
грунты группы 2

705,66 27,89 508,86 28,30 168,91 2,44

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
м

- - (1,02) -

05-01-023-03 до 14 м на глубину до 10 м в 
грунты группы 1

699,01 27,66 523,52 28,91 147,83 2,42

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - (1,01) -

05-01-023-04 до 14 м на глубину до 10 м в 
грунты группы 2

876,87 35,66 672,30 35,80 168,91 3,12

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - (1,02) -

05-01-023-05 до 14 м на глубину до 12 м в 
грунты группы 1

735,59 29,83 557,93 30,49 147,83 2,61

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - (1,01) -

05-01-023-06 до 14 м на глубину до 12 м в 
грунты группы 2

928,54 40,01 119,62 37,98 168,91 3,5

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
Гм3)

■ ~ - (1,02) "

05-01-023-07 до 16 м на глубину до 8 м в 
грунты группы 1

602,82 22,17 426,62 24,02 154,03 1,94

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - (1,01) -

05-01-023-08 до 16 м на глубину до 8 м в 
грунты группы 2

691,96 25,95 491,14 26,99 174,87 2,27

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные,
(м3)

- - - - (1,02) -

05-01-023-09 до 16 м на глубину до 10 м в 
грунты группы 1

634,99 24,23 456,73 25,41 154,03 2,12

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - (1,01) -

05-01-023-10 до 16 м на глубину до 10 м в 
грунты группы 2

791,84 31,20 585,77 31,33 174,87 2,73

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - " (1,02) -

05-01-023-11 до 16 м на глубину до 12 м в 
грунты группы 1

714,60 25,95 491,14 26,99 197,51 2,27

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - - (1,01) -

05-01-023-12 до 16 м на глубину до 12 м в 
грунты группы 2

873,62 33,95 628,78 33,31 210,89 2,97

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - " (1,02) -

05-01-023-13 до 16 м на глубину до 14 м в 
грунты группы 1

787,07 29,60 559,96 30,16 197,51 2,59

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
(м3)

- - " (1,01) -

05-01-023-14 до 16 м на глубину до 14 м в 
грунты группы 2

950,51 37,72 701,90 36,67 210,89 3,3

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 
№ __________________________

- - - (1,02) -
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ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 5. «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов»

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций 11рямые 

затраты, 
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов,

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных

труда
рабочих,
чел.-ч.материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-024. Погружение безростверковых железобетонных свай агрегатами
копровыми

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной:

05-01-024-01 до 6 м в грунты группы 1 967,50 59,78 788,30 58,66 119,42 5ДЗ
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,01) -

05-01-024-02 до 6 м в грунты группы 2 1066,84 65,84 878,78 65,31 122,22 5,76
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,03) -

05-01-024-03 до 8 м в грунты группы 1 938,84 56,46 799,59 56,76 82,79 4,94
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,01) -

05-01-024-04 до 8 м в грунты группы 2 1118,29 70,07 953,79 67,42 94,43 6,13
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,03) -

05-01-024-05 до 12 м в грунты группы 1 814,68 44,69 707,33 48,52 62,66 3,91
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,01) -

05-01-024-06 до 12 м в грунты группы 2 1000,68 61,15 875,24 59,75 64Д9 5,35
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,02) -

05-01-024-07 до 16 м в грунты группы 1 580,69 32,46 498,08 31,00 50,15 2,84
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,01) -

05-01-024-08 до 16 м в грунты группы 2 732,92 42,18 638,31 39,10 52,43 3,69
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,02) -

Таблица 05-01-025. Погружение безростверковых железобетонных свай копрами
гусеничными

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной:

05-01-025-01 до 6 м в грунты группы 1 1023,90 59,78 844,70 59,29 119,42 5ДЗ
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,01) -

05-01-025-02 до 6 м в грунты группы 2 1132,39 65,84 944,33 65,98 122,22 5,76
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,03) -

05-01-025-03 до 8 м в грунты группы 1 993,20 56,46 853,95 56,76 82,79 4,94
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,01) -

05-01-025-04 до 8 м в грунты группы 2 1188,10 70,07 1023,60 67,42 94,43 6,13
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,03) -

05-01-025-05 до 12 м в грунты группы 1 843,33 44,69 735,98 48,52 62,66 3,91
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,01) -

05-01-025-06 до 12 м в грунты группы 2 1040,86 61,15 914,45 59,75 65,26 5,35
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,02) -

05-01-025-07 до 16 м в грунты группы 1 664,37 32,46 581,76 31,00 50,15 2,84
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,01) -

05-01-025-08 до 16 м в грунты группы 2 852,72 42,18 758,11 39,10 52,43 3,69
(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м3)
- - - - (1,02) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды

неучтенных
Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов,
оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных

труда
рабочих,
чел.-ч.материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-026. Установка железобетонных насадок-стаканов
Измеритель: 1 насадка-стакан

05-01-026-01 Установка железобетонных 135,03 51,81 83,22 9,24 0,00 5,38
насадок-стаканов

(401-0006) Бетон тяжелый, класс В15 
(М200), (м3)

- - - - (П) -

(403-9022) Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

- - - - (П) -

Таблица 05-01-027. Погружение одиночных составных железобетонных свай
Измеритель: 1 м3 составных свай
Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной:

05-01-027-01 до 20 м в грунты группы 1 2491,67 70,26 2321,38 158,79 100,03 5,99
(113-9050) Материалы для гидроизоляции 

стыка, (т)
- - - - (П) -

(204-9002) Детали закладные, (т) - - - - (П) -
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,01) -

05-01-027-02 до 20 м в грунты группы 2 2798,62 77,30 2575,71 176,64 145,61 6,59
(113-9050) Материалы для гидроизоляции 

стыка, (т)
- - - - (П) -

(204-9002) Детали закладные, (т) - - - - (П) -

(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,02) -

05-01-027-03 свыше 20 м в грунты группы 1 2527,70 60,88 2158,22 147,93 308,60 5,19
(113-9050) Материалы для гидроизоляции 

стыка, (т)
- - - - (П) -

(204-9002) Детали закладные, (т) - - - - (П) -
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,01) -

05-01-027-04 свыше 20 м в грунты группы 2 2790Д4 68,62 2405,86 163,98 315,76 5,85
(113-9050) Материалы для гидроизоляции 

стыка, (т)
- - - - (П) -

(204-9002) Детали закладные, (т) - - - - (П) -
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,02) -

Таблица 05-01-028. Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с
бурением скважин вращательным (ковшовым) способом

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин
вращательным (ковшевым) способом диаметром:

05-01-028-01 до 1000 мм, длина свай до 12 м 286,65 27,34 132,33 12,67 126,98 2,45
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-028-02 до 1000 мм, длина свай до 24 м 365,64 39,54 195,77 18,98 130,33 3,42
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - Л ) -

05-01-028-03 до 1200 мм, длина свай до 12 м 259,33 24,66 113,59 10,81 121,08 2,21
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - 01) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - 01) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - OD -

05-01-028-04 до 1200 мм, длина свай до 24 м 338,10 36,65 174,99 17,08 126,46 3,17
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - 01) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - 01) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - OD -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
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в т.ч. 
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труда

машинистов
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неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-029. Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин
вращательным (шнековым) способом

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных 
способом в грунтах:

свай с бурением скважин вращательным (шнековым)

05-01-029-01 1 группы диаметром до 600 
мм, длина свай до 12 м

413,90 30,91 176,23 13,18 206,76 2,77

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - (П) *

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-029-02 1 группы диаметром до 600 
мм, длина свай до 24 м

520,85 48,44 292,59 22,10 179,82 4,13

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - (П)

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-029-03 2 группы диаметром до 600 
мм, длина свай до 12 м

460,78 36,05 217,97 15,61 206,76 3,23

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - ■ - (П) ■

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-029-04 2 группы диаметром до 600 
мм, длина свай до 24 м

580,29 55,01 345,46 25,18 179,82 4,69

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) ■

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-029-05 3 группы диаметром до 600 
мм, длина свай до 12 м

522,69 42,30 273,63 18,85 206,76 3,79

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-029-06 3 группы диаметром до 600 
мм, длина свай до 24 м

642,29 61,35 401,12 28,42 179,82 5ДЗ

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-029-07 1 группы диаметром до 
600/1600 мм, длина свай до 12 м

492,19 45,64 285,47 20,47 161,08 4,09

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-029-08 1 группы диаметром до 
600/1600 мм, длина свай до 24 м

527,53 56,07 337,82 25,66 133,64 4,78

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-029-09 2 группы диаметром до 
600/1600 мм, длина свай до 12 м

582,05 54,80 366,17 25,18 161,08 4,91

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-029-10 2 группы диаметром до 

600/1600 мм, длина свай до 24 м
608,57 64,75 410,18 29,88 133,64 5,52

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-029-11 3 группы диаметром до 
600/1600 мм, длина свай до 12 м

694,06 66,63 466,35 31,01 161,08 5,97

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-029-12 3 группы диаметром до 
600/1600 мм, длина свай до 24 м

696,34 74,60 488,10 34,42 133,64 6,36

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

Таблица 05-01-030. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм
с бурением скважин ударно-канатным способом

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных 
канатным способом в грунтах группы:

свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-

05-01-030-01 1-2 1071,94 93,75 960,60 95,13 17,59 8,11
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-030-02 3 1828,31 161,15 1649,57 164,48 17,59 13,94
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-030-03 4 3342,93 298,13 3027,21 303,34 17,59 25,79
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-030-04 5 5916,90 532,57 5366,74 539,20 17,59 46,07
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-030-05 6 9577,67 865,61 8694,47 874,41 17,59 74,88
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-030-06 1 12943,38 1166,17 11759,62 1183,22 17,59 100,88
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - ________ (И) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-031. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм
с бурением скважин ударно-канатным способом

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных бу] 
канатным способом в грунтах г

юнабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно- 
руппы:

05-01-031-01 1-2 864,51 67,86 775,17 69,20 21,48 5,87
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - (П) ■

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-031-02 3 1544,38 123,81 1399,09 126,21 21,48 10,71
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - (П)

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-031-03 4 2867,41 233,28 2612,65 237,11 21,48 20,18
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-031-04 5 5227,28 427,95 4777,85 435,02 21,48 37,02
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-031-05 6 8467,67 697,30 7748,89 706,49 21,48 60,32
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-031-06 1 11511,55 949,77 10540,30 961,57 21,48 82,16
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

Таблица 05-01-032. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм
с бурением скважин ударно-канатным способом

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных бу] 
канатным способом в грунтах г

юнабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно- 
руппы:

05-01-032-01 1-2 763,12 58,49 664,80 59,20 39,83 5,06
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-032-02 3 1296,91 101,84 1155,24 104,03 39,83 8,81
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - ______ 1Ш -
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-032-03 4 2316,62 186,35 2090,44 189,47 39,83 16,12

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, - - - - (П) -

(компл.)
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-032-04 5 4349,83 354,66 3955,34 359,88 39,83 30,68
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, - - - - (П) -

(компл.)
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-032-05 6 7430,42 609,56 6781,03 618,08 39,83 52,73
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, - - - - (П) -

(компл.)
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-032-06 1 9862,03 811,51 9010,69 821,77 39,83 70,2
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, - - - - (П) -

(компл.)
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

Таблица 05-01-033. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020
мм с бурением скважин ударно-канатным способом

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-
канатным способом в грунтах группы:

05-01-033-01 1-2 663,99 49,48 567,50 50,30 47,01 4,28
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, - - - - (П) -

(компл.)
(201-9370) Кондуктор инвентарный - - - - (П) -

металлический, (шт.)
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-033-02 3 1185,37 92,13 1046,07 94,03 47,17 7,97
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, - - - - (П) -

(компл.)
(201-9370) Кондуктор инвентарный - - - - (П) -

металлический, (шт.)
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-033-03 4 2251,59 180,34 2023,77 183,38 47,48 15,6
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, - - - - (П) -

(компл.)
(201-9370) Кондуктор инвентарный - - - - (П) -

металлический, (шт.)
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-033-04 5 4166,05 339,05 3778,96 343,80 48,04 29,33
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, - - - - (П) -

(компл.)
(201-9370) Кондуктор инвентарный - - - - (П) -

металлический, (шт.)
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - ______ £Ш -

19



ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 5. «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов»

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-033-05 6 6649,04 544,59 6055,69 551,85 48,76 47,11

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -

(109-9101) Расход бурового инструмента,
(компл.)

- - - - (П) -

(201-9370) Кондуктор инвентарный 
металлический, (шт.)

- - - - (П)

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-033-06 1 9475,08 764,58 8660,94 790,33 49,56 66,14
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(201-9370) Кондуктор инвентарный 
металлический, (шт.)

- - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

Т а б л и ц а  0 5 -0 1 -0 3 4 . У с т р о й с т в о  ж е л е з о б е т о н н ы х  б у р о н а б и в н ы х  с в а й  д и а м е т р о м  5 0 0 -6 0 0
м м  в  у с т о й ч и в ы х  г р у н т а х  2 г р у п п ы  у с т а н о в к о й  С Б У

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы 
установкой СБУ, длина свай:

05-01-034-01 до 12 м 2457,89 144,13 1570ДО 68,58 743,56 11,43
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

05-01-034-02 до 25 м 2822,79 165,32 1907,68 83,58 749,79 13,11
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
05-01-034-03 более 25 м 3054,03 181,33 2119,80 93,01 752,90 14,38

(109-9101) Расход бурового инструмента,
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

Т а б л и ц а  0 5 -0 1 -0 3 5 . У с т р о й с т в о  ж е л е з о б е т о н н ы х  б у р о н а б и в н ы х  с в а й  д и а м е т р о м  7 0 0 -8 0 0
м м  в  у с т о й ч и в ы х  г р у н т а х  2 г р у п п ы  у с т а н о в к о й  С Б У

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы 
установкой СБУ, длина свай:

05-01-035-01 до 12 м 2032,75 100,50 1174,93 51,00 757,32 7,97
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
05-01-035-02 до 25 м 2266,16 118,28 1377,82 60,00 770,06 9,38

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
05-01-035-03 более 25 м 2404,44 128,62 1498,59 65,36 777,23 10,2

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-036. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000
мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы 
установкой СБУ, длина свай:

05-01-036-01 до 12 м 1877,97 88,65 1035,18 44,79 754,14 7,03
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
05-01-036-02 до 25 м 2130,41 107,69 1252,66 54,43 770,06 8,54

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
05-01-036-03 более 25 м 2282,97 119,42 1388,71 60,43 774,84 9,47

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

Таблица 05-01-037. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600
мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы 
установкой СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в 
устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

05-01-037-01 до 12 м 2439,78 134,55 1559,33 68,15 745,90 10,67
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
05-01-037-02 до 25 м 2706,04 153,59 1800,72 78,86 751,73 12,18

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
05-01-037-03 более 25 м 2991,01 177,04 2061,46 90,43 752,51 14,04

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

Таблица 05-01-038. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800
мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы 
установкой СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в 
устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

05-01-038-01 до 12 м 2054,21 101,64 1178,52 51,22 774,05 8,06
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
05-01-038-02 до 25 м 2296,61 119,54 1391,08 60,65 785,99 9,48

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
05-01-038-03 более 25 м 2488,39 134,30 1560,13 68,15 793,96 10,65

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - ______ (И) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-039. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000
мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы 
установкой СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 
устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

мм в

05-01-039-01 до 12 м 1864,87 87 Д6 1019,49 44,15 758,12 6,92
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

05-01-039-02 до 25 м 2167,35 110,46 1280,45 55,72 776,44 8,76
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

05-01-039-03 более 25 м 2223Д8 114,12 1323,96 57,65 785,20 9,05
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

Таблица 05-01-040. Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых
грунтах вращательным (роторным) способом бурения скважин с 
подачей глинистого раствора

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай вращателъным (роторным) способом бурения скважин 
с подачей глинистого раствора диаметром:

05-01-040-01 600 мм в неустойчивых 
грунтах группы 1

1368,23 77,07 409,39 53,29 881,77 6,82

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(109-9101) Расход бурового инструмента,
(компл.)

- - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-040-02 600 мм в неустойчивых 
грунтах группы 2

1655,03 88,82 682,26 89,80 883,95 7,86

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-040-03 600 мм в неустойчивых 
грунтах группы 3

1909,41 104,75 926,16 122,88 878,50 9,27

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(109-9101) Расход бурового инструмента,
(компл.)

- - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-040-04 800 мм в неустойчивых 
грунтах группы 1

1337,36 69,50 360,36 47,07 907,50 6,15

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(109-9101) Расход бурового инструмента,
(компл.)

- - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - _________________т . -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-040-05 800 мм в неустойчивых 

грунтах группы 2
1488,17 77,52 503,15 66,73 907,50 6,86

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-040-06 800 мм в неустойчивых 
грунтах группы 3

1642,74 87,58 656,38 87,53 898,78 7,75

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-040-07 до 600/1600 мм в 
неустойчивых грунтах группы 1

1462,44 78,54 492,73 64,26 891,17 6,95

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-040-08 до 600/1600 мм в 
неустойчивых грунтах группы 2

1683,61 91,64 700,80 92,33 891,17 8,11

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-040-09 до 600/1600 мм в 
неустойчивых грунтах группы 3

1968,20 106,56 970,47 128,80 891,17 9,43

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-040-10 до 800/1600 мм в 
неустойчивых грунтах группы 1

1402,97 68,37 366,92 47,99 967,68 6,05

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-040-11 до 800/1600 мм в 
неустойчивых грунтах группы 2

1539,57 75,60 496,29 65,84 967,68 6,69

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-040-12 до 800/1600 мм в 
неустойчивых грунтах группы 3

1718,27 84,41 666,18 91,83 967,68 7,47

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - ________£Ш -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды

неучтенных
Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов,
оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных

труда
рабочих,
чел.-ч.материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-041. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600
мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой
СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых
водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

05-01-041-01 до 12 м 4535,36 225,21 3340,91 236,62 969,24 17,86
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
05-01-041-02 до 25 м 5102,28 258,88 3852,88 272,61 990,52 20,53

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
05-01-041-03 более 25 м 5780,63 301,38 4475,10 316,37 1004,15 23,9

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

Таблица 05-01-042. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800
мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой
СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых
водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

05-01-042-01 до 12 м 3736(23 174,02 2569,22 183,01 992,99 13,8
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
05-01-042-02 до 25 м 3979,82 188,65 2789,54 198,62 1001,63 14,96

(109-9101) Расход бурового инструмента,
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
05-01-042-03 более 25 м 4370,83 212,10 3133,18 222,73 1025,55 16,82

(109-9101) Расход бурового инструмента,
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

Таблица 05-01-043. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000
мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой
СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых
водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

05-01-043-01 до 12 м 2625,40 155,10 2271,56 162,17 198,74 12,3
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

(401-9001) Бетонные смеси готовые к 
употреблению, (м3)

- - - _ (1,26) -

05-01-043-02 до 25 м 3047,19 179,94 2647,58 188,70 219,67 14,27
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9001) Бетонные смеси готовые к 

употреблению, (м3)
- - - - (1,26) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-043-03 более 25 м 3361,23 198,99 2932,84 208,72 229,40 15,78

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9001) Бетонные смеси готовые к 

употреблению, (м3)
- - - - (1,26) -

Таблица 05-01-044. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600
мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 
2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в 
неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

05-01-044-01
(109-9101)

(204-9120)

до 12 м
Расход бурового инструмента, 
(компл.)
Каркасы арматурные, (т)____

4417,89 217,90 3222,18 228,16 977,81
№

__(П)

17,28

05-01-044-02
(109-9101)

(204-9120)

до 25 м
Расход бурового инструмента, 
(компл.)
Каркасы арматурные, (т)____

4838,84 242,87 3598,05 254,60 997,92
№

__ т

19,26

05-01-044-03
(109-9101)

(204-9120)

более 25 м
Расход бурового инструмента, 
(компл.)
Каркасы арматурные, (т)____

5379,86 272,12 4090,11 289,09 1017,63
№

__(UI

21,58

Таблица 05-01-045. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800
мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 
2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в 
неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

05-01-045-01
(109-9101)

(204-9120)

до 12 м
Расход бурового инструмента, 
(компл.)
Каркасы арматурные, (т)____

3752,24 172,63 2534,68 180,60 1044,93
№

_(UI

13,69

05-01-045-02
(109-9101)

(204-9120)

до 25 м
Расход бурового инструмента, 
(компл.)
Каркасы арматурные, (т)____

4081,76 190,16 2806,86 199,70 1084,74
(П)

Ж

15,08

05-01-045-03
(109-9101)

(204-9120)

более 25 м 
Расход бурового инструмента, 
(компл.)
Каркасы арматурные, (т)____

4483,18 212,10 3156,76 224,39 1114,32
№

_т

16,82

Таблица 05-01-046. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000
мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 
2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых

05-01-046-01 до 12 м 3382,81 149,18 2191,98 156,66 1041,65 11,83
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - ________(И) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды Наименование и характеристика оплата

труда
в т.ч. 

оплата расход
труда

рабочих,неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел.-ч.материалов единица измерения материалов
1 2 3 4 5 6 7 8

05-01-046-02 до 25 м 3715,67 166,70 2464ДЗ 175,82 1084,74 13Д2
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
05-01-046-03 более 25 м 3958,12 181,33 2684Д9 191,14 1092,50 14,38

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

Т а б л и ц а  0 5 -0 1 -0 4 7 . Б у р е н и е  с к а л ь н ы х  п о р о д  5 г р у п п ы  п о д  о с н о в а н и е  с в а й -о б о л о ч е к
Измеритель: 1 м3 разбуренной породы

05-01-047-01 Бурение скальных пород 5 группы 
под основание свай-оболочек

4617,49 186,65 4429,89 325,01 0,95 16,33

(109-9030) Долота, (шт.) - - - - (0,0183) -

Т а б л и ц а  0 5 -0 1 -0 4 8 . Б у р е н и е  у д а р н о - к а н а т н ы м  с п о с о б о м  с к в а ж и н  д и а м е т р о м  2 5 0 ; 3 0 0  м м
Измеритель: 1 м скважины
Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром:

05-01-048-01 250 мм в грунтах группы 1 -2 89,28 10,91 60,39 5,35 17,98 0,93
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-048-02 250 мм в грунтах группы 3 166,64 22,40 126,26 11,18 17,98 1,91
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П)

05-01-048-03 250 мм в грунтах группы 4 317,50 45,16 254,36 22,53 17,98 3,85
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-048-04 250 мм в грунтах группы 5 640,43 93,61 528,84 46,85 17.98 7,98
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) ■

05-01-048-05 250 мм в грунтах группы 6 1088,14 160,70 909,46 80,56 17,98 13,7
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) ■

05-01-048-06 250 мм в грунтах группы 7 2032,16 303,22 1710,96 151,56 17,98 25,85
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) ■

05-01-048-07 300 мм в грунтах группы 1 -2 101,18 12,32 69,54 6,16 19,32 1,05
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - ■ (П) -

05-01-048-08 300 мм в грунтах группы 3 185,20 24,98 140,90 12,48 19,32 2,13
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - “ (П) -

05-01-048-09 300 мм в грунтах группы 4 381,28 54,54 307,42 27,23 19,32 4,65
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- ■ - ■ (П) -

05-01-048-10 300 мм в грунтах группы 5 717,31 105,10 592,89 52,52 19,32 8,96
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- ■ - - (П) -

05-01-048-11 300 мм в грунтах группы 6 1162,61 171,61 971,68 86,08 19,32 14,63
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - (П) -

05-01-048-12 300 мм в грунтах группы 7 2258,25 335,83 1903,10 168,58 19,32 28,63
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - (П) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов,

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных

труда
рабочих,
чел.-ч.

материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-049. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 350; 400; 450
ММ

Измеритель: 1 м скважины
Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром:

05-01-049-01 350 мм в грунтах группы 1 -2 107,66 13,37 75,03 6,65 19Д6 1,14
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-049-02 350 мм в грунтах группы 3 200,30 27,33 153,71 13,62 19Д6 2,33
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-049-03 350 мм в грунтах группы 4 394,08 56,42 318,40 28Д1 19Д6 4,81
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-049-04 350 мм в грунтах группы 5 816,20 119,88 677,06 59,98 19Д6 10,22
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-049-05 350 мм в грунтах группы 6 1339,11 198,12 1121,73 99,31 19Д6 16,89
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-049-06 350 мм в грунтах группы 7 2635,19 392,60 2223,33 196,95 19Д6 33,47
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-049-07 400 мм в грунтах группы 1 -2 122,50 15,25 86,01 7,62 21Д4 1,3
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-049-08 400 мм в грунтах группы 3 223,28 30,03 172,01 15,24 21Д4 2,56
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-049-09 400 мм в грунтах группы 4 445,42 63,69 360,49 31,93 21,24 5,43
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - (П) "

05-01-049-10 400 мм в грунтах группы 5 893,37 131,02 741,11 65,65 21,24 11,17
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - (П) -

05-01-049-11 400 мм в грунтах группы 6 1465,40 216,30 1227,86 108,77 21,24 18,44
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - (П) -

05-01-049-12 400 мм в грунтах группы 7 2881,49 430,14 2430,11 215,27 21,24 36,67
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - (П) -

05-01-049-13 450 мм в грунтах группы 1-2 137,18 17,13 96,98 8,59 23,07 1,46
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - (П) -

05-01-049-14 450 мм в грунтах группы 3 260,25 35,89 201,29 17,83 23,07 3,06
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - (П) -

05-01-049-15 450 мм в грунтах группы 4 496,97 71,32 402,58 35,66 23,07 6,08
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - (П) -

05-01-049-16 450 мм в грунтах группы 5 1018,27 149,79 845,41 74,89 23,07 12,77
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - (П) -

05-01-049-17 450 мм в грунтах группы 6 1640,13 242,81 1374,25 121,74 23,07 20,7
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П)

05-01-049-18 450 мм в грунтах группы 7 3751,14 560,58 3167,56 280,60 23,00 47,79
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - (П) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов,

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных

труда
рабочих,
чел.-ч.материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-050. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 500; 550; 600
ММ

Измеритель: 1 м скважины
Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром:

05-01-050-01 500 мм в грунтах группы 1 -2 147,05 18,30 104,30 9Д4 24,45 1,56
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-050-02 500 мм в грунтах группы 3 301,92 41,41 236,06 20,91 24,45 3,53
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-050-03 500 мм в грунтах группы 4 571,70 82,46 464,79 41,17 24,45 7,03
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-050-04 500 мм в грунтах группы 5 1094,61 160,70 909,46 80,56 24,45 13,7
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-050-05 500 мм в грунтах группы 6 1814,54 269,44 1520,65 134,71 24,45 22,97
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-050-06 500 мм в грунтах группы 7 4128,42 616,18 3487,79 308,96 24,45 52,53
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-050-07 550 мм в грунтах группы 1 -2 158,23 20,06 113,45 10,05 24,72 1,71
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-050-08 550 мм в грунтах группы 3 324,12 45,04 254,36 22,53 24,72 3,84
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-050-09 550 мм в грунтах группы 4 623,28 89,85 508,71 45,06 24,72 7,66
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-050-10 550 мм в грунтах группы 5 1219,08 178,77 1015,59 89,97 24,72 15,24
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-050-11 550 мм в грунтах группы 6 2014,20 298,41 1690,83 149,78 24,96 25,44
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-050-12 600 мм в грунтах группы 1 -2 164,92 22,76 128,09 11,35 14,07 1,94
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-050-13 600 мм в грунтах группы 3 350,21 48,91 276,31 24,48 24,99 4,17
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-050-14 600 мм в грунтах группы 4 697,03 101,11 570,93 50,58 24,99 8,62
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-050-15 600 мм в грунтах группы 5 1368,61 201,76 1141,86 101,15 24,99 17,2
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-050-16 600 мм в грунтах группы 6 2267,56 339,47 1903,10 168,58 24,99 28,94
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

Таблица 05-01-051. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 650; 700 мм
Измеритель: 1 м скважины
Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром:

05-01-051-01 650 мм в грунтах группы 1 -2 201,28 25,57 144,56 12,81 31,15 2,18
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 
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оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-051-02 650 мм в грунтах группы 3 381,97 52,55 298,27 26,42 31,15 4,48

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - - (П) -

05-01-051-03 650 мм в грунтах группы 4 778,39 112,26 634,98 56,25 31,15 9,57
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-051-04 650 мм в грунтах группы 5 1499,08 219,94 1247,99 110,55 31,15 18,75
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-051-05 650 мм в грунтах группы 6 2516,22 373,37 2111,70 187,06 31,15 31,83
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-051-06 700 мм в грунтах группы 1-2 223,24 28,39 161,03 14,26 33,82 2,42
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-051-07 700 мм в грунтах группы 3 432,41 60,06 338,53 29,99 33,82 5,12
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) ~

05-01-051-08 700 мм в грунтах группы 4 856,12 123,28 699,02 61,92 33,82 10,51
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-051-09 700 мм в грунтах группы 5 1725,84 253,72 1438,30 127,41 33,82 21,63
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-051-10 700 мм в грунтах группы 6 2763,08 410,78 2318,48 205,38 33,82 35,02
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

Таблица 05-01-052. Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным)
способом

Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:

05-01-052-01 1 70,13 4,80 59,40 4,60 5,93 0,37
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-052-02 2 107,02 8,30 92,79 7,75 5,93 0,64

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-052-03 3 172,74 14,66 152,15 13,12 5,93 1,13
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-052-04 4 267,58 23,35 238,30 21,33 5,93 1,8

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П)

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-052-05 5 394,75 35,41 353,41 31,90 5,93 2,73

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - -______ (И) -
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ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 5. «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов»

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций 11рямые 

затраты, 
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-052-06 6 607,73 56Д9 545,51 49,15 5,93 4,34

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
“ - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-052-07 7 880,23 82,23 792,07 72,30 5,93 6,34

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-052-08 8 1292,15 121,14 1165,08 107,08 5,93 9,34

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-052-09 9 2055,38 194,68 1854,77 168,85 5,93 15,01

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-052-10 10 2820,63 269,00 2544,45 230,62 7,18 20,74

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - ~ - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

Таблица 05-01-053. Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным)
способом

Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:

05-01-053-01 1 76,90 5,19 64,50 5,01 7Д1 0,4
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
" - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-053-02 2 117,90 9,21 101,48 8,44 7,21 0,71
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-053-03 3 191,73 15,95 168,57 14,62 7,21 1,23

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-053-04 4 295,61 25,94 262,46 23,63 7,21 2

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-053-05 5 432,01 38,91 385,89 35,24 7,21 3

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-053-06 6 700,35 64,98 628,16 56,57 7,21 5,01

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - -______ (Ml -
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ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 5. «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов»

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-053-07 7 973,14 89,49 876,44 80,48 7,21 6,9

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П)

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-053-08 8 1430,89 134,24 1289,44 118,59 7,21 10,35

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-053-09 9 2283,95 216,47 2060,27 187,69 7,21 16,69

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-053-10 10 3183,76 302,59 2873,96 261,30 7,21 23,33

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

Таблица 05-01-054. Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным)
способом

Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:

05-01-054-01 1 86,59 6,10 73,47 5,81 7,02 0,47
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-054-02 2 131,04 9,99 114,03 9,53 7,02 0,77

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-054-03 3 213,48 18,16 188,30 16,28 7,02 1,4

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П)

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-054-04 4 338,10 29,83 301,25 27,18 7,02 2,3

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П)

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-054-05 5 478,89 43,32 428,55 39,20 7,02 3,34

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-054-06 6 792,82 73,54 712,26 64,48 7,02 5,67

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-054-07 1 1115,59 103,89 1004,68 92,34 7,02 8,01

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - ________(И) -
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ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 5. «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов»

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-054-08 8 1608,48 151,23 1450ДЗ 133,22 7,02 11,66

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-054-09 9 2511Д1 238,13 2266,06 206,66 7,02 18,36

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-054-10 10 3497,85 324,64 3166,19 288,48 7,02 25,03

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

Таблица 05-01-055. Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным)
способом

Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:

05-01-055-01 1 111,69 7,91 91,67 7,47 12,11 0,61
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - “ (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-055-02 2 165,76 13,10 140,55 12,11 12,11 1,01

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
~ - ~ (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-055-03 3 271,38 22,96 236,31 20,67 12,11 1,77

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
~ - ~ - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-055-04 4 422,11 37,22 372,78 34,13 12,11 2,87

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

~ - ~ - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-055-05 5 620,95 56,29 552,55 51,09 12,11 4,34

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
~ - ~ - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-055-06 6 983,43 90,92 880,40 80,40 12,11 7,01

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
~ - ~ - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-055-07 7 1392,61 129,83 1250,67 115,30 12,11 10,01

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

~ - ~ - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-055-08 8 2068,02 194,68 1861,23 170,53 12,11 15,01

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
~ - ~ - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - ________сш -
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ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 5. «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов»

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-055-09 9 3105,17 294,29 2798,77 254,79 12,11 22,69

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-055-10 10 4331,57 411,28 3908,18 356,40 12,11 31,71

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

Т а б л и ц а  0 5 -0 1 -0 5 6 . Б у р е н и е  с к в а ж и н  д и а м е т р о м  5 0 0  м м  в р а щ а т е л ь н ы м  (р о т о р н ы м )
с п о с о б о м

Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:

05-01-056-01 1 121,38 8,82 100,35 8,15 12,21 0,68
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-056-02 2 183,98 14,79 156,98 13,61 12,21 U 4

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П)

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-056-03 3 293,85 25,03 256,61 22,57 12,21 1,93

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-056-04 4 465,31 41,24 411,86 37,81 12,21 3,18

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-056-05 5 669,55 60,70 596,64 55,65 12,21 4,68

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-056-06 6 1072,73 99,61 960,91 88,02 12,21 7,68
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-056-07 1 1530,18 142,93 1375,04 126,82 12,21 11,02

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-056-08 8 2250,72 212,06 2026,45 185,90 12,21 16,35

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-056-09 9 3503,59 408,68 3082,70 280,91 12,21 31,51

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - ________(И) -
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ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 5. «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов»

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-056-10 10 4780,21 454,47 4313,53 393,25 12,21 35,04

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

Таблица 05-01-057. Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным)
способом

Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:

05-01-057-01 1 153,29 10,89 124,52 10,46 17,88 0,84
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - ■ (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-057-02 2 236,15 19 ДО 199,07 17,32 17,88 1,48

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - ~ - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-057-03 3 354,54 30Д2 306,44 27,11 17,88 2,33

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
~ - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-057-04 4 564,86 50,19 496,79 46,21 17,88 3,87

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- ~ - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-057-05 5 782,85 71,21 693,76 65,51 17,88 5,49

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- ~ - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-057-06 6 1297,48 120,36 1159,24 106,25 17,88 9,28

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- ~ - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-057-07 1 1865,92 174,45 1673,59 154,10 17,88 13,45
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- ~ - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-057-08 8 2754,92 259,66 2477,38 227,23 17,88 20,02

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- ~ - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-057-09 9 4134,38 392,21 3724,29 338,94 17,88 30,24

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(109-9101) Расход бурового инструмента, 
(компл.)

- ~ - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-057-10 10 5491,47 554,73 4918,86 449,63 17,88 42,77

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
~ (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - ______ СШ -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-058. Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным)
способом

Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:

05-01-058-01 1 178,13 13,10 144,53 12,23 20,50 1,01
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-058-02 2 304,60 25,03 259,07 22,57 20,50 1,93
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-058-03 3 423,68 36,45 366,73 32,47 20,50 2,81

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-058-04 4 681,39 61,22 599,67 55,88 20,50 4,72

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-058-05 5 912,60 83,01 809,09 76,90 20,50 6,4

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П)

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-058-06 6 1567,05 145,39 1401,16 128,14 20,50 11,21

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-058-07 7 2269,26 212,97 2035,79 186,32 20,50 16,42

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-058-08 8 3366,32 318,02 3027,80 276,31 20,50 24,52

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-058-09 9 4992,25 474,83 4496,92 408,26 20,50 36,61

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
05-01-058-10 10 7098,28 677,94 6399,84 578,48 20,50 52,27

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - -______ (И) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые эксплуатация машин материалы Затраты

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

труда
рабочих,
чел.-ч.

Коды
неучтенных

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов,

затраты,
руб. труда

рабочих всего
расход

неучтенных
материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-059. Бурение скважин вращательным (ковшевым) способом
Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром:

05-01-059-01 1000 мм в грунтах группы 1 77,80 10,92 66,88 5,88 0,00 0,99
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-059-02 1000 мм в грунтах группы 2 96,18 13,57 82,61 7Д7 0,00 1,23
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-059-03 1000 мм в грунтах группы 3 112,15 15,11 96,38 8,48 0,00 1,43
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-059-04 1200 мм в грунтах группы 1 61,60 8,49 53,11 4,61 0,00 0,77
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

05-01-059-05 1200 мм в грунтах группы 2 75,50 10,59 64,91 5,71 0,00 0,96
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - - (П)

05-01-059-06 1200 мм в грунтах группы 3 120,43 12Д4 108,19 9,52 0,00 1,11
(109-9101) Расход бурового инструмента,

(компл.)
- - - (П)

Таблица 05-01-060. Бурение уширения основания скважины для буронабивных
железобетонных свай

Измеритель: 1 уширение
Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай в грунтах группы:

05-01-060-01 1-2 428,05 35,19 392,86 44,42 0,00 3,39
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-01-060-02 3 481,99 38,09 443,90 48,76 0,00 3,67
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.)
- - - (П)

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

Таблица 05-01-061. Установка в скважину арматурного каркаса
Измеритель: 1 скважина

05-01-061-01 Установка в скважину 
арматурного каркаса

569,12 40,12 516,05 54,47 12,95 3,55

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

Таблица 05-01-062. Бетонирование свай
Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

05-01-062-01 Бетонирование свай 186,13 7,06 59,62 5,67 119,45 0,64
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

Таблица 05-01-063. Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
Измеритель: 1 м3 конструктивного объема пустот

05-01-063-01 Заполнение раствором пустот 60ДЗ 20,32 39,91 5,32 0,00 2
между стенкой скважины и телом
сваи

(402-0055) Раствор глинистый, (м3) - - - - (П) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
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неучтенных
материалов
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неучтенных расценками материалов, 
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оплата 
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машинистов
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неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Т а б л и ц а  0 5 -0 1 -0 6 4 . Р а з р а б о т к а  т р а н ш е й  г л у б и н о й  д о  10 м  у с т а н о в к о й  с п л о с к и м
г р е й ф е р о м

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей
Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи:

05-01-064-01 400 мм в грунтах группы 1 466,52 24,06 315,59 44,71 126,87 2,43
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-064-02 400 мм в грунтах группы 2 556,69 28,02 401,80 53,24 126,87 2,83
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-064-03 400 мм в грунтах группы 3 906,86 40Д9 739,70 89,59 126,87 4,07
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-064-04 600 мм в грунтах группы 1 326,85 18,41 224,65 33,87 83,79 1,86
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-064-05 600 мм в грунтах группы 2 372,16 20,89 267,48 37,64 83,79 2,11
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-064-06 600 мм в грунтах группы 3 591,28 28,51 478,98 60,40 83,79 2,88
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-064-07 800 мм в грунтах группы 1 269,92 16,14 186,45 29,22 67,;зз 1,63
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-064-08 800 мм в грунтах группы 2 294,09 17,62 209,14 30,85 67,33 1,78
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-064-09 800 мм в грунтах группы 3 454,82 23,17 364,32 47,56 67,:зз 2,34
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

Т а б л и ц а  0 5 -0 1 -0 6 5 . Р а з р а б о т к а  т р а н ш е й  г л у б и н о й  д о  15 м  у с т а н о в к о й  с п л о с к и м
г р е й ф е р о м

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей
Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи:

05-01-065-01 400 мм в грунтах группы 1 473,77 24,06 331,20 46,19 118,51 2,43
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-065-02 400 мм в грунтах группы 2 575,16 28,31 428,34 55,81 118,51 2,86
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-065-03 400 мм в грунтах группы 3 961,88 41,78 801,59 95,88 118,51 4,22
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-065-04 600 мм в грунтах группы 1 331,91 18,32 230,23 34,32 83,36 1,85
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-065-05 600 мм в грунтах группы 2 388,78 21,09 284,33 39,28 83,36 2,13
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-065-06 600 мм в грунтах группы 3 630,88 29,50 518,02 64,30 83,36 2,98
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-065-07 800 мм в грунтах группы 1 275,08 16,04 192,06 29,66 66,98 1,62
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов
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всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-065-08 800 мм в грунтах группы 2 305,07 17,72 220,37 31,89 66,98 1,79

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-065-09 800 мм в грунтах группы 3 481,83 23,96 390,89 50,27 66,98 2,42
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

Т а б л и ц а  0 5 -0 1 -0 6 6 . Р а з р а б о т к а  т р а н ш е й  г л у б и н о й  д о  7 м  э к с к а в а т о р о м  « о б р а т н а я  л о п а т а »
Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей
Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи:

05-01-066-01 400 мм в грунтах группы 1 339,71 19,84 195,73 31,01 124,14 1,97
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-066-02 400 мм в грунтах группы 2 381,31 19,94 237,23 35,83 124,14 1,98
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-066-03 400 мм в грунтах группы 3 439,74 20,14 295,46 42,39 124,14 2
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-066-04 400 мм в грунтах группы 4 455,30 20,64 310,52 44,61 124,14 2,05
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-066-05 600 мм в грунтах группы 1 241,29 15,81 144,03 24,52 81,45 1,57
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-066-06 600 мм в грунтах группы 2 259,46 15,61 162,40 26,48 81,45 1,55
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-066-07 600 мм в грунтах группы 3 291,11 15,81 193,85 30,03 81,45 1,57
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (Л) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-066-08 600 мм в грунтах группы 4 310,62 15,91 213,26 32,34 81,45 1,58
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-066-09 800 мм в грунтах группы 1 203,86 13,90 120,10 21,16 69,86 1,38
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-066-10 800 мм в грунтах группы 2 225,26 14,20 141,20 23,68 69,86 1,41
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-066-11 800 мм в грунтах группы 3 250,51 14,30 166,35 26,44 69,86 1,42
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) -

05-01-066-12 800 мм в грунтах группы 4 261,53 14,40 177,27 27,79 69,86 1,43
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -

(407-0002) Глина, (т) - - - - ______ (В) -

Таблица 05-01-067. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м9

глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора
Измеритель: 100 м3 конструктивного объема траншей
Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватными
грейферами на базе экскаватора в грунтах г руппы:

05-01-067-01 1 71932,20 1321,62 41022,48 2005,76 29588,10 112,67
05-01-067-02 2 97878,60 1886,42 66334,72 3239,86 29657,46 160,82
05-01-067-03 3 145038,37 3479,12 111901,79 5456,24 29657,46 296,6
05-01-067-04 4 197787,06 5004,14 163056,10 7949,49 29726,82 426,61
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Таблица 05-01-068. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м»
глубиной до 50 м барражной машиной

Измеритель: 100 м3 конструктивного объема траншей
Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в
грунтах группы:

05-01-068-01 1 84941,20 598,29 57097,95 2530,72 27244,96 58,37
05-01-068-02 2 97252,44 703,46 69279,24 3079,30 27269,74 68,63
05-01-068-03 3 114533,95 810,98 86453,23 3849,89 27269,74 79,12
05-01-068-04 4 140501,52 985,03 112246,75 5007,32 27269,74 96,1
05-01-068-05 5 176582,89 1215,24 148097,91 6617,71 27269,74 118,56
05-01-068-06 6 226573,19 1542,42 197761,03 8860,05 27269,74 150,48
05-01-068-07 7 303323,95 1822,86 274231,35 12274,38 27269,74 177,84

Таблица 05-01-069. Укладка в траншею противофильтрационных материалов
Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей
Укладка в траншею противофильтрационных материалов:

05-01-069-01 из бетона при ширине траншеи 
400 мм

1026,21 11,77 63,37 7,94 951,07 1,08

(101-1305) Портландцемент 
общестроителъного назначения 
бездобавочный, марки 400, (т)

(П)

05-01-069-02 из бетона при ширине траншеи 
600 мм

960,28 10,57 58,05 7Д9 891,66 0,97

(101-1305) Портландцемент 
общестроителъного назначения 
бездобавочный, марки 400, (т)

(П)

05-01-069-03 из бетона при ширине траншеи 927,63 10,14 55,54 6,97 861,95 0,93
800 мм

(101-1305) Портландцемент 
общестроителъного назначения 
бездобавочный, марки 400, (т)

(П)

05-01-069-04 из цементно-глинистого 102,46 18,73 83,73 16,67 0,00 1,86
раствора при ширине траншеи 400

(101-1305) Портландцемент 
общестроителъного назначения 
бездобавочный, марки 400, (т)

- - - - (П) -

(407-0001) Глина, (м3) - - - - (П) -
05-01-069-05 из цементно-глинистого 97,36 17,42 79,94 15,82 0,00 1,73

раствора при ширине траншеи 600

(101-1305) Портландцемент 
общестроителъного назначения 
бездобавочный, марки 400, (т)

- - - - (П) -

(407-0001) Глина, (м3) - - - - (П) -
05-01-069-06 из цементно-глинистого 94Д4 16,82 77,42 15,34 0,00 1,67

раствора при ширине траншеи 800

(101-1305) Портландцемент 
общестроителъного назначения 
бездобавочный, марки 400, (т)

- - - - (П) -

(407-0001) Глина, (м3) - - - - (П) -
05-01-069-07 из комовой глины при ширине 

траншеи 400 мм
244,20 3,63 87,01 6,95 153,56 0,36

(101-1305) Портландцемент 
общестроителъного назначения 
бездобавочный, марки 400, (т)

(П)
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05-01-069-08 из комовой глины при ширине 193,67 2,01 48,79 4,21 142,87 о д

траншеи 600 мм
(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 
бездобавочный, марки 400, (т)

(П)

05-01-069-09 из комовой глины при ширине 186,38 1,41 46,96 3,91 138,01 0,14
траншеи 800 мм

(101-1305) Портландцемент 
общестроительного назначения 
бездобавочный, марки 400, (т)

(П)

Таблица 05-01-070. Устройство завес
Измеритель: 1 м3 железобетонных свай или панелей
Устройство завес из железобетонных:

05-01-070-01 свай, толщина завес до 300 мм 1877,27 214,66 636,78 68,24 1025,83 18,3
(403-9029) Сваи железобетонные сплошные,

(м3)
- - - - а ) -

05-01-070-02 свай, толщина завес до 500 мм 1034,20 91,14 366,90 27,88 576,16 7,77
(403-9029) Сваи железобетонные сплошные,

(М3)
- - - - а ) -

05-01-070-03 свай, толщина завес до 700 мм 702,35 58,06 263,79 18,34 380,50 4,95
(403-9029) Сваи железобетонные сплошные,

(М3)
- - - - а ) -

05-01-070-04 панелей, толщина завес до 400 1870,08 109,09 418,79 30,13 1342,20 9,3
мм

(403-9013) Панели сборные 
железобетонные, (м3)

- - - - а ) -

05-01-070-05 панелей, толщина завес более 
400 мм

1211,34 70,73 235,11 16,57 905,50 6,03

(403-9013) Панели сборные 
железобетонные, (м3)

- - - - а ) -

Таблица 05-01-071. Наращивание железобетонных свай и панелей завес
Измеритель: 1 м3 железобетонных свай и панелей второго яруса
Наращивание железобетонных:

05-01-071-01 свай при толщине завесы до 
300 мм

1993,56 193,78 734,88 83,81 1064,90 16,27

(403-9029) Сваи железобетонные сплошные,
(м3)

- - - - а ) -

05-01-071-02 свай при толщине завесы до 
500 мм

1176,94 76,58 465,79 36,80 634,57 6,43

(403-9029) Сваи железобетонные сплошные,
(м3)

- - - - а ) -

05-01-071-03 свай при толщине завесы до 
700 мм

801,33 41,92 334,51 24,05 424,90 3,52

(403-9029) Сваи железобетонные сплошные,
(м3)

- - - - а ) -

05-01-071-04 панелей при толщине завесы 
до 400 мм

2017,14 100,12 530,17 38,78 1386,85 8,86

(403-9013) Панели сборные 
железобетонные, (м3)

- - - - а ) -

05-01-071-05 панелей при толщине завесы
более 400 мм

1337,75 61,81 339,67 24,71 936,21 5,47

(403-9013) Панели сборные 
железобетонные, (м3)

- - - - а ) -
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Таблица 05-01-072. Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток
Измеритель: 1 ограничитель
Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток при толщине завесы:

05-01-072-01 до 600 мм 362,58 65,28 297,30 35,18 0,00 5,32
(403-9301) Ограничители захваток - - - - (0,05) -

железобетонные, (гит.)
05-01-072-02 до 800 мм 568,17 84,17 484,00 39,88 0,00 6,86

(403-9301) Ограничители захваток - - - - (0,05) -
железобетонные, (гит.)

Таблица 05-01-073. Установка свай в скважину
Измеритель: 1 свая
Установка в скважину свай массой:

05-01-073-01 до 5 т 341,21 64,40 256,86 25,84 19,95 5,98
(403-9141) Сваи железобетонные, (шт.) - - - - а ) -

05-01-073-02 свыше 5 т 681,09 86,59 574,55 33,67 19,95 8,04
(403-9141) Сваи железобетонные, (шт.) - - - - а) -

Таблица 05-01-075. Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой
обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250
к  11 ч

Измеритель: 1 м3 свай
Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками
с крутящим моментом 150-250 кНм:

05-01-075-01 в грунтах 1 группы 11405,08 50,43 10186 ДО 154,61 1168,45 4Д1
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П ) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П ) -

05-01-075-02 в грунтах 2 группы 14682,59 72,89 13441,25 200,87 1168,45 5,78
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П ) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П ) -

05-01-075-03 в грунтах 3 группы 26300,58 151,23 24951,87 364,29 1197,48 11,66
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П ) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П ) -

05-01-075-04 в грунтах 4 группы 36010,42 211,72 33641,76 487,77 2156,94 16,1
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П ) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П ) -

05-01-075-05 в грунтах 5 группы 47707,30 282,07 44068,94 635,91 3356Д9 21,45
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П ) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П ) -

05-01-075-06 в грунтах 6 группы 64101,56 372,41 57518,74 826,73 6210,41 28,32
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П ) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П ) -

05-01-075-07 в грунтах 7 группы 80431,45 479,32 73415,15 1052,57 6536,98 36,45
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П ) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П ) -

Таблица 05-01-076. Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой
обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250
кНм

Измеритель: 1 м3 сваи
Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками
с крутящим моментом 150-250 кНм:

05-01-076-01 в грунтах 1 группы 6758,63 29,57 5893,90 92,65 835,16 2,41
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -
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05-01-076-02 в грунтах 2 группы 8546,92 41,87 7669,89 117,72 835,16 3,32

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-076-03 в грунтах 3 группы 14889,73 84,69 13951,87 207,00 853,17 6,53
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - OD -

05-01-076-04 в грунтах 4 группы 20361,72 116,21 18685,99 274,43 1559,52 8,96
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - OD -

05-01-076-05 в грунтах 5 группы 27009ДЗ 156,35 24426,14 355,95 2426,74 11,89
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - 01) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - OD -

05-01-076-06 в грунтах 6 группы 36428,04 205,53 31714,37 459,48 4508,14 15,63
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - 01) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - OD -

05-01-076-07 в грунтах 7 группы 45479,46 264,32 40477,36 584,18 4737,78 20,1
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - 01) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - 01) -

Таблица 05-01-077. Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой
обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 
кНм

Измеритель: 1 м3 сваи
Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками 
с крутящим моментом 250-350 кНм:

05-01-077-01 в грунтах 1 группы 6167,92 21,35 5443,26 68,07 703,31 1,74
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - 01) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - OD -

05-01-077-02 в грунтах 2 группы 7756,02 29,63 7023,08 85,12 703,31 2,35
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - 01) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - OD -

05-01-077-03 в грунтах 3 группы 13411,35 59Д7 12632,77 145,48 719,31 4,57
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - 01) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - OD -

05-01-077-04 в грунтах 4 группы 18278,79 80,15 16866,70 191,24 1331,94 6,18
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - 01) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - OD -

05-01-077-05 в грунтах 5 группы 24202,81 107,57 22022,03 246,89 2073Д1 8,18
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - 01) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - 01) -

05-01-077-06 в грунтах 6 группы 32512,43 140,71 28506,68 317,07 3865,04 10,7
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - 01) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - 01) -

05-01-077-07 в грунтах 7 группы 40548,55 180,68 36316,12 401,45 4051,75 13,74
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - 01) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - OR -

Таблица 05-01-078. Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой
обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 
кНм

Измеритель: 1 м3 сваи
Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками 
с крутящим моментом 250-350 кНм:

05-01-078-01 в грунтах 1 группы 4247,09 14,48 3596,73 47,79 635,88 1,18
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - 01) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - OD -

05-01-078-02 в грунтах 2 группы 5220,67 19,78 4565,01 58Д1 635,88 1,59
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - 01) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - ______ -
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05-01-078-03 в грунтах 3 группы 8718,08 37,25 8030,20 95,47 650,63 2,91

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-078-04 в грунтах 4 группы 11942,65 50,97 10684,31 124,12 1207,37 3,93
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-078-05 в грунтах 5 группы 15758,25 66,93 13801,38 157,93 1889,94 5,16
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-078-06 в грунтах 6 группы 21493,10 88,50 17878,12 201,79 3526,48 6,73
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-078-07 в грунтах 7 группы 26439,08 112,96 22630,06 253,19 3696,06 8,59
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

Таблица 05-01-084. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720
мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории на суше

Измеритель: 1 т
05-01-084-01 Устройство шпунтового 

ограждения из стальных труб 
диаметром 720 мм длиной до 20 м 
универсальными буровыми 
комплексами мощностью 350-500 
кВт в грунтах 2-й категории на 
суше

8027,20 63,97 6437,99 74,55 1525,24 5,8

(109-9181) Трубошпунт JI-V, L-11,6 м (труба 
стальная электросварная 
диаметром 720 мм толщина 10 
мм, длинной 11,6 м), (т)

(1,01)

05-01-084-02 Устройство шпунтового 
ограждения из стальных труб 
диаметром 720 мм длиной 11,6 м 
в грунтах 2-й категории на суше

2112,70 40,92 614,16 40,21 1457,62 3,58

(109-9181) Трубошпунт Jl-V, L-11,6м (труба 
стальная электросварная 
диаметром 720 мм толщина 10 
мм, длинной 11,6 м), (т)

(1,01)

Таблица 05-01-085. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720
мм длиной до 2( 
плавсредств

Измеритель: 1 т

м в грунтах 2-й категории в речных условиях с

05-01-085-01 Устройство шпунтового 
ограждения из стальных труб 
диаметром 720 мм длиной до 20 м 
универсальными буровыми 
комплексами мощностью 350-500 
кВт в грунтах 2-й категории в 
речных условиях с плавсредств

9622,46 32,98 8100,04 146,41 1489,44 2,99

(109-9181) Трубошпунт JI-V, Ь-11,6м (труба 
стальная электросварная 
диаметром 720 мм толщина 10 
мм, длинной 11,6 м), (т)

(1,01)
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эксплуатация машин материалы
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материалов
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-085-02

(109-9181)

Устройство шпунтового 
ограждения из стальных труб 
диаметром 720 мм длиной 11,6 м 
в грунтах 2-й категории в речных 
условиях с плавсредств 
Трубошпунт Jl-V, L-11,6 м (труба 
стальная электросварная 
диаметром 720 мм толщина 10 
мм, длинной 11,6м), (т)

4115,10 62,98 2585,53 248,06 1466,59

(1,01)

5,51

Таблица 05-01-090. Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай
Измеритель: 1 м3 скважины
Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай диаметром до 800 мм в грунтах:

05-01-090-01 устойчивых 2-й категории 679,97 80,15 596,67 23,50 3,15 6,73
05-01-090-02 неустойчивых 1322,49 133,27 1160,64 51,78 28,58 11,19

Таблица 05-01-091. Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин
под сваи

Измеритель: 1 м3 щебня
05-01-091-01

(408-0007)

Втрамбовывание щебня для 
устройства уширения основания 
скважин под сваи 
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 1200, 
фракция 20-40 мм, (м3)

1065,71 97,04 925,96 38,37 42,71

т

8,49

Таблица 05-01-092. Задавливание свай при усилении фундаментов
Измеритель: 1 м сваи

05-01-092-01 Задавливание свай диаметром 219 
мм при усилении фундаментов

862,14 143,44 326,42 47,43 392,28 11,69

Таблица 05-01-093. Погружение железобетонных свай вдавливанием статической
нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м

Измеритель: 1 м3 свай
05-01-093-01

(403-9141)

Погружение железобетонных свай 
вдавливанием статической 
нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м 
Сваи железобетонные, (шт.)

286,73 15,82 270,62 12,16 0,29

(П)

1,4

Таблица 05-01-094. Погружение вдавливанием статической нагрузкой 150 т стальных
свай шпунтового ряда массой до 100 кг на глубину до 15 м

Измеритель: 1 т свай
05-01-094-01 Погружение вдавливанием 

статической нагрузкой 150 т 
стальных свай шпунтового ряда 
массой до 100 кг на глубину до 15 
м

10915,10 22,96 5352,53 52,10 5539,61 2,26
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Подраздел 1.2. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МЕРЗЛЫХ И
ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Таблица 05-01-095. Установка железобетонных и стальных свай в скважины в мерзлых и
вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 м3 свай
Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах:

05-01-095-01 железобетонных свай объемом 605,24 32,37 284,79 26,01 288,08 3,08
до 0,4 м3

(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - а) -

05-01-095-02 железобетонных свай объемом 475,86 18,50 169,75 15,12 287,61 1,76
до 0,75 м3

(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - а) -

05-01-095-03 железобетонных свай объемом 437,17 13,56 136,23 11,33 287,38 1,29
до 1,1 м3

(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - а) -
05-01-095-04 железобетонных свай объемом 403,28 10,72 105,18 8,83 287,38 1,02

до 1,45 м3
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - а) -

05-01-095-05 железобетонных свай объемом 477,18 9,04 180,76 7,93 287,38 0,86
до 2 м3

(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - а) -

05-01-095-06 стальных свай объемом до 0,2
,т3

1779,57 154,68 648,07 54,38 976,82 13,86

(103-9080)
м
Трубы стальные обсадные, (м) _ _ _ _ (П) _

05-01-095-07 стальных свай объемом до 0,35 1444,36 109,37 389,74 31,26 945,25 9,8

(103-9080)
м
Трубы стальные обсадные, (м) _ _ _ _ (П) _

05-01-095-08 стальных свай объемом до 0,55 1243,30 82,03 254,05 19,62 907,22 7,35

(103-9080)
м
Трубы стальные обсадные, (м) _ _ _ _ (П) _

05-01-095-09 стальных свай объемом до 0,85 1146,33 65,62 187,91 12,97 892,80 5,88

(103-9080)
м
Трубы стальные обсадные, (м) _ _ _ _ (П) _

05-01-095-10 стальных свай объемом до 1,25 1066,17 51,22 136,39 8,81 878,56 4,59

(103-9080)
м
Трубы стальные обсадные, (м) _ _ _ _ (П) _

05-01-095-11 стальных свай объемом до 1,75 1070,49 41,07 156,78 6,30 872,64 3,68

(103-9080)
м
Трубы стальные обсадные, (м) _ _ _ _________(П) _

Таблица 05-01-096. Установка деревометаллических и деревянных свай в готовые
скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 м3 свай
Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах:

05-01-096-01 деревометаллических свай 1684,82 132,65 585,77 46,31 966,40 12,17
объемом до 0,3 м3

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -

05-01-096-02 деревометаллических свай 1478,22 102,24 456,87 34,94 919,11 9,38
объемом до 0,4 м3

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -

05-01-096-03 деревометаллических свай 1364,50 82,62 374,87 27,76 907,01 7,58
объемом до 0,5 м3

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -

05-01-096-04 деревометаллических свай 1353,93 70,52 288,80 20,71 994,61 6,47
объемом до 0,6 м3

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - ________(И) -
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1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-096-05 деревометаллических свай 1238,27 55,92 238,79 16,38 943,56 5,13

объемом до 0,85 м3
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -

05-01-096-06 деревометаллических свай 1147,60 45,67 198,83 13,20 903,10 4,19
объемом до 1,05 м3

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) _
05-01-096-07 деревянных свай объемом до 

0,19 м3
1605,58 107,59 585,06 54,18 912,93 9,99

05-01-096-08 деревянных свай объемом до 
0,36 м3

1264,45 62Д5 331,84 30,05 870,36 5,78

05-01-096-09 деревянных свай объемом до 
0,62 м3

1088,78 36,94 200,79 17,92 851,05 3,43

05-01-096-10 деревянных свай объемом до 1 
м3

995,36 22,94 131,38 11,45 841,04 2,13

Таблица 05-01-097. Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах железобетонных и
стальных свай с предварительным оттаиванием грунта паровыми
иглами

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми
иглами):

05-01-097-01 железобетонных свай объемом 821,10 95,70 477,46 52,68 247,94 8,78
до 0,4 м3

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,32) -
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,015) -

05-01-097-02 железобетонных свай объемом 734,15 70,52 415,69 41,10 247,94 6,47
до 0,65 м3

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,26) -
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,015) -

05-01-097-03 железобетонных свай объемом 
до 0,9 м3

663,86 57,01 372,71 34,63 234,14 5,23

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,2) -
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,015) -

05-01-097-04 железобетонных свай объемом 
до 1,4 м3

566,99 42,95 289,90 25,05 234,14 3,94

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,14) -
(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,015) -

05-01-097-05 стальных свай объемом до 0,2 2314,87 292,95 940,38 109,08 1081,54 26,25

(101-9650)
м
Паровые иглы, (шт.) - - - _ (0,44) _

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
05-01-097-06 стальных свай объемом до 0,35 1815,80 189,27 590,92 62,38 1035,61 16,96

(101-9650)
м
Паровые иглы, (шт.) _ _ _ _ (0,34) _

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
05-01-097-07 стальных свай объемом до 0,55

хгЗ
1579,71 141,06 451,87 45,86 986,78 12,64

(101-9650)
М
Паровые иглы, (шт.) - - - _ (0,24) _

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
05-01-097-08 стальных свай объемом до 0,85 1455,08 108,59 375,64 33,16 970,85 9,73

(101-9650)
м
Паровые иглы, (шт.) _ _ _ _ (0,2) _

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
05-01-097-09 стальных свай объемом до 1,25 1326,55 82,36 289,51 22,56 954,68 7,38

(101-9650)
м
Паровые иглы, (шт.) - - - _ (0,18) _

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
05-01-097-10 стальных свай объемом до 1,75

лгЗ
1266,78 66,74 252,61 18,10 947,43 5,98

(101-9650)
м
Паровые иглы, (шт.) - - - _ (0,16) _

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - ________(П1 -
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Измеритель: 1 м3 свай
Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми
иглами):

05-01-098-01 деревометаллических свай 
объемом до 0,2 м3

2819,67 353,38 1321,79 155,67 1144,50 32,42

(101-9650) Паровые иглы, (гит.) - - - - (0,44) -

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -

05-01-098-02 деревометаллических свай 
объемом до 0,3 м3

2285,37 240,45 952,43 108,21 1092,49 22,06

(101-9650) Паровые иглы, (гит.) - - - - (0,34) -

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -

05-01-098-03 деревометаллических свай 
объемом до 0,4 м3

1975,44 183,88 759,57 84,47 1031,99 16,87

(101-9650) Паровые иглы, (гит.) - - - - (0,34) -

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -

05-01-098-04 деревометаллических свай 
объемом до 0,6 м3

1840,96 131,67 591,47 60,60 1117,82 12,08

(101-9650) Паровые иглы, (гит.) - - - - (0,24) -

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -

05-01-098-05 деревометаллических свай 
объемом до 1 м3

1539,03 83,39 434,48 38,70 1021,16 7,65

(101-9650) Паровые иглы, (гит.) - - - - (0.2) -

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -

05-01-098-06 деревянных свай объемом до 
0,2 м3

2285,97 259,40 1127,58 145,80 898,99 24,38

(101-9650) Паровые иглы, (гит.) - - - - (0,44) -

05-01-098-07 деревянных свай объемом до 
0,3 м3

1884,47 177,90 807,58 101,20 898,99 16,72

(101-9650) Паровые иглы, (гит.) - - - - (0,34) -

05-01-098-08 деревянных свай объемом до 
0,4 м3

1692,72 143,53 650,20 79,56 898,99 13,49

(101-9650) Паровые иглы, (гит.) - - - - (0,34) -

05-01-098-09 деревянных свай объемом до 
0,6 м3

1500,09 102,89 498,21 57,83 898,99 9,67

(101-9650) Паровые иглы, (гит.) - - - - (0.24) -

05-01-098-10 деревянных свай объемом до 1 1335,02 65,44 370,59 36,82 898,99 6,15

(101-9650)
м
Паровые иглы, (гит.) _ _ _ _ (0.2) _

Таблица 05-01-099. Парооттаивание мерзлых и вечномерзлых грунтов для производства
свайных работ

Измеритель: 1 м3 оттаиваемого грунта
05-01-099-01 Парооттаивание мерзлых и 

вечномерзлых грунтов для 
производства свайных работ

232,87 4,77 227,51 7,55 0,59 0,46

(101-9650) Паровые иглы, (гит.) - - - - (0,002) -

Таблица 05-01-100. Погружение железобетонных и металлических свай в оттаянный
грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов:

05-01-100-01 железобетонных свай объемом 433,30 52,71 380,59 50,21 0,00 4,56
до 0,4 м3

(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,015) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды

неучтенных
Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов,
оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных

труда
рабочих,
чел.-ч.материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-100-02 железобетонных свай объемом 

до 0,65 м3
349,17 40,23 308,94 38,19 0,00 3,48

(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,015) -

05-01-100-03 железобетонных свай объемом 
до 0,9 м3

301,18 34,10 267,08 32,67 0,00 2,95

(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,015) -

05-01-100-04 железобетонных свай объемом 
до 1,4 м3

227,67 27,28 200,39 23,87 0,00 2,36

(403-9132) Сваи железобетонные, (м3) - - - - (1,015) -

05-01-100-05 металлических свай объемом
до 0,2 м3

3385,26 186,26 1248,92 115,05 1950,08 16,69

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -

05-01-100-06 металлических свай объемом 2685,65 124,21 808,63 73,72 1752,81 11,13
до 0,35 м3

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -
05-01-100-07 металлических свай объемом 2088,85 91,62 585,33 53,06 1411,90 8,21

до 0,55 м3
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -

05-01-100-08 металлических свай объемом 
до 0,85 м3

1753,01 69,97 454,83 41,40 1228,21 6,27

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -

05-01-100-09 металлических свай объемом 
до 1,25 м3

1561,22 54,68 360,50 32,77 1146,04 4,9

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) -

05-01-100-10 металлических свай объемом 1367,60 45,09 301,91 27,52 1020,60 4,04
до 1,75 м3

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - ______ (И) -

Таблица 05-01-102. Бурение скважин шнековым способом буровыми установками типа
Liebherr LRB-125

Измеритель: 100 м бурения
Бурение скважин глубиной до 8 м шнековым способом буровыми установками типа Liebherr LRB-125 в
мерзлых и вечномерзлых грунтах в летний период, диаметр скважины:

05-01-102-01 400 мм 26347,06 86,31 26260,75 260,33 0,00 6,37

Подраздел 1.3. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МОРСКИХ
УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ

Таблица 05-01-111. Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай В
морских условиях

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной:

05-01-111-01 12 м в закрытой акватории 3756,01 54,90 1651,37 158,89 2049,74 4,68
05-01-111-02 20 м в закрытой акватории 2824,94 28,39 831,76 79,31 1964,79 2,42
05-01-111-03 24 м в закрытой акватории 2650,63 22,87 658,53 62,52 1969,23 1,95
05-01-111-04 30 м в закрытой акватории 2548,47 17,83 575,33 55,30 1955,31 1,52
05-01-111-05 12 м у открытого побережья 

(открытого рейда)
6585,67 56,30 4479,63 391,03 2049,74 4,8

05-01-111-06 20 м у открытого побережья 
(открытого рейда)

4236,38 28,39 2243,20 194,29 1964,79 2,42

05-01-111-07 24 м у открытого побережья 
(открытого рейда)

3760,81 22,76 1768,82 153,07 1969,23 1,94

05-01-111-08 30 м у открытого побережья 
(открытого рейда)

3503,14 17,83 1530,00 126,64 1955,31 1,52
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 
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труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-112. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек 
диаметром до 2 м в закрытой акватории

Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек
Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 
м, длиной:

05-01-112-01 до 15 м с применением 
плавучего кондуктора без 
извлечения грунта

3502,52 49,64 1221,05 113,18 2231,83 3,99

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 
стыка, (т)

- - - - (П)

05-01-112-02 до 32 м с применением 
плавучего кондуктора без 
извлечения грунта

3399Д6 56,10 1096,91 93,56 2246Д5 4,51

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 
стыка, (т)

- - - - (П) "

05-01-112-03 до 32 м с применением 
плавучего кондуктора с 
извлечением грунта

5410,62 75,88 2794,64 282,46 2540,10 6,1

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 
стыка, (т)

- - - - (П)

05-01-112-04 до 15 м без применения 
плавучего кондуктора без 
извлечения грунта

3375,00 49,64 1093,53 100,70 2231,83 3,99

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 
стыка, (т)

- - - - (П) -

05-01-112-05 до 32 м без применения 
плавучего кондуктора без 
извлечения грунта

3302,42 56,10 1000,07 84,08 2246,25 4,51

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 
стыка, (т)

- - - - (П) "

05-01-112-06 до 32 м без применения 
плавучего кондуктора с 
извлечением грунта

5108,73 75,88 2492,75 253,02 2540,10 6,1

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 
стыка, (т)

- - - (П)

Таблица 05-01-113. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек 
диаметром до 2 м у открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек
Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай- 
оболочек диаметром до 2 м, длиной:

05-01-113-01 до 15 м с применением 
плавучего кондуктора без 
извлечения грунта

4777,56 49,64 2535,15 156,64 2192,77 3,99

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 
стыка, (т)

- ■ - (П)
'

05-01-113-02 до 32 м с применением 
плавучего кондуктора без 
извлечения грунта

4386,77 56,10 2122,51 127,43 2208,16 4,51

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 
стыка, (т)

- - - (П)
'

05-01-113-03 до 32 м с применением 
плавучего кондуктора с 
извлечением 1 рунта

8673,55 75,88 6095,66 398,70 2502,01 6,1

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 
стыка, (т)

-
' '

(П)
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика затраты,
руб.

оплата
труда

в т.ч. 
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рабочих,неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел.-ч.материалов единица измерения материалов
1 2 3 4 5 6 7 8

05-01-113-04 до 15 м без применения 
плавучего кондуктора без 
извлечения грунта

4605,60 49,64 2363,19 144,36 2192,77 3,99

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 
стыка, (т)

■ - - - (П) -

05-01-113-05 до 32 м без применения 
плавучего кондуктора без 
извлечения грунта

4278,72 57,10 2013,46 120,79 2208,16 4,59

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 
стыка, (т)

- - - - (П) -

05-01-113-06 до 32 м без применения 
плавучего кондуктора с 
извлечением грунта

8272,29 75,88 5694,40 370,27 2502,01 ел

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 
стыка, (т)

- - - - (П) -

Таблица 05-01-114. Вырубка бетона из арматурных каркасов железобетонных свай и
свай-оболочек в морских условиях

Измеритель: 1 свая
Вырубка бетона из арматурных каркасов:

05-01-114-01 железобетонных свай 48,73 13,49 31,66 4,38 3,58 1,18
площадью сечения до ОД м2 в 
закрытой акватории

05-01-114-02 железобетонных свай 75,46 23,43 44,57 6,44 7,46 2,05
площадью сечения до ОД 5 м2 в 
закрытой акватории

05-01-114-03 железобетонных свай 86,07 26,52 49,95 7,28 9,60 2,32
площадью сечения свыше ОД 5 м2 
в закрытой акватории

05-01-114-04 свай-оболочек диаметром до 2 
м в закрытой акватории

637,88 177,62 445,58 56,33 14,68 15,54

05-01-114-05 железобетонных свай 56,02 13,49 38,95 4,41 3,58 1,18
площадью сечения до ОД м2 у 
открытого побережья (открытого 
рейда)

05-01-114-06 железобетонных свай 82,74 23,43 51,85 6,46 7,46 2,05
площадью сечения до ОД 5 м2 у 
открытого побережья (открытого 
рейда)

05-01-114-07 железобетонных свай 93,36 26,52 57,24 7,31 9,60 2,32
площадью сечения свыше ОД 5 м2 
у открытого побережья 
(открытого рейда)

05-01-114-08 свай-оболочек диаметром до 2 
м у открытого побережья 
(открытого рейда)

798,24 177,62 605,94 56,83 14,68 15,54

Таблица 05-01-115. Погружение плавучим копром свай из стальных труб в морских
условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение плавучим копром свай из стальных труб длиной:

05-01-115-01 до 20 м, диаметром до 800 мм в 
закрытой акватории без 
извлечения грунта

1460Д2 42,46 1321,30 127,24 96,46 3,62

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) -
05-01-115-02 свыше 20 м, диаметром свыше 

800 мм в закрытой акватории без
618,45 18,50 567,09 54,35 32,86 i,6

извлечения 1рунш
(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - ____ О Ш -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика оплата
труда

в т.ч. 
оплата расход

труда
рабочих,

неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-115-03 до 20 м, диаметром до 800 мм у 

открытого побережья (открытого 
рейда) без извлечения грунта

4115,21 42,46 3976,29 314,98 96,46 3,62

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) -

05-01-115-04 свыше 20 м, диаметром свыше 
800 мм у открытого побережья 
(открытого рейда) без извлечения 
грунта

1743,42 18,61 1691,95 132,52 32,86 1,61

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) -

Т а б л и ц а  0 5 -0 1 -1 1 6 . П о г р у ж е н и е  в и б р о п о г р у ж а т е л е м  с в а й  и з  с т а л ь н ы х  т р у б  в  м о р с к и х
у с л о в и я х

Измеритель: 1 т свай
Погружение вибропогружателем свай из стальных труб длиной:

05-01-116-01 до 20 м, диаметром до 800 мм в 
закрытой акватории без 
извлечения грунта

1443,89 27,63 1319,80 143,86 96,46 2,39

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) -
05-01-116-02 свыше 20 м, диаметром свыше 

800 мм в закрытой акватории без 
извлечения грунта

631,63 14,10 584,67 63,25 32,86 1,22

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) -

05-01-116-03 до 20 м, диаметром до 800 мм у 
открытого побережья (открытого 
рейда) без извлечения грунта

3321,33 27,63 3197,24 213,62 96,46 2,39

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) -
05-01-116-04 свыше 20 м, диаметром свыше

800 мм у открытого побережья 
(открытого рейда) без извлечения 
грунта

1458,11 14,10 1411,15 96,30 32,86 1Д2

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) -

Т а б л и ц а  0 5 - 0 1 -1 1 7 . И з г о т о в л е н и е  с в а й  и з  с т а л ь н ы х  т р у б
Измеритель: 1 т свай
Изготовление свай из стальных труб диаметром:

05-01-117-01 до 800 мм, длиной до 20 м 123,28 43,64 64,91 2,59 14,73 3,72
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (1,01) -

05-01-117-02 свыше 800 мм, длиной свыше 
20 м

76,15 26Д8 40,63 1,13 9,24 2Д4

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (1,01) -

Т а б л и ц а  0 5 - 0 1 -1 1 8 . П о г р у ж е н и е  п л а в у ч и м  к о п р о м  с т а л ь н ы х  с в а й  ш п у н т о в о г о  р я д а  в
м о р с к и х  у с л о в и я х

Измеритель: 1 т свай
Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной:

05-01-118-01 до 5 м, массой 1 м до 70 кг в 
закрытой акватории

3896,35 143,46 3367,93 325,02 384,96 12,41

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

05-01-118-02 до 15 м, массой 1 м до 70 кг в 
закрытой акватории

2107,48 93,06 1738,93 167,95 275,49 8,05

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100

(П)

кг, сталь марки 16ХГ, (т)
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-118-03 до 24 м, массой 1 м до 70 кг в 

закрытой акватории
2302,53 124,96 1844,31 178,16 333,26 10,81

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

05-01-118-04 до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг 
в закрытой акватории

2613,33 95,60 2253,88 217,12 263,85 8,27

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

05-01-118-05 до 24 м, массой 1 м свыше 70 
кг в закрытой акватории

1558,23 83,93 1278,40 122,10 195,90 7,26

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

05-01-118-06 до 30 м, массой 1 м свыше 70 
кг в закрытой акватории

1407,99 79,88 1158,17 110,93 169,94 6,91

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

05-01-118-07 до 5 м, массой 1 м до 70 кг у 
открытого побережья (открытого 
рейда)

10579,12 143,46 10050,70 807,35 384,96 12,41

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

05-01-118-08 до 15 м, массой 1 м до 70 кг у 
открытого побережья (открытого 
рейда)

5276,40 93,06 4907,85 397,07 275,49 8,05

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

05-01-118-09 до 24 м, массой 1 м до 70 кг у 
открытого побережья (открытого 
рейда)

5761,22 124,96 5303,00 427,88 333,26 10,81

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

05-01-118-10 до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг 
у открытого побережья 
(открытого рейда)

7083,49 95,60 6724,04 539,70 263,85 8,27

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

05-01-118-11 до 24 м, массой 1 м свыше 70 
кг у открытого побережья 
(открытого рейда)

3935,92 83,93 3656,09 294,38 195,90 7,26

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика затраты,
руб.

оплата
труда

в т.ч. 
оплата расход

труда
рабочих,

неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-118-12 до 30 м, массой 1 м свыше 70 

кг у открытого побережья 
(открытого рейда)

3525,07 79,88 3275,25 264,22 169,94 6,91

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100

(П)

кг, сталь марки 16ХГ, (т)

Таблица 05-01-119. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда в
морских условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной:

05-01-119-01 до 5 м, массой 1 м до 70 кг в 
закрытой акватории

3935,04 125,27 3424,81 376,98 384,96 10,96

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100

(П)

кг, сталь марки 16ХГ, (т)
05-01-119-02 до 15 м, массой 1 м до 70 кг в 

закрытой акватории
1896,80 78,41 1542,90 167,90 275,49 6,86

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

05-01-119-03 до 24 м, массой 1 м до 70 кг в 
закрытой акватории

1947,10 105,50 1508,34 161,99 333,26 9ДЗ

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100

(П)

кг, сталь марки 16ХГ, (т)
05-01-119-04 до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг 

в закрытой акватории
2658,46 84,01 2310,60 253,92 263,85 7,35

(101-1145) Профили (фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100

(П)

кг, сталь марки 16ХГ, (т)
05-01-119-05 до 24 м, массой 1 м свыше 70 

кг в закрытой акватории
1361,50 71,09 1094,51 116,19 195,90 6,22

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

05-01-119-06 до 30 м, массой 1 м свыше 70 
кг в закрытой акватории

1220,97 68,35 982,68 104,38 169,94 5,98

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100

(П)

кг, сталь марки 16ХГ, (т)
05-01-119-07 до 5 м, массой 1 м до 70 кг у 

открытого побережья (открытого 
рейда)

8518,07 125,27 8007,84 718,02 384,96 10,96

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

05-01-119-08 до 15 м, массой 1 м до 70 кг у 
открытого побережья (открытого 
рейда)

3765,97 78,41 3412,07 307,09 275,49 6,86

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100

(П)

кг, сталь марки 16ХГ, (т)
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов,

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных

труда
рабочих,
чел.-ч.

материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-119-09 до 24 м, массой 1 м до 70 кг у 

открытого побережья (открытого 
рейда)

3780,31 105,50 3341,55 298,45 333,26 9,23

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

05-01-119-10 до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг 
у открытого побережья 
(открытого рейда)

5749,77 84,01 5401,91 483,95 263,85 7,35

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

05-01-119-11 до 24 м, массой 1 м свыше 70 2691,14 71,89 2424,49 215,16 194,76 6,29
кг у открытого побережья 
(открытого рейда)

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

05-01-119-12 до 30 м, массой 1 м свыше 70 2389,80 68,35 2151,51 191,36 169,94 5,98
кг у открытого побережья 
(открытого рейда)

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

(П)

Таблица 05-01-120. Сборка пакетов из свай
Измеритель: 1 т свай

05-01-120-01 Сборка пакетов из 11 свай массой 
1 м свыше 70 кг, длиной 24 м

5633,05 22,54 73,04 4,45 5537,47 1,95

Таблица 05-01-121. Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта
вибропогружателем в морских условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта вибропогружателем:

05-01-121-01 в закрытой акватории 798,58 44,31 433,02 42,61 321,25 3,72
05-01-121-02 у открытого побережья 

(открытого рейда)
1285,49 44,31 919,93 61,32 321,25 3,72

Таблица 05-01-122. Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта
массой 1 м свыше 70 кг

Измеритель: 1 т свай
Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг:

05-01-122-01 из двух шпунтин 5766,87 42,86 82,79 1,46 5641,22 3,75
05-01-122-02 из четырех шпунтин 5908,27 63,89 115,66 1,30 5728,72 5,59

Таблица 05-01-123. Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м в
морских условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м:

05-01-123-01 из двух стальных шпунтин в 
закрытой акватории

1258,10 51,09 1114,32 107,89 92,69 4,47

05-01-123-02 из четырех стальных шпунтин 926,74 42,29 792,73 76,60 91,72 3,7
в закрытой акватории
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1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-123-03 из двух стальных шпунтин у 

открытого побережья (открытого 
рейда)

3374,49 51,09 3230,59 241,28 92,81 4,47

05-01-123-04 из четырех стальных шпунтин 
у открытого побережья 
(открытого рейда)

2413,28 42,29 2279Д7 167,69 91,72 3,7

Таблица 05-01-124. Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м в
морских условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м:

05-01-124-01 из двух стальных шпунтин в 
закрытой акватории

1392,10 44,58 1208,41 120,41 139,11 3,9

05-01-124-02 из четырех стальных шпунтин 
в закрытой акватории

1048,31 36,92 871,17 82,81 140,22 здз

05-01-124-03 из двух стальных шпунтин у 
открытого побережья (открытого 
рейда)

2930,20 44,58 2746,51 182,04 139,11 3,9

05-01-124-04 из четырех стальных шпунтин 
у открытого побережья 
(открытого рейда)

2075,58 36,92 1898,44 124,54 140,22 3,23

Таблица 05-01-125. Устройство направляющих рам в морских условиях
Измеритель: 10 м направляющей рамы
Устройство направляющих рам для погружения:

05-01-125-01 стальных шпунтовых свай в 
закрытой акватории

3436,21 50,14 1294,23 125,03 2091,84 4,6

05-01-125-02 железобетонных свай в 
эстакаду в закрытой акватории

10253,45 273,15 7528,34 734,82 2451,96 25,06

05-01-125-03 железобетонных свай в 
сплошной свайный ряд в 
закрытой акватории

3530,17 191,84 2430,07 236,28 908,26 17,6

05-01-125-04 железобетонных свай в 
анкерную стенку в закрытой 
акватории

1003,40 94,83 220,02 26,75 688,55 8,7

05-01-125-05 свай-оболочек диаметром до 2 
м в больверк в закрытой 
акватории

6358,62 53,41 3070,80 296,39 3234,41 4,9

05-01-125-06 стальных шпунтовых свай у 
открытого побережья (открытого 
рейда)

4819,02 50,14 2677,04 198,17 2091,84 4,6

05-01-125-07 железобетонных свай в 
эстакаду у открытого побережья 
(открытого рейда)

18400,78 273,15 15675,67 1165,68 2451,96 25,06

05-01-125-08 железобетонных свай в 
сплошной свайный ряд у 
открытого побережья (открытого 
рейда)

6569,47 193,48 5046,19 374,64 1329,80 17,75

05-01-125-09 свай-оболочек диаметром до 2 
м в больверк у открытого 
побережья (открытого рейда)

9727,07 157,94 6334,72 469,02 3234,41 14,49

Таблица 05-01-126. Стыкование стальных шпунтовых свай на стенде
Измеритель: 1 т свай

05-01-126-01 Стыкование стальных шпунтовых 
свай на стенде

164,60 21,36 46,23 1,78 97,01 1,89
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Таблица 05-01-127. Изготовление маячных свай из швеллеров
Измеритель: 1 т свай

05-01-127-01 Изготовление маячных свай из 
швеллеров

6113,17 94,07 172,43 3,08 5846,67 8,23

Таблица 05-01-128. Погружение и извлечение маячных свай из швеллеров в морских 
условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение и извлечение маячных свай из швеллеров:

05-01-128-01 в закрытой акватории 2658,84 67,92 2430,90 258,08 160,02 5,79
05-01-128-02 у открытого побережья 

(открытого рейда)
7033,84 67,92 6805,90 511,04 160,02 5,79

Таблица 05-01-129. Погружение деревянных свай в морских условиях
Измеритель: 1 м3 свай
Погружение деревянных свай длиной:

05-01-129-01 до 10 м в закрытой акватории 2182Д4 72,93 1327,47 118,24 781,84 7,3
05-01-129-02 свыше 10 м в закрытой 

акватории
1410,89 42,06 612,14 54,41 756,69 4Д1

05-01-129-03 до Юму открытого побережья 
(открытого рейда)

3363Д2 72,93 2508,45 218,23 781,84 7,3

05-01-129-04 свыше Юму открытого 
побережья (открытого рейда)

1953,97 42,06 1155Д2 100,39 756,69 4Д1

Таблица 05-01-130. Перемещение по воде железобетонных свай и свай-оболочек в
закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 свай
Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории железобетонных:

05-01-130-01 свай длиной до 12 м 1865,03 0,00 1865,03 252,96 0,00 0
05-01-130-02 свай длиной до 20 м 947,87 0,00 947,87 128,56 0,00 0
05-01-130-03 свай длиной до 24 м 732,85 0,00 732,85 99,40 0,00 0
05-01-130-04 свай длиной до 30 м 552,93 0,00 552,93 75,00 0,00 0
05-01-130-05 свай-оболочек длиной до 32 м, 

диаметром до 2 м
223,80 0,00 223,80 30,36 0,00 0

На каяедый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять:
05-01-130-06 к расценке 05-01-130-01 500,27 0,00 500,27 67,85 0,00 0
05-01-130-07 к расценке 05-01-130-02 254,52 0,00 254,52 34,52 0,00 0
05-01-130-08 к расценке 05-01-130-03 197,47 0,00 197,47 26,78 0,00 0
05-01-130-09 к расценке 05-01-130-04 153,59 0,00 153,59 20,83 0,00 0
05-01-130-10 к расценке 05-01-130-05 61,44 0,00 61,44 8,33 0,00 0

Таблица 05-01-131. Перемещение по воде железобетонных свай у открытого побережья
(открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 свай
Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных:

05-01-131-01 свай длиной до 12 м 2835,64 0,00 2835,64 361,68 0,00 0
05-01-131-02 свай длиной до 20 м 1441,17 0,00 1441,17 183,82 0,00 0
05-01-131-03 свай длиной до 24 м 1114,24 0,00 1114,24 142,12 0,00 0
05-01-131-04 свай длиной до 30 м 840,68 0,00 840,68 107,23 0,00 0
05-01-131-05 свай-оболочек длиной до 32 м, 

диаметром до 2 м
340,28 0,00 340,28 43,40 0,00 0

На каяедый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять:
05-01-131-06 к расценке 05-01-131-01 760,62 0,00 760,62 97,01 0,00 0
05-01-131-07 к расценке 05-01-131-02 386,98 0,00 386,98 49,36 0,00 0
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05-01-131-08 к расценке 05-01-131-03 300,24 0,00 300,24 38,30 0,00 0
05-01-131-09 к расценке 05-01-131-04 233,52 0,00 233,52 29,79 0,00 0
05-01-131-10 к расценке 05-01-131-05 93,41 0,00 93,41 11,91 0,00 0

Таблица 05-01-132. Перемещение по воде свай стальных из шпунта в закрытой акватории
Измеритель: 100 т свай
Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных:

05-01-132-01 массой 1 м до 70 кг, длиной до 
5 м шпунтовых одиночных

9118,66 200,54 8918,12 1090,18 0,00 19,32

05-01-132-02 массой 1 м до 70 кг, длиной до 
15м  шпунтовых одиночных

7333,07 198,78 7134,29 845,17 0,00 19,15

05-01-132-03 массой 1 м до 70 кг, длиной до 
24 м шпунтовых одиночных

6662,43 198,78 6463,65 767,83 0,00 19,15

05-01-132-04 массой 1 м свыше 70 кг, 
длиной до 5 м шпунтовых 
одиночных

7019,78 200,54 6819,24 821,27 0,00 19,32

05-01-132-05 массой 1 м свыше 70 кг, 
длиной до 24 м шпунтовых 
одиночных

5530,96 198,78 5332,18 625,52 0,00 19,15

05-01-132-06 массой 1 м свыше 70 кг, 
длиной до 30 м шпунтовых 
одиночных

20942,85 242,06 20700,79 2170,03 0,00 23,32

05-01-132-07 пакетных из 11 шпунтин 2533,93 22,84 2511,09 255,29 0,00 2,2
На каждый последующий километр перемещения сумма того пути (туда п обратно) добавлять:

05-01-132-08 к расценке 05-01-132-01 1075,13 0,00 1075,13 145,82 0,00 0
05-01-132-09 к расценке 05-01-132-02 504,65 0,00 504,65 68,45 0,00 0
05-01-132-10 к расценке 05-01-132-03 535,37 0,00 535,37 72,61 0,00 0
05-01-132-11 к расценке 05-01 -132-04 688,96 0,00 688,96 93,45 0,00 0
05-01-132-12 к расценке 05-01-132-05 351,06 0,00 351,06 47,62 0,00 0
05-01-132-13 к расценке 05-01-132-06 373,01 0,00 373,01 50,59 0,00 0
05-01-132-14 к расценке 05-01-132-07 40,37 0,00 40,37 4,17 0,00 0

Таблица 05-01-133. Перемещение по воде свай стальных из шпунта у открытого
побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 т свай
Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных:

05-01-133-01 массой 1 м до 70 кг, длиной до 
5 м шпунтовых одиночных

11777Д2 200,54 11576,68 1392,07 0,00 19,32

05-01-133-02 массой 1 м до 70 кг, длиной до 
15м  шпунтовых одиночных

8951,56 198,78 8752,78 1031,07 0,00 19,15

05-01-133-03 массой 1 м до 70 кг, длиной до 
24 м шпунтовых одиночных

8226,47 198,78 8027,69 947,07 0,00 19,15

05-01-133-04 массой 1 м свыше 70 кг, 
длиной до 5 м шпунтовых 
одиночных

8851,90 200,54 8651,36 1029,86 0,00 19,32

05-01-133-05 массой 1 м свыше 70 кг, 
длиной до 24 м шпунтовых 
одиночных

6684,65 198,78 6485,87 758,03 0,00 19,15

05-01-133-06 массой 1 м свыше 70 кг, 
длиной до 30 м шпунтовых 
одиночных

33354,77 242,06 33112,71 2349,55 0,00 23,32

05-01-133-07 пакетных из 11 шпунтин 5017,91 22,84 4995,07 293,27 0,00 2,2
На каяедый последующий километр перемещения сумма )ного пути (туда и обратно) добавлять:

05-01-133-08 к расценке 05-01-133-01 1634,66 0,00 1634,66 208,50 0,00 0
05-01-133-09 к расценке 05-01-133-02 767,29 0,00 767,29 97,87 0,00 0
05-01-133-10 к расценке 05-01-133-03 814,00 0,00 814,00 103,82 0,00 0
05-01-133-11 к расценке 05-01-133-04 1047,52 0,00 1047,52 133,61 0,00 0
05-01-133-12 к расценке 05-01-133-05 533,77 0,00 533,77 68,08 0,00 0
05-01-133-13 к расценке 05-01-133-06 567,13 0,00 567,13 72,34 0,00 0

57



ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 5. «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов»

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-133-14 к расценке 05-01-133-07 46,52 0,00 46,52 5,96 0,00 0

Таблица 05-01-134. Перемещение по воде свай стальных коробчатых и из труб в закрытой
акватории

Измеритель: 100 т свай
Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных:

05-01-134-01 коробчатых из двух шпунтин 868,88 0,00 868,88 117,85 0,00 0
05-01-134-02 коробчатых из четырех 

шпунтин
574,87 0,00 574,87 77,97 0,00 0

05-01-134-03 из труб диаметром до 800 мм 1399,87 0,00 1399,87 189,87 0,00 0
05-01-134-04 из труб диаметром свыше 800 

мм
561,70 0,00 561,70 76,19 0,00 0

На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять:
05-01-134-05 к расценке 05-01-134-01 232,58 0,00 232,58 31,55 0,00 0
05-01-134-06 к расценке 05-01-134-02 153,59 0,00 153,59 20,83 0,00 0
05-01-134-07 к расценке 05-01-134-03 377,39 0,00 377,39 51,19 0,00 0
05-01-134-08 к расценке 05-01-134-04 149,20 0,00 149,20 20,24 0,00 0

Таблица 05-01-135. Перемещение по воде свай стальных коробчатых и из труб у
открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 т свай
Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных:

05-01-135-01 коробчатых из двух шпунтин 1321,08 0,00 1321,08 168,50 0,00 0
05-01-135-02 коробчатых из четырех 

шпунтин
874,05 0,00 874,05 111,48 0,00 0

05-01-135-03 из труб диаметром до 800 мм 2128,40 0,00 2128,40 271,47 0,00 0
05-01-135-04 из труб диаметром свыше 800 

мм
854,03 0,00 854,03 108,93 0,00 0

На канедый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять:
05-01-135-05 к расценке 05-01-135-01 353,62 0,00 353,62 45,10 0,00 0
05-01-135-06 к расценке 05-01-135-02 233,52 0,00 233,52 29,79 0,00 0
05-01-135-07 к расценке 05-01-135-03 573,80 0,00 573,80 73,19 0,00 0
05-01-135-08 к расценке 05-01-135-04 226,85 0,00 226,85 28,93 0,00 0

Таблица 05-01-136. Погружение стальных свай-оболочек и трубошпунта длиной до 70 м
вибропогружателем с допогружением гидромолотом пионерным 
способом в морских условиях

Измеритель: 1 т свай
05-01-136-01

(103-0269)

Погружение стальных свай- 
оболочек диаметром 1020 мм 
длиной до 70 м 
вибропогружателем с 
допогружением гидромолотом в 
морских условиях 
Трубы стальные электросварные 
прямошовные и спирально- 
шовные группы А и Б  с 
сопротивлением по разрыву 38 
кгс/мм2, наружный диаметр 1020 
мм, толщина стенки 10 мм, (м)

12128,93 77,62 11931,46 217,29 119,85

(П)

6,42
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05-01-136-02

(103-0281)

(109-9182)

Погружение стального 
трубошпунта диаметром 1220 мм 
длиной до 70 м 
вибропогружателем с 
допогружением гидромолотом в 
морских условиях 
Трубы стальные электросварные 
прямошовные и спирально- 
шовные группы А и Б  с 
сопротивлением по разрыву 38 
кгс/мм2, наружный диаметр 1220 
мм, толщина стенки 11 мм, (м) 
Замок для трубошпунта, (м)

23253,91 162,22 22720,70 377,60 370,99

(П)

(2,15)

13,04

Измеритель: 1 кран
05-01-136-03 Монтаж и демонтаж крана на 

гусеничном ходу 
грузоподъемностью 280 т на 
подкрановых конструкциях в 
морских условиях

327320,41 2118,55 325201,86 12337,64 0,00 185,35

Измеритель: 1 т  конструкций
05-01-136-04

(201-9002)

Монтаж и демонтаж подкрановых 
конструкций для крана на 
гусеничном ходу 
грузоподъемностью 280 т в 
морских условиях 
Конструкции стальные, (т)

7955,45 88,01 7825,34 184,22 42,10

(1)

7,39

05-01-136-05 Перестановка подкрановых 
конструкций для крана на 
гусеничном ходу 
грузоподъемностью 280 т в 
морских условиях

1283,61 26,00 1244,54 19,30 13,07 2,09

Подраздел 1.4. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ

Таблица 05-01-171. Погружение плавучим копром свай железобетонных одиночных в
речных условиях

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение в речных условиях плавучим  копром свай железобетонных одиночных длиной:

05-01-171-01 до 12 м в грунты 1 группы 5056,33 65,55 2881,79 413,11 2108,99 5,67
05-01-171-02 до 12 м в грунты 2 группы 5556,75 75,60 3353,31 481,39 2127,84 6,54
05-01-171-03 до 20 м в грунты 1 группы 3725,47 38,18 1685,05 240,69 2002,24 3,34
05-01-171-04 до 20 м в грунты 2 группы 3985,36 44,58 1919,69 275,15 2021,09 3,9
05-01-171-0 5 до 24 м в грунты 1 группы 3014,83 26,06 1005,93 142,08 1982,84 2Д8
05-01-171-06 до 24 м в грунты 2 группы 3440,19 32,92 1405,59 199,51 2001,68 2,88

Таблица 05-01-172. Погружение вибропогружателем свай железобетонных одиночных в
речных условиях

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение в речных условиях вибропогружателями:

05-01-172-01 с применением плавучего 
кондуктора железобетонных 
одиночных свай длиной до 14 м

2892,94 32,70 946,69 124,71 1913,55 2,93

05-01-172-02 с применением плавучего 
кондуктора железобетонных 
одиночных свай длиной свыше 14 
м

2595,17 23,88 657,74 86,94 1913,55 2,14
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05-01-172-03 без применения плавучего 

кондуктора железобетонных 
одиночных свай длиной до 14 м

4921,77 92,02 2819,72 372,50 2010,03 7,96

05-01-172-04 без применения плавучего 
кондуктора железобетонных 
одиночных свай длиной свыше 14 
м

3816,12 59,65 1788,53 235,61 1967,94 5,16

Таблица 05-01-173. Погружение вибропогружателем с извлечением грунта
железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в речных условиях

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение в речных условиях вибропогружателем с извлечением грунта свай-оболочек 
железобетонных диаметром до 2 м, длиной:

05-01-173-01 до 16 м 5432,14 64,85 3284,00 392,50 2083,29 5,61
05-01-173-02 до 12 м 5388,11 61,85 3222,28 384,67 2103,98 5,35

Таблица 05-01-174. Заполнение свай-оболочек бетоном при строительстве
гидротехнических сооружений в речных условиях

Измеритель: 1 м3 бетона в деле
Заполнение в речных условиях бетоном свай-оболочек диаметром:

05-01-174-01 до 1000 мм 6419,51 170,69 4922,11 409,42 1326,71 15,66
05-01-174-02 до 2000 мм 2559,70 55,14 1615,82 131,06 888,74 5,12

Таблица 05-01-175. Срубка «голов» железобетонных свай и свай-оболочек в речных 
условиях

Измеритель: 1 свая
Срубка в речных условиях «голов» железобетонных:

05-01-175-01 свай площадью поперечного 
сечения до 0,1 м2

867,36 26,34 840,52 104,15 0,50 2,57

05-01-175-02 свай площадью поперечного 
сечения до 0,15 м2

1088,83 ЗЗД1 1055,12 131,44 0,50 3,24

05-01-175-03 свай площадью поперечного 
сечения свыше 0,15 м2

1567,33 53,71 1513,12 191,25 0,50 5,24

05-01-175-04 свай-оболочек диаметром до 
0,8 м

1009,40 29,69 979,31 136,77 0,40 2,86

05-01-175-05 свай-оболочек диаметром до 
2,0 м

1867,37 59,48 1806,63 255,17 1,26 5,73

05-01-175-06 свай-оболочек диаметром до
3,0 м

2763,37 88,13 2673,04 379,70 2,20 8,49

Таблица 05-01-176. Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай в речных 
условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной:

05-01-176-01 до 15 м, массой 1 м до 65 кг в 
грунты 1 группы

8304,58 156,42 2359,72 302,72 5788,44 14,35

05-01-176-02 до 15 м, массой 1 м до 65 кг в 
грунты 2 группы

8407,18 160,12 2458,62 315,91 5788,44 14,69

05-01-176-03 до 15 м, массой 1 м до 75 кг в 
грунты 1 группы

7924,26 137,01 2038,99 261,32 5748,26 12,57

05-01-176-04 до 15 м, массой 1 м до 75 кг в 
грунты 2 группы

8012,46 139,96 2124,24 272,69 5748,26 12,84

05-01-176-05 до 24 м, массой 1 м до 100 кг в 
грунты 1 группы

6902,09 88,42 1156,73 147,28 5656,94 8,21

05-01-176-06 до 24 м, массой 1 м до 100 кг в 
грунты 2 группы

7099,90 95,42 1347,54 172,45 5656,94 8,86
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Таблица 05-01-177. Извлечение стальных шпунтовых свай в речных условиях
Измеритель: 1 т извлеченных свай
Извлечение в речных условиях стальных ш пунтовых свай массой 1 м:

05-01-177-01 до 50 кг, длиной до 10 м 2228,02 67,45 2159,06 298,15 1,51 5,75
05-01-177-02 до 50 кг, длиной свыше 10 м 2032,51 61,70 1969,52 272,36 1Д9 5Д6
05-01-177-03 до 70 кг, длиной до 10 м 1791,36 54,43 1735,34 239,63 1,59 4,64
05-01-177-04 до 70 кг, длиной свыше 10 м 1638,27 49,62 1587,32 219,56 1,33 4ДЗ
05-01-177-05 свыше 70 кг, длиной до 10 м 1114,23 33,78 1078,95 148,90 1,50 2,88
05-01-177-06 свыше 70 кг, длиной свыше 10 

м
1028,28 30,85 996,20 137,48 1ДЗ 2,63

Таблица 05-01-178. Погружение плавучим копром деревянных свай в речных условиях
Измеритель: 1 м3 свай
Погружение в речных условиях плавучим  копром деревянных свай длиной:

05-01-178-01 до 8 м 2087,03 114,80 1193,52 172,92 778,71 11,06
05-01-178-02 свыше 8 м 1660,06 98,90 689,51 97,32 871,65 9,41

Таблица 05-01-179. Установка подводных тяжей по деревянным сваям в речных условиях
Измеритель: 1 т металлоконструкций тяжей

05-01-179-01 Установка подводных тяжей по 
деревянным сваям в речных 
условиях

24014,28 405,49 11554,78 4055,69 12054,01 39,56

Таблица 05-01-180. Устройство направляющих рам в речных условиях
Измеритель: 10 м направляю щ ей рам ы
Устройство направляю щ их рам  в  речных условиях для погружения:

05-01-180-01 стальных свай 3682,26 78,31 1656,83 204,29 1947,12 7,36
05-01-180-02 железобетонных свай 8669,89 269,19 5617,73 735,41 2782,97 25,3
05-01-180-03 свай-оболочек 6883,25 185,24 3033,56 382,60 3664,45 17,41

Таблица 05-01-181. Погружение и извлечение маячных свай в речных условиях
Измеритель: 1 т  свай

05-01-181-01 Погружение и извлечение 
маячных свай в речных условиях

9517,52 181,40 2179,88 307,85 7156Д4 17Д6

Таблица 05-01-182* Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай в речных
условиях

Измеритель: 1 т  свай
Погружение в  речных условиях вибропогружателем стальных ш пунтовых свай длиной:

05-01-182-01 до 15 м, массой 1 м до 65 кг в 
грунты 1 группы

7876,71 146,06 2019,85 312,09 5710,80 13,4

05-01-182-02 до 15 м, массой 1 м до 65 кг в 
грунты 2 группы

8049,23 151,29 2187,14 338,66 5710,80 13,88

05-01-182-03 до 15 м, массой 1 м до 75 кг в 
грунты 1 группы

7632,58 130,86 1821,40 282,58 5680,32 12,15

05-01-182-04 до 15 м, массой 1 м до 75 кг в 
грунты 2 группы

7828,56 136,46 2011,78 312,66 5680,32 12,67

05-01-182-05 до 24 м, массой 1 м до 100 кг в 
грунты 1 группы

6714,25 85,55 994,36 151,89 5634,34 8,04

05-01-182-06 до 24 м, массой 1 м до 100 кг в 
грунты 2 группы

6783,60 85,65 1063,61 158,36 5634,34 8,05
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расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика оплата
труда

в т.ч. 
оплата расход труда

рабочих,неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел.-ч.материалов единица измерения материалов
1 2 3 4 5 6 7 8

Т а б л и ц а  0 5 -0 1 -1 8 3 . П о г р у ж е н и е  п л а в у ч и м  к о п р о м  с в а й  и з  с т а л ь н ы х  т р у б  в  р е ч н ы х
у с л о в и я х

Измеритель: 1 т свай
Погружение в речных условиях плавучим копром свай из стальных труб длиной:

05-01-183-01 до 20 м, диаметром до 800 мм 1371,11 60Д8 1230ДЗ 160,65 80,60 5,53
(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1.01) -

05-01-183-02 более 20 м, диаметром более 
800 мм

599,57 35,19 523,52 66,18 40,86 3,39

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) -

Т а б л и ц а  0 5 -0 1 -1 8 4 . П о г р у ж е н и е  в и б р о п о г р у ж а т е л е м  с в а й  и з  с т а л ь н ы х  т р у б  в  р е ч н ы х
у с л о в и я х

Измеритель: 1 т свай
Погружение в речных условиях вибропогружателем свай из стальных труб длиной:

05-01-184-01 до 20 м, диаметром до 800 мм 1211,14 42,74 1124,67 143,07 43,73 4Д7
(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) -

05-01-184-02 более 20 м, диаметром более 
800 мм

601,77 30,65 549,67 68,42 21,45 2,99

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) -

Р а з д е л  2 .  О П У С К Н Ы Е  К О Л О Д Ц Ы

Т а б л и ц а  0 5 -0 2 -0 0 1 . В о з в е д е н и е  к о н с т р у к ц и й  с т е н  и  н о ж а  м о н о л и т н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х
о п у с к н ы х  к о л о д ц е в

Измеритель: 10 м3 железобетона
Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью:

05-02-001-01 до 300 м2 в щитовой опалубке 14704,03 1294,83 4301,70 362,41 9107,50 123,2
(101-1627) Сталь листовая углеродистая 

обыкновенного качества марки 
ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм, (т)

(П)

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

(301-9008) Патрубки стальные, (т) - - - - (И) -

05-02-001-02 свыше 300 м2 в щитовой 
опалубке

9612,45 668,49 1466,01 154,27 7477,95 62,07

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки 
ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм, (т)

(П)

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (И) -

05-02-001-03 свыше 300 м2 в опалубке из 
плит-оболочек

8333,37 554,72 1117,26 113,69 6661,39 49,09

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки 
ВСтЗпсЗ толщиной 4-6 мм, (т)

(П)

(104-9150) Плиты-оболочки, (м3) - - - - (0,9) -

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - _____ 1ш -

Таблица 05-02-002. Устройство дренирующего слоя
Измеритель: 1 м3 дренирующего слоя

05-02-002-01 Устройство дренирующего слоя 230,62 19,07 34,41 3,97 177,14 1,65

62
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые эксплуатация машин материалы Затраты

труда
рабочих,Коды Наименование и характеристика затраты,

руб. труда
в т.ч. 

оплата расход
неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-02-003. Устройство монолитного днища колодца
Измеритель: 10 м3 железобетона

05-02-003-01 Устройство монолитного днища 
колодца

9191,35 523,97 1173,00 122,87 7494,38 42,12

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (П) -
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

Таблица 05-02-004. Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев
Измеритель: 10 м3 сборных железобетонных панелей

05-02-004-01 Возведение стен сборных 
железобетонных опускных

7411,01 995,41 2188,96 142,32 4226,64 84,86

колодцев
(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (П) -
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м3)
- - - - (10) -

Таблица 05-02-005. Устройство форшахты
Измеритель: 10 м3 бетона опорного кольца форшахты

05-02-005-01 Устройство форшахты 91839,46 411,36 1926,89 129,81 89501,21 39,63
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

Таблица 05-02-006. Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта
экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер

Измеритель: 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца
Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным
краном в бункер, площадь колодца:

05-02-006-01 до 500 м2, группа грунтов 1 9097,11 1622,56 6799,71 876,63 674,84 140,36
05-02-006-02 до 500 м2, группа грунтов 2 9761,10 1851,29 7234,97 933,85 674,84 155,44
05-02-006-03 до 500 м2, группа грунтов 3 10500,59 2099,97 7725,78 997,97 674,84 176,32
05-02-006-04 до 500 м2, группа грунтов 4 11075,26 2334,84 8065,58 1042,36 674,84 196,04
05-02-006-05 свыше 500 м2, группа грунтов 1 7859,57 1323,50 6027,04 781,88 509,03 114,49
05-02-006-06 свыше 500 м2, группа грунтов 2 8684,99 1515,28 6660,68 864,32 509,03 131,08
05-02-006-07 свыше 500 м2, группа грунтов 3 9597,02 1716,43 7371,56 957,42 509,03 148,48
05-02-006-08 свыше 500 м2, группа грунтов 4 10074,31 1837,12 7728,16 1004,12 509,03 158,92

Таблица 05-02-007. Опускание колодцев с разработкой грунта способом
гидромеханизации, краном с грейфером

Измеритель: 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца
Опускание колодцев с разработкой грунта:

05-02-007-01 способом гидромеханизации, 
площадь свыше 300 м2, глубина 
до 10 м

2339,88 772,73 808,55 88,16 758,60 53,55

05-02-007-02 способом гидромеханизации, 
площадь свыше 300 м2, глубина 
свыше 10 м

3415,85 696,97 2018,36 164,63 700,52 48,3

05-02-007-03 краном с грейфером, площадь 
до 100 м2, группа грунтов 1

6984,99 1765,34 4638,78 573,02 580,87 124,32

05-02-007-04 краном с грейфером, площадь 
до 100 м2, группа грунтов 2

8551,95 2380,06 5591,02 692,65 580,87 167,61

05-02-007-05 краном с грейфером, площадь 
до 300 м2, группа грунтов 1

7992,24 1108,37 6303,00 794,61 580,87 76,81

05-02-007-06 краном с грейфером, площадь 
до 300 м2, группа грунтов 2

10274,50 1639,25 8054,38 1019,61 580,87 115,44

63
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика оплата
труда

в т.ч. 
оплата расход

труда
рабочих,

неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел.-ч.материалов единица измерения материалов
1 2 3 4 5 6 7 8

Т а б л и ц а  0 5 -0 2 -0 0 8 . П р и г о т о в л е н и е и  п о д а ч а  г л и н и с т о г о  р а с т в о р а  в  з а с т е н н о е
п р о с т р а н с т в о  к о л о д ц а  п р и  е г о  о п у с к а н и и

Измеритель: 1 м3 глинистого раствора
05-02-008-01 Приготовление и подача 

глинистого раствора в застенное 
пространство колодца при его 
опускании

58,04 12,56 42,87 13,65 2,61 1Д1

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) -

(407-0001) Глина, (м3) - - - - (П) -

Р а з д е л  3 .  З А К Р Е П Л Е Н И Е  Г Р У Н Т О В

Т а б л и ц а  0 5 -0 3 -0 0 1 . Ц е м е н т а ц и я  г р у н т о в
Измеритель: 100 м цементируемой части скважины
Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка:

05-03-001-01 до 200 кг 10446,79 1510Д4 6306,52 821,20 2630,03 128,75
(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 
бездобавочный, марки 400, (т)

(П)

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -

(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-001-02 до 400 кг 15344,33 2307,64 9157Д8 1390,01 3879,41 196,73
(101-1305) Портландцемент

общестроительного назначения 
бездобавочный, марки 400, (т)

(П)

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-001-03 до 800 кг 18322,38 2790,92 10917,89 1741,60 4613,57 237,93
(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 
бездобавочный, марки 400, (т)

(П)

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -

(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-001-04 до 1200 кг 23522,28 3684,98 14095,55 2377,36 5741,75 314,15
(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 
бездобавочный, марки 400, (т)

(П)

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -

(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-001-05 до 2000 кг 34601,84 5883,89 21895,38 3947,95 6822,57 501,61
(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 
бездобавочный, марки 400, (т)

(П)

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -

(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-001-06 на каждую 1000 свыше 2000 кг 
добавлять к расценке 05-03-001- 
05

9396,38 1957,27 6987,18 1402,98 451,93 166,86

(101-1305) Портландцемент 
общестроительного назначения 
бездобавочный, марки 400, (т)

- - - - (П) -

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -

(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента н песка:

05-03-001-07 до 200 кг 24098,91 1202,59 4798,64 721,02 18097,68 104,03
(101-1305) Портландцемент - - - - (П) -

общестроительного назначения
бездобавочный, марки 400, (т)

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-001-08 до 400 кг 13492,79 1976,53 7650,63 1289,83 3865,63 170,98
(101-1305) Портландцемент - - - - (П) -

общестроительного назначения
бездобавочный, марки 400, (т)

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

Т а б л и ц а  0 5 -0 3 -0 0 2 . Л и к в и д а ц и я  с к в а ж и н
Измеритель: 1 м скважины

05-03-002-01 Ликвидация скважин диаметром 50,94 5,55 19,58 3,40 25,81 0,48
от 76 до 200 мм

(101-9540) Цемент, (т) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

Таблица 05-03-003. Забивка и извлечение инъекторов
Измеритель: 100 м забивки и извлечения
Забивка и извлечение инъекторов в грунтах:

05-03-003-01 1 группы при глубине до 4 м 5687,09 1470,74 3681,37 50,82 534,98 134,93
05-03-003-02 1 группы при глубине до 5 м 5830,88 1369,69 3811,63 52,89 649,56 125,66
05-03-003-03 1 группы при глубине до 6 м 6078,94 1313,56 3992,46 55,75 772,92 120,51
05-03-003-04 1 группы при глубине до 7 м 6399,13 1279,88 4232,95 60,46 886,30 117,42
05-03-003-05 1 группы при глубине до 10 м 7550,68 1279,88 5042,15 74,24 1228,65 117,42
05-03-003-06 1 группы при глубине до 15 м 8982,68 1324,79 5994,22 91,70 1663,67 121,54
05-03-003-07 1 группы при глубине до 30 м 12834,81 1481,96 8171,27 122,27 3181,58 135,96
05-03-003-08 2 группы при глубине до 4 м 7386,87 1616,69 5187,42 50,82 582,76 148,32
05-03-003-09 2 группы при глубине до 5 м 7944,86 1549,33 5686,02 52,89 709,51 142,14
05-03-003-10 2 группы при глубине до 6 м 8803,82 1538,10 6421,62 55,75 844,10 141,11
05-03-003-11 2 группы при глубине до 7 м 10105,70 1594,23 7542,54 60,46 968,93 146,26
05-03-003-12 2 группы при глубине до 10 м 14671,13 1874,91 11451,22 74,24 1345,00 172,01
05-03-003-13 2 группы при глубине до 15 м 24317,42 2615,89 19875,72 91,70 1825,81 239,99
05-03-003-14 2 группы при глубине до 30 м 42816,22 4008,04 35307,44 122,27 3500,74 367,71
05-03-003-15 3 группы при глубине до 4 м 9731,23 1807,55 7291,92 50,82 631,76 165,83
05-03-003-16 3 группы при глубине до 5 м 11293,08 1830,00 8693,42 52,89 769,66 167,89
05-03-003-17 3 группы при глубине до 6 м 13639,28 1930,20 10794,48 55,75 914,60 179,22
05-03-003-18 3 группы при глубине до 7 м 17850,89 2245,40 14552,31 60,46 1053,18 206
05-03-003-19 3 группы при глубине до 10 м 34449,43 3558,96 29425,95 74,24 1464,52 326,51
05-03-003-20 3 группы при глубине до 15 м 90968,71 8307,98 80670,45 91,70 1990,28 762,2
05-03-003-21 3 группы при глубине до 30 м 193407,91 16874,18 172722,21 122,27 3811,52 1548,09

Таблица 05-03-004. Силикатизация и смолизация
Измеритель: 1 м3 закрепляемого грунта
Силикатизация:

05-03-004-01 однорастворная без 92,08 37,45 54,63 0,00 0,00 3,52
предварительной активизации

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) -

(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-004-02 однорастворная с 172,75 68,30 104,45 0,00 0,00 6,12
предварительной активизацией

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) -

(411-0001) Вода, (м3) - - - - ______ LШ -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций 11рямые 

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика оплата
труда

в т.ч. 
оплата расход

труда
рабочих,неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда

машинистов
неучтенных чел.-ч.материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-03-004-03 двухрастворная 113,37 37,06 76,31 0,00 0,00 3,4

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-004-04 газовая без предварительной 66,25 30,02 36ДЗ 0,00 0,00 2,69
активизации

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-004-05 газовая с предварительной 84,16 39,32 44,84 0,00 0,00 3,48
активизацией

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-004-06 лессовых грунтов 75,50 23,88 51,62 0,00 0,00 2,14
(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

Смолизация:
05-03-004-07 без предварительной 153,68 46,00 107,68 0,00 0,00 4,22

активизации
(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-004-08 с предварительной 
активизацией

203,98 69,19 134,79 0,00 0,00 6,2

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

Таблица 05-03-010. Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее
глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической 
штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине
траншеи от 600 до 800 мм

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей
Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа 
MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине
траншеи от 600 до 800 мм:

05-03-010-01 в грунтах группы 1 3491,71 43,16 3393,80 74,17 54,75 3,57
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м)
■ ■ ■ (0,0201) ■

(103-9081) Трубы стальные обсадные 
инвентарные, (м)

■ ■ ■ ■ (0,0247) ■

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - (П) -

05-03-010-02 в грунтах группы 2 4580,64 49,21 4476,68 94,84 54,75 4,07
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м)
■ ■ ■ ■ (0,0201) ■

(103-9081) Трубы стальные обсадные 
инвентарные, (м)

■ ■ ■ ■ (0,0247) ■

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - (П) -

05-03-010-03 в грунтах группы 3 8528,24 63,59 8409,90 137,82 54,75 5,26
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м)
■ ■ - - (0,0201) ■

(103-9081) Трубы стальные обсадные 
инвентарные, (м)

■ ■ ■ ■ (0,0247) ■

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - ______ (П1 -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
05-03-010-04 в грунтах группы 4 11171,49 73,27 11043,47 167,32 54,75 6,06

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м)
- - - - (0,0201) -

(103-9081) Трубы стальные обсадные 
инвентарные, (м)

- - - - (0,0247) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - (П) -

05-03-010-05 в грунтах группы 5 3396,83 41,83 3314,58 71,34 40,42 3,46
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м)
- - - - (0,0195) -

(103-9081) Трубы стальные обсадные 
инвентарные, (м)

- - - - (0,0235) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - (П) -

05-03-010-06 в грунтах группы 6 4388,62 47,03 4301,17 89,40 40,42 3,89
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м)
- - - - (0,0195) -

(103-9081) Трубы стальные обсадные 
инвентарные, (м)

- - - - (0,0235) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - (П) -

05-03-010-07 в грунтах группы 7 8708,09 62Д6 8605,41 135,47 40,42 5,15
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м)
- - - - (0,0195) -

(103-9081) Трубы стальные обсадные 
инвентарные, (м)

- - - - (0,0235) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - (П) -

05-03-010-08 в грунтах группы 8 11390,16 71,57 11278,17 163,64 40,42 5,92
(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) -
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м)
- - - - (0,0195) -

(103-9081) Трубы стальные обсадные 
инвентарные, (м)

- - - - (0,0235) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - ____Ш -

Таблица 05-03-011. Устройство укрепительной подпорной стенки из монолитного 
железобетона в металлической опалубке с подачей и укладкой
бетонной смеси автобетононасосом при строительстве объектов 
промышленного и гражданского назначения

Измеритель: 1 м3 бетона
05-03-011-01 Устройство укрепительной 

подпорной стенки из монолитного 
железобетона в металлической 
опалубке с подачей и укладкой 
бетонной смеси 
автобетононасосом

1525,17 201,51 1278,63 66,31 45,03 18,71

(101-9865) Опалубка переставная 
(амортизация), (компл.)

- - - - (П) -

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (0,10653) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (1,015) -
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